Municipio de Braga

Procedimento CTPV.16.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatorios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagcdes respectivas. Devem ainda incluir nos prec¢os unitarios os respectivos ensaios,

vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

2. Todos os materiais/equipamentos deverdo ser submetidos a uma aprovagéo prévia do autor do projecto.

3. Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas a execucédo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencéo e
Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demoligcdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocéo da reutilizagdo de materiais e a incorporacéo de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestédo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagéo,
valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestdo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depésitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

4. Deverédo ser entregues a Fiscalizagdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depésito camarario, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condicées.

5. Mesmo que nédo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méo
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessoérios e complementares ou quaisquer atividades necessarias a boa execucdo e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos 0os materiais/produtos

6. Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcdo e dos trabalhos da obra.

7. As medicdes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Proje¢&o Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferengas resultantes das inclinagdes, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao prego unitario a propor pelos concorrentes. Nao serdo admitidos erros e omissées resultantes dos fatores acima descritos.

8. As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producdo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por nédo ser possivel
efetuar uma descricdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solucéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expressao «ou equivalente», € com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.

9. Todos os materiais/equipamentos devidamente identificados e a transportar para estaleiro municipal sendo a obra num raio inferior a 20Km.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

11 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, eletricidade e telefone, manutencdo global do estaleiro durante a execugédo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condi¢des iniciais do local, sinalizagdo temporéria das obras, com colocacédo da sinalizagédo
adequada a extensé&o, natureza e duragdo dos trabalhos, implementacéo e atualizagdo do Plano de Seguranga e Saude no Trabalho, nos termos previstos no DL. n® 273/2003 de
29.10, conjugado com a portaria n° 40/2014 de 17.02, alterada pela portaria n°® 145/2017, desenvolvimento e aplicacdo do Plano de Prevencéo e -Gest&@o de Residuos de
Construgao e Demolicéo, de acordo com a legislagéo aplicavel.

1 1.11 Montagem e desmontagem UN 1
2 112 Manutencéo do estaleiro UN 1
5 1.2 Instalagdo de placards com as dimens6es de 1.50x2.00 m com a designacdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagcdo, prazo, data provavel de [ UN 2
conclusdo, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demoli¢céo das fundacdes, carga e transporte a vazadouro dos produtos.
4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
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5 1.4 Elaboragao/fornecimento dos elementos necessarios a elaboracéo da compilagdo técnica da obra de acordo com o art. 16° da DI. 273/2003 de 29 de outubro, incluindo | UN 1
telas finais dos projetos executados em suporte informatico editavel e cépia em papel.
2 COBERTURA
2.1 DEMOLIQC)ES E TRABALHOS DIVERSOS
6 211 Remocéo da telha cerdmica existente, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento | m2 535
dos mesmos.
7 2.1.2 Demolicdo de muretes em alvenaria de tijolo, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao | ml 18
tratamento dos mesmos.
2.13 Remocdao de rufos, pingadeiras existentes, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos
8 2.1.3.1 Rufos de remate do telhado. ml 185
9 2.1.3.2 Pingadeiras. m2 66,95
10 (2.1.33 Rufos das claraboias. UN 15
11 |2.1.34 Rufos das chaminés. UN 1
12 |2.14 Remocédo de lajetas pré-fabricadas da cobertura plana, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorizacdo de residuos licenciada e despesas | m2 187,05
inerentes ao tratamento dos mesmos.
13 (2.15 Remocéo de telas asfélticas e geotextil, incluindo limpeza, carga e transporte dos produtos para unidade de valorizacéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao | m2 285
tratamento dos mesmos.
14 (2.1.6 Execucéo de carotes em lajes de betdo, com @125mm para a ventilacdo das instalagées sanitarias, incluindo limpeza, carga e transporte dos produtos para unidade de [ UN 8
valorizacdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos, grelhas de ventilacdo no tecto das instalagbes sanitarias, remates e demais
trabalhos..
2.2 COBERTURA
15 (2.21 Fornecimento e colocacgdo de painel Sandwich em chapa dupla de aco onduladas com imitagédo de telha ceramica, do tipo ou equivalente \"Painel 2000 serie PCT1000 de | m2 535
40mm de espessura\’, assente sobre ripado em perfis 6mega de aco galvanizado, conforme projeto, incluindo os demais materiais e trabalhos necessarios.
16 (2.2.2 Fornecimento e colocacéo de remate de topo do painel sandwich, do tipo ou equivalente \"Painel 2000 serie Topo PCT\", conforme projeto, incluindo fixagdo, remates e | ml 67
demais materiais e trabalhos necessarios.
17 |2.2.3 Fornecimento e colocagéo de rufos, do tipo ou equivalente \"Painel 2000 serie Remate traseiro/Remate parede/Remate lateral PCT\", conforme projeto, incluindo fixa¢éo, | UN 101,75
remates e demais materiais e trabalhos necessarios.
18 224 Fornecimento e colocagéo de tubo de ventilagdo em aco inox, @150mm, parede dupla e girandola em aco inox, conforme projeto, incluindo fixagdo, remates e demais | UN 1
materiais e trabalhos necessarios.
19 (2.25 Fornecimento e colocagéo de caleiros em aluminio lacado, conforme projeto, incluindo fixacéo, remates e demais materiais e trabalhos necessarios. ml 67
20 |2.2.6 Fornecimento e colocacéo de tubos de queda em aluminio lacado, conforme projeto, incluindo fixagdo, remates e demais materiais e trabalhos necessarios. ml 28
21 |2.2.7 Execucéo de forra das empenas exteriores em chapa perfilada lacada, cor branca, conforme projecto, incluindo fixagcdo em perfis omega, tratamento adequado dos | m2 84,5
painéis, colocagao, fornecimento de todos os trabalhos acessorios e materiais necessarios.
22 |2.28 Execucgédo de rufos em chapa de ago quinada, lacada de cor branca, com 0.5mm de espessura, com um desenvolvimento maximo de 0.50m, conforme projecto, incluindo | ml 80
presilhas em chapa espassadas 2 em 2 metros, fixagdo, tratamento adequado dos rufos, colocacdo, formecimento de todos os trabalhos acessérios e materiais
necessarios.
23 229 Aplicagdo de emulsdo betuminoso néo idnica de aspecto pastoso, solivel em agua e misturavel com areia, cimento, gravilha, fibras minerais, constituida por betumes e [ m2 310
resinas, filerizada e estabilizada com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua estabilidade do tipo ou equivalente \"Imperkote F\", antes de aplicar a
superficie deve estar isenta de p0, gorduras, 6leos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal aplicacdo e aderéncia, deveréo ser aplicada duas deméaos da
emuluséo, incluindo fornecimento de todos os materias para uma boa execucéo da obra e demais trabalhos necessarios.
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2.2.10

Aplicacdo de membrana betuminosa composta por uma mistura de betume modificado com APP, armadura \"Impervelo\"-feltro de fibra de vidro de alta resisténcia,
acabamento em ambas as faces a filme de polietileno, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do tipo ou equivalente \"IMPERALUM - Polyplas 30\", aplicacdo nédo deve ser
efectuada com condigdes atmosféricas desfavoraveis (chuva, neve, humidade muito elevada), o sistema de suporte devera estar seco limpo, isentos de superficies
irregulares e cortantes, na transicdo entre panos horizontais e verticais bem como arestas deverdo ser arredondadas ou chanfradas para uma boa colagem nas
platibandas da cobertura, ligagao entre as membranas nas juntas é efectuada através de chama de magarico, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos
necessarios. Devera dobrar obrigatériamente em todas as platibandas.

m2

310

25

2.2.11

Aplicacdo de membrana betuminosa composta por uma mistura de betume modificado com APP, armadura feltro de poliéster de 150gr/m2\", acabamento em ambas as
faces a filme de polietileno, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do tipo ou equivalente \"IMPERALUM - Polyster 40\", aplicagdo ndo deve ser efectuada com condicdes
atmosféricas desfavoraveis (chuva, neve, humidade muito elevada), o sistema de suporte devera estar seco limpo, isentos de superficies irregulares e cortantes, na
transicéo entre panos horizontais e verticais bem como arestas deverao ser arredondadas ou chanfradas para uma boa colagem nas platibandas da cobertura, aplicagdo
desta membrana devera ser desencontrada das juntas da primeira camada, a ligacdo entre as membranas nas juntas é efectuada através de chama de macarico, para
gue a mistura betominosa funda e faca a respectiva colagem, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios. Devera dobrar obrigatériamente em
todas as platibandas.

m2

300

26

2.2.12

Aplicagdo de membrana betuminosa composta por uma mistura de betume modificado com APP, armadura feltro de poliéster de 150gr/m2\", acabamento a fiime de
polietileno na face inferior e auto-protegida a granulado mineral na face supeior, fornecido em rolo (1,00x10,00m) do tipo ou equivalente \"IMPERALUM - Polyxis R40\",
aplicagdo ndo deve ser efectuada com condicdes atmosféricas desfavoraveis (chuva, neve, humidade muito elevada), o sistema de suporte devera estar seco limpo,
isentos de superficies irregulares e cortantes, na transi¢éo entre panos horizontais e verticais bem como arestas deveréo ser arredondadas ou chanfradas para uma boa
colagem nas platibandas da cobertura, aplicacdo desta membrana devera ser desencontrada das juntas da primeira camada, a ligacéo entre as membranas nas juntas é
efectuada através de chama de macarico, para que a mistura betominosa funda e faga a respectiva colagem, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos
necessarios. Devera dobrar obrigatériamente em todas as platibandas.

m2

10

27

2.2.13

Colocagao de placas de isolamento térmico na cobertura plana invertida do balneario, constituida por uma placa rigida de espuma de poliestireno extrudido com estrutura
de célula fechada, do tipo ou equivalente \"ROOFMATE SL\" fabricada mediante o processo original da DOW com 6cm de espessura, incluindo limpeza de toda a
superficie, fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

270

28

2.2.14

Colocagdo de manta constituida por material tecido néo tecido de polipropileno branco com uma gramagem de 200g/m?2 do tipo ou equivalente \"IMPERALUM - Impersep
200\", incluindo fornecimento de todos os materiais necessarios a uma boa execucéo da obra.

m2

300

29

2.2.15

Fornecimento e colocacdo de lajetas técnicas com 600x400x50, acabamento liso, aplicadas sobre apoios regulaveis em PVC, incluindo cortes, remates e demais
trabalhos necessarios.

m2

270

FACHADAS

30

Limpeza quimica de paredes e tetos em estado de conservacao regular, através da aplicagdo com escova sobre as zonas mais escurecidas de uma solucéo de agua e
lixivia a 10%, com um tempo de atuagdo de 30 minutos, enxaguamento abundantemente com jato de agua a pressao, posterior aplicagcdo com trincha sobre a fachada de
primario fungicida, e limpeza final com jato de agua a presséo, até eliminar os fungos, as algas e o bolor da superficie suporte, incluindo ensaios prévios necessarios
para ajustar os parametros de limpeza e evitar danos nos materiais, transporte, montagem e desmontagem de equipamentos aidaimes, carga e transporte dos produtos
para unidade de valorizacéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos.

m2

110

31

3.2

Execucgéo de remate da frente da cornija, devido & remocéo da telha existente, com areado de acabamento fino, incluindo os demais trabalhos necessarios.

ml

67

32

3.3

Pintura da frente da cornija existente, com tinta acrilica de boa qualidade de cor branca, nas demaos consideradas necessarias pela fiscalizacdo da obra, conforme
projecto, incluindo limpeza previa das superficies, reparacéo de fissuras, rebocos e todos os trabalhos e demais materiais necessarios.

m2

23,45

33

3.4

Pintura do tecto exterior existente, com tinta acrilica de boa qualidade de cor branca, nas deméaos consideradas necessarias pela fiscalizagcdo da obra, conforme projecto,
incluindo limpeza previa das superficies, reparagéo de fissuras, rebocos e todos os trabalhos e demais materiais necessarios.

m2

86,55

34

3.5

Reparagéo pontual no revestimento da fachada pontualmente danificada, compreendendo os seguintes trabalhos ( Area = 1.00 m? ) : Remog&o de reboco até & base nas
zonas que apresentam fissuras e destacamentos; Aplicacdo de argamassa de regularizacédo; Execucdo de pintura, conforme projecto, incluindo todos os trabalhos e
demais materiais necessarios.

UN

Praga Conde de Agrolongo - Edificio do Pépulo

Telef. 253616060 / Fax. 0
https://www.cm-braga.pt

Pagina 3 de 3




