Municipio de Estarreja

Procedimento ADEOP_006/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro, incluindo, vedacéo e sinalizacéo do estaleiro, criagdo de instalacdo para a Fiscalizacdo, pessoal, equipamentos e [ UN 1

materiais a empregar em obra, elaboracdo e implementacdo do Plano de Seguranca e Salude para a execugdo da obra, equipamentos de elevacdo e andaimes
protegidos; conducéo e direccdo técnica dos trabalhos; taxas e licengas; consumos de agua, energia e telecomunicacdes, e limpeza e organizagao periddica da obra e
toda a area de estaleiro; limpeza do local apos levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposigéo e/ou reconstrugdo de elementos danificados.

2 Infraestruturas Viérias
2.1 Revestimento betuminoso
2 211 Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa catidnica de rotura lenta (ECL-1) a taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos m2 2600
3 212 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) de 7cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos m2 2600
2.2 Sinalizagéo vertical e horizontal
221 Fornecimento e colocacdo de sinalizagcdo vertical retroreflectora de dimensdo normal de 60 cm, incluindo prumos metalicos de fixacdo e respectiva fundagédo, conforme

estabelecido no Decreto Regulamentar n° 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Regulamentar n® 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto
Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme respectivos desenhos, pronta a funcionar, incluindo postes e fundacées.

4 2211 C13-Proibicéo de exceder a velocidade méaxima de 40 Km/h UN 2
5 221.2 B2-Paragem obrigatéria em cruzamentos ou entroncamentos. UN 1
6 2.2.1.3 Ala - Curva a direita UN 1
7 2214 Alb - Curva a esquerda UN 1
8 2.2.15 C2 - Transito proibido UN 2
9 2.2.1.6 ST8a - Desvio de itinerario (sentido este-oeste) UN 5
10 (2.2.1.7 ST8b - Desvio de itinerario (sentido oeste-este) UN 6
11 |2.2.1.8 ST9 - Fim de desvio UN 2

222 Fornecimento e execuc¢ao de sinalizagdo horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se as normas existentes na E.P. - Estradas de Portugal, S.A., e conforme

estabelecido no Decreto Regulamentar n°® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Regulamentar n° 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto
Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar

12 2221 Marcagéo por pintura rodoviaria branca em linha de paragem m2 6,4
13 (2.2.22 Marcac&o por tinta rodoviaria branca de raias obliquas m2 115
14 (2.2.2.3 Pintura de STOP com 1.60 de altura UN 1
15 (2.2.24 Linha branca continua com 0,10 m de largura. UN 254
16 (2.2.25 Linha branca tracejada, relagao traco/espaco de 1.50/2.00, com 0.10 m de largura m 68
17 12.2.2.6 Linha branca tracejada, relagéo trago/espacgo de 3.00/4.00, com 0.10 m de largura m 208
18 |2.2.2.7 Linha branca tracejada, relacéo trago/espaco de1.50/2.00, com 0.20 m de largura m 43
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