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Parte | Clausulas Juridicas
Capitulo | Disposigdes gerais
Clausula 1.2 Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir nos contratos a celebrar
na sequéncia do procedimento para a formacdo de contrato, por lotes, na modalidade
consulta prévia, com a referéncia CPR/25/2022/ICNF/SEDE, tendente a aquisicdo de servicos
para a elaboracdo dos projetos técnicos para as empreitadas de beneficiacdo de Parques
Florestais em perimetros urbanos, conforme melhor descrito na parte Il do presente caderno
de encargos.

2. O objeto dos contratos abrange ainda os servicos de assisténcia técnica, nos termos definidos
na alinea b) do artigo 1.2 da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

3. Integram ainda o objeto do contrato:

a) Todas as orienta¢des do Contraente Publico, emanadas no quadro de conformacéo
da relacdo contratual, que sejam necessdrias e adequadas a execucdo do contrato
do modo mais conveniente as respetivas finalidades, desde que revistam a natureza
de ato administrativo nos termos dos artigos 307.2 e 308.2 do CCP%;

b) Todos os trabalhos, incluindo os preparatérios ou acessérios, que, ndo estando
individualizados no contrato, sejam necessarios ao cumprimento integral das suas
finalidades, incluindo os que decorram do estado da arte e ou dos usos correntes.

4. Os trabalhos referidos no nimero anterior estdo limitados aqueles que:

a) Ndo se tenham tornado necessarios em virtude de aces ou omissdes do Contraente
Publico em desrespeito pela lei ou motivadas por manifesta negligéncia;

b) N&o decorram de factos que sejam fundamento para a modificacdo objetiva do
contrato nos termos dos fundamentos constantes dos artigos 312.9 e 370.2 ex vi n.2
1 do artigo 454.9 do CCP.

5. A presente aquisicdo é catalogada com a Classificacdo CPV [Vocabuldrio Comum para os
Contratos Publicos aprovado pelo Regulamento (CE) no. 213/2008 da Comissdo, de
28/11/2007] — Vocabulario Principal: 71200000-0 — Servigos de arquitectura e afins.

6. A presente aquisicdo enquadra-se no Aviso Convite n.2 08/REACT-EU/2021, no ambito do
objetivo especifico “Apoio a Transicdo Climatica” e na prioridade de investimento (Pl) 13.1
“Promocdo da recuperagdo da crise no contexto da pandemia de COVID-19, e respetivas
consequéncias sociais, e preparacdo de uma recuperacdo ecoldgica, digital e resiliente da
economia”, enquadrado no Eixo VIl — REACT_EU FEDER do Programa Operacional
Competitividade e Internacionalizagdo (COMPETE 2020).

Clausula 2.2 Preco base

1 Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacgdo atual.
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1. O preco base global do presente procedimento de formacdo contratual, que corresponde ao
preco maximo que Contraente Publico se dispGe a pagar pela execucdo de todas as
prestacdes que constituem o objeto do presente procedimento, é de 214.500,00 € (duzentos
e catorze mil e quinhentos euros), ao qual acresce Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
a taxa legal em vigor, e cujo total resulta da soma dos valores atribuidos a cada lote, conforme
descrito na tabela infra:

Lote Parque Florestal Preco Base Lote
1 Amarante 44 750,00 €
2 Braganca 44 750,00 €
3  Macedo de Cavaleiros 45 000,00 €
4  Vieira do Minho 40 000,00 €
5 Viseu 40 000,00 €

2. Nado serdo feitos pagamentos que ndo respeitem a servicos efetivamente prestados ou bens
objeto de aceitacdo, ndo sendo devidos ao Cocontratante os montantes correspondentes a
guantidades ou trabalhos estimados ndo prestados nem qualquer indemniza¢do por conta
dessa circunstancia.

3. O preco contratual compreende a globalidade dos encargos em que o Cocontratante incorra
com a celebracdo e o cumprimento integral do contrato, incluindo os relativos a deslocacées,
transporte, alojamento, os decorrentes da utilizacdo de marcas, patentes ou licencgas, os
referidos no artigo 445.2 do CCP e, ainda, os decorrentes das obrigacGes de garantia dos bens
e servicos prestados.

4. O preco contratual engloba ainda a remuneracdo do Cocontratante por quaisquer beneficios
que o Contraente Publico tenha com a globalidade das prestacdes contratuais e nao
expressamente previstos no contrato.

Clausula 3.2 Local de execugdo

1. Os servicos objeto do contrato deverdo ser realizados nas instalacdes do Cocontratante ou
nos locais por este determinados em funcdo da maior conveniéncia ou adequacdo aos
trabalhos.

2. Os entregaveis correspondentes a prestacdo dos servicos deverdao ser remetidos para
endereco de correio eletrénico ou submetidos em sitio ou ligacdo acessivel através da
Internet a indicar pelo Contraente Publico ou ainda, em casos excecionais, ser entregues nos
locais determinados por aquele, de entre as instalacbes dos seus servigcos (centrais ou
regionais) em Portugal continental.

Clausula 4.2 Prazo de vigéncia e de execu¢éo

1. O contrato entra em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura, ocorrendo o seu termo com
a aceitacdo dos projetos nos termos da cldusula 13.2, sem prejuizo das obrigacBes de
natureza acessoéria que devam perdurar além dessa data, nomeadamente as de assisténcia
técnica da obra nos termos previstos na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, ou da
aplicacdo das sangBes que tenham por referéncia o termo de quaisquer prazos de entrega.
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2. Os projetos devem ser entregues no prazo maximo de 90 dias a contar da outorga do
contrato.

Clausula 5.2 Condicbes de pagamento

1. Os montantes devidos pelo Contraente Publico devem ser pagos no prazo maximo de 30 dias
a contar da data da rececdo das respetivas faturas, que sé poderdo ser emitidas com o
vencimento da obrigacdo a que se refere, nos seguintes termos:

a) Entrega dos projetos —90%;
b) Assisténcia técnica a obra—10% (2023).

2. Paraefeitos daalinea a) do nimero anterior, a obrigacdo de pagamento considera-se vencida
com a comunicacdo da validacdo e aceitacdo dos projetos, nos termos da cldusula 13.2

3. Para efeitos da alinea b) do n.2 1 da presente clausula, a obrigacdo de pagamento considera-
se vencida com a rececdo provisoéria da obra pelo Contraente Publico.

4. Em caso de discordancia, por parte do Contraente Publico, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao Cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando este ultimo obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a
emissdo de nova fatura corrigida.

5. As faturas serdo emitidas em nome do ICNF, I.P., com referéncia aos documentos que lhes
deram origem, devendo especificar a nota de encomenda e o respetivo compromisso, e
enviadas para o seguinte endereco de correio eletrénico: faturacao@icnf.pt.

6. As faturas sdo validadas pelo gestor do contrato designado pelo Contraente Publico.

7. Desde que devidamente emitida(s) e observado o disposto nos nimeros anteriores, a(s)
fatura(s) serdo pagas por transferéncia bancdria para o IBAN (/nternational Bank Account
Number) a indicar pelo Cocontratante.

8. Qualquer alteragdo concernente a identificagdo bancdria do Cocontratante devera ser
comunicada de imediato ao Contraente Publico, ndo se responsabilizando este por quaisquer
danos decorrentes da inobservancia desta obrigacdo.

Clausula 6.2 Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Ossuprimentos dos erros e das omissGes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo érgdo competente para a decisdo de contratar;

O

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

o O

)
) O presente Caderno de Encargos;
) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Cocontratante.
3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ali sdo indicados.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos, de acordo
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com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Cocontratante nos termos do disposto
no artigo 101.2 do CCP.

Capitulo Il ObrigagGes contratuais
Clausula 7.2 Principio da colaboragdo mutua

1. A relacdo entre as partes deve ser orientada por um principio de colaboracdo mutua no
alcance das finalidades contratuais e do interesse publico, assente na partilha de informacéo
técnica relevante, boa-fé na execucgdo e interpretacdo do contrato, e tutela da confianca.

2. O Cocontratante comunica ao Contraente Publico, no prazo de 48 horas sobre o seu
conhecimento, todos os factos que impactem ou possam razoavelmente vir a impactar no
normal desenvolvimento dos trabalhos, incluindo circunstancias de impedimento e aqueles
gue sejam relevantes para efeitos de modificagGes contratuais ou suspensdo dos prazos de
execucao.

Clausula 8.2 Obrigacdes principais do Cocontratante

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, com a celebracdo do
contrato, decorrem para o Cocontratante, nomeadamente, as seguintes obrigacdes:

a) Prestar os servicos objeto do contrato de acordo com as respetivas especificacGes
técnicas e com os métodos que decorram do estado da arte, tendo em vista o
cumprimento das finalidades principais e acessérias do contrato e a satisfacdo do
legitimo interesse do Contraente Publico na celebragdo do mesmo;

b) Realizar todos os trabalhos que, embora nao descritos no contrato, no modo ou na
quantidade, sejam imprescindiveis a obten¢do dos resultados contratualmente
determinados, sem prejuizo do disposto na lei;

c) Recorrer atodos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios
e adequados a prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de
organizacdo necessario a perfeita e completa execucdo integral do objeto do
contrato;

d) Cumprir o quadro legal em matéria social, laboral, ambiental, de igualdade de género
e de prevencdo e combate a corrupcdo, decorrentes do direito internacional,
europeu, nacional ou regional, que lhe sejam aplicaveis, devendo ainda adotar, na
medida possivel, todas as recomendac¢des naquelas matérias emitidas por quaisquer
autoridades administrativas;

e) Cumprir o quadro legal relativo a prossecucdo da atividade correspondente a
execuc¢do do contrato;

f)  Cumprir o quadro legal aplicavel em matéria de protecdo de dados pessoais, devendo
apresentar ao Contraente Publico, sempre que esta o solicite, os esclarecimentos ou
outras informacgdes que ndo lhe sejam desproporcionadamente exigidas;

g) Cumprir todas as orientacBes do Contraente Publico, emanadas no quadro de
conformacdo da relacdo contratual, que sejam adequadas e necessarias a execucdo
do contrato do modo mais conveniente as respetivas finalidades, suscitando-lhe
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todas as questdes de natureza técnica ou operacional que carecam de apreciagdo ou
determinacao;

h) Proceder a todas as correcdes necessarias a conformidade dos servigos de acordo
com a lei, o contrato e as recomendacgbes do Contraente Publico;

i)  Manter registos completos e fidveis dos servicos prestados, devendo disponibiliza-
los ao Contraente Publico, sempre que esta os solicite, dentro de um prazo maximo
de dois dias;

j) Prestar toda a cooperac¢do adequada ao Contraente Publico no exercicio dos seus
poderes de acompanhamento e de fiscalizacdo dos trabalhos, participando em todas
as reunides de trabalho ordinarias ou extraordindrias para as quais seja convocado,
conforme o disposto na cldusula 11.2;

k) N&o proceder a transmissdo ou divulgacdo de qualquer informacdo, de qualquer
natureza e em qualquer suporte, relativa ao Contraente Publico ou a terceiro,
designadamente as que consubstanciem dados pessoais, as abrangidas por direitos
de autor, as classificadas e explicitamente transmitidas como confidenciais ou as que
respeitem a gestdo privada do Contraente Publico, as quais venha a ter acesso em
virtude da execucdo do contrato, sendo esta obrigacdo, a vigorar sem termo,
diretamente extensivel a quaisquer dos seus agentes, trabalhadores ou
colaboradores;

[) Identificar a pessoa, e respetivos meios de contacto telefénico e correio eletrénico,
com funcdo de ponto de contacto no ambito da execucdo do contrato.

2. A aplicacdo do disposto na alinea k) do nimero anterior tem em conta o previsto na Lei n.2
26/2016, de 22 de agosto, ndo abrangendo a informacgdo ou documentacdo que ja seja ou
deva ser publica; no primeiro caso, ndo pode ter sido o Cocontratante a ter ilicitamente
divulgado a informacao.

3. Para efeitos da alinea |) do numero anterior, o Cocontratante declara, com a celebracédo do
contrato, que a pessoa por si designada como ponto de contacto detém todos os poderes de
representacdo para efeitos de rececdo de quaisquer comunica¢des do Contraente Publico,
ndo podendo invocar a falta desses poderes como omissao de notificagcdo ou para eximir-se
do cumprimento de qualguer obrigacao.

4. O Cocontratante é responsdavel, no ambito da relacdo contratual, por todos os seus atos e
omiss@es, incluindo os dos seus agentes, trabalhadores ou colaboradores,
independentemente do vinculo que estes com ele possuam, dos quais resultem prejuizos
para o Contraente Publico ou para terceiro.

5. O Cocontratante é responsavel perante o Contraente Publico por quaisquer valores, a
qualquer titulo, que esta tenha pago ou haja de pagar em virtude do incumprimento, mora
ou cumprimento defeituoso do contrato, ou da violagdo de quaisquer obrigacdes de natureza
legal ou regulamentar aplicaveis, incluindo, nos termos do artigo 447.2 do CCP, violagdo de
direitos de propriedade intelectual.

Clausula 9.2 Equipa encarregada pela elaboragdo dos projetos

A elaboracdo dos projetos, na acessdo da Lei n.231/2009, de 3 de julho, na sua redacdo atual,
e Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, ficara a cargo de uma equipa de projeto.
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2. A equipa de projeto deverd ser encabecada por um coordenador de projeto que tem,

designadamente, as seguintes funcdes e responsabilidades:

a)

o O T

)
)
)
)

)

f)

Ponto de contacto entre o Contraente Publico e o Cocontratante, nos termos da
alineal) don.2 1 dacldusula 8.2;

Liderar, planear e controlar a execucao dos trabalhos;

Determinar os niveis e procedimentos de controlo de qualidade;

Prever e gerir 0s riscos na execuc¢do dos servicos;

Gestdo dos recursos materiais e humanos, a sua alocacdo e a sua monitorizacao;
Elaborar e manter atualizados todos os registos associados a execuc¢do do contrato.

3. Os elementos da equipa de projeto encarregada pela execucdo do contrato devem deter as

qualificacBes e inscricdes na ordem profissionais respetivas necessarias para a execucdo dos

servicos objeto do contrato, nos termos da legislacdo aplicavel.

Clausula 10.2 Elementos dos projetos

1. Os elementos que compdem os projetos, além de outros constantes de regulamentacdo

aplicavel, sdo os seguintes:

a) Memédria descritiva e justificativa, incluindo a disposicdo e descricdo geral da obra,
evidenciando quando aplicavel a justificacdo da implantacdo da obra e da sua
integracdo nos condicionamentos locais existentes ou planeados; descricdo genérica
da solucdo adotada com vista a satisfacdo das disposi¢cdes legais e regulamentares
em vigor; indicacdo das caracteristicas dos materiais, dos elementos da construcao,
dos sistemas, equipamentos e redes associadas as Instalagdes Técnicas;

b) Célculos relativos as diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem,
pelo menos, os elementos referidos na regulamentacao aplicavel a cada tipo de obra
e a justificarem as solug¢Bes adotadas;

c) MedicBes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagdo da natureza e da
guantidade dos trabalhos necessarios para a execucdo da obra;

d) Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das
medicdes;

e) Pecas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na
regulamentacdo aplicavel, devendo conter as indicagdes numéricas indispensaveis e
a representacdo de todos os pormenores necessdrios a perfeita compreensdo,
implantacdo e execu¢do da obra;

f) CondigGes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos.

2. Todos os projetos elaborados pelo Cocontratante e a entregar ao Contraente Publico deverdo
sé-lo em Lingua Portuguesa, constituidos por pecas escritas e desenhadas, quando aplicavel,
e nos formatos word e .pdf (pecas escritas) .x/s (mapas quantidades) .dwg ou .dwf e
.pdf(pecas desenhadas).

3. Deverdo ser também entregues em formato .x/s (desbloqueado) os mapas de medi¢Ges,

qguantidades de trabalhos e estimativas orcamentais para os projetos referidos.

Clausula 11.2 Acompanhamento da execugdo dos trabalhos e comunicagées entre as partes
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1. O Contraente Publico poderd determinar, fundamentadamente, a realizacdo de reunides de
acompanhamento presenciais, em qualquer das suas instalagdes em Portugal continental, ou
por meios telematicos, sempre que estejam disponiveis e sejam convenientes, respeitado um
aviso prévio de dois dias.

2. Das reunides sera lavrada ata, contendo, nomeadamente, a identificacdo de todos os
participantes e respetivas qualidades, as principais intervencdes e conclusdes, assim como
quaisquer orientagGes comunicadas pelo Contraente Publico.

3. A elaboracdo da proposta de ata é da responsabilidade do Cocontratante, que deverd
remeté-la ao Contraente Publico, para efeitos de aceitacdo, no prazo de dois dias contados
da data da interacdo.

A ata devera ser assinada por todos os participantes nela mencionados.

5. Quaisquer outras intera¢des entre as partes deverdo ser reduzidas a escrito e comunicadas a
contraparte, devendo ocorrer preferencialmente por correio eletrénico, remetidas para os
enderecos a indicar no contrato relativamente a cada uma delas

Clausula 12.2 Fiscalizagdo e conformagdo da relagdo contratual

1. O Contraente Publico pode a todo o tempo proceder a fiscalizacdo dos trabalhos,
designadamente através da solicitacdo de elementos provisérios, devendo o Cocontratante
prestar toda a colaboracdo, esclarecimentos e documentacdo requeridos para esse efeito.

2. Sempre que o Contraente Publico verifique que os elementos provisorios, os métodos de
trabalho, os equipamentos ou o pessoal encarregado pela execucdo dos servicos ndo
satisfazem os niveis de fiabilidade ou consecucdo necessarios e adequados as finalidades e
especificacbes do contrato, podera determinar quaisquer orientacdes e ou ordenar a
suspensdo tempordria dos trabalhos até que o Cocontratante apresente a correcdo dos
aspetos deficitarios e apresente medidas e ou a¢des compensatorias.

3. Para efeitos do numero anterior:

a) Aordenacdo da suspensdo dos trabalhos ndo determina a prorrogacdo dos prazos de
execucdo aplicaveis, sem prejuizo de o Contraente Publico poder determinar
ajustamentos ao plano de trabalhos;

b) A aceitacdo de qualquer das medidas ou a¢des propostas e aceites pelo Contraente
Publico ndo pode ser entendida como determinagao para a realizagdo de prestagdes
complementares;

c) Correm por conta do Cocontratante todos os encargos decorrentes da suspensdo
dos trabalhos ou com a implementacdo das medidas ou ac¢des corretivas e
compensatorias.

4. Sempre que o Contraente Publico verifique riscos significativos para a boa e pontual execucao
dos servicos, designadamente na sequéncia da aplicacdo da sancdo, pode ordenar ao
Cocontratante a elaboracdo e apresentacdo de um plano de minimizacao de riscos e ou
recuperacdo, a aprovar por aquela, podendo determinar a constituicdo de uma comissdo de
crise, que incluird sempre o gestor de projeto e o gestor do contrato.

Clausula 13.2 Validacdo dos entregdveis resultado da prestagdo dos servigos
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1. No prazo de 10 dias, contados da data de rececdo dos entregdveis, o Contraente Publico
procede a sua validacdo com vista a aferir se os mesmos se encontram conforme as
especificacGes técnicas anexas ao caderno de encargos bem como outros requisitos exigidos
na lei, podendo para o efeito recorrer a terceiros distintos dos autores dos projetos e sem
relacdo com o Cocontratante.

2. No decorrer da validacdo a que se refere o nimero anterior, o Cocontratante deve prestar
ao Contraente Publico a cooperacdo e os esclarecimentos que se afigurarem necessarios.

3. Caso a analise pelo Contraente Publico, a que se refere o n.2 1 da presente clausula,
comprove a conformidade dos entregaveis e neles ndo sejam detetadas quaisquer
discrepancias com as especificacdes técnicas, deve o Contraente Publico notificar, por
escrito, o Cocontratante da validacdo da validagdo e aceitagdo dos mesmos.

4. Quando se verifiguem discrepancias nos servicos prestados com o disposto no contrato, o
Contraente Publico elabora um relatério com indicacdo expressa das discrepancias e notifica-
0 ao Cocontratante para a respetiva correcdo, concedendo-lhe um prazo adequado para esse
efeito, nunca superior a 20 dias.

5. Apds a realizacdo das correcdes pelo Cocontratante, o Contraente Publico procede a nova
validacdo, nos termos do n.2 1 da presente clausula.

Clausula 14.2 Transferéncia de propriedade dos entregdveis e direitos de autor

1. Com a comunicacdo de validacdo e aceitacdo a que se refere o n.2 6 da clausula anterior,
ocorre a transferéncia da posse e da propriedade dos entregdveis para o Contraente Publico.

2. E garantida a salvaguarda dos direitos de autor e a necessidade de permissdo para a
divulgacdo pelo Cocontratante dos estudos e projetos produzidos no ambito do contrato, nos
termos da legislacdo aplicavel.

3. O Cocontratante garante que todos os documentos que sejam produzidos no ambito do
contrato ndo violam direitos de autor de terceiros ou qualquer outro direito de propriedade
intelectual ou industrial.

Capitulo Il Vicissitudes contratuais
Clausula 15.2 Suspensdo do prazo de execugéio

1. Sem prejuizo do disposto na lei, o Contraente Publico pode determinar, através da notificacdo
escrita do Cocontratante, a suspensao do prazo de execu¢do do contrato, com fundamento:
a) Na impossibilidade temporaria do Cocontratante na prestacdo de qualquer servico
ou na entrega de qualguer bem, apurada nos termos gerais de direito;
b) Em razdes de interesse publico.

2. A contagem dos prazos reinicia-se logo que cessem as causas que conduziram a respetiva
suspensdo, devendo o Contraente Publico notificar por escrito o Cocontratante da respetiva
data de reinicio, assim como do eventual prazo suplementar para organizacdao de meios.

3. Para efeitos do nimero anterior, o Cocontratante deve comunicar ao Contraente Publico, no
prazo determinado pelo n.2 2 da clausula 7.2, todos os factos que impactem na determinacdo
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do reinicio dos prazos de execucdo, constituindo violacdo grave do deveres de colaboragdo
mutua a omissdo ou a manifesta extemporaneidade desta comunicagao.

Clausula 16.2 Modificacbes subjetivas do contrato

1. A subcontratacdo, apds a celebracdo do contrato, e a cessao da posicdo contratual por
iniciativa do Cocontratante ficam sujeitas a autorizacdo do Contraente Publico.

2. A subcontratacdo e a cessdo da posicdo contratual, nos termos do nimero anterior, podem
ser recusadas pelo Contraente Publico nomeadamente com fundamento no aumento do
risco de incumprimento contratual ou na manifesta inconveniéncia de tais modificacdes em
face do estadio de execucdo do contrato.

3. Quando se verifiguem os pressupostos para a resolugdo sancionatdria do contrato, nos
termos da lei ou do contrato, o Contraente Publico pode, em alternativa, ordenar a cessdo
da posicao contratual pelo Cocontratante, observando-se, neste caso, o disposto no artigo
318.2-A do CCP.

Clausula 17.2 Condicées especiais de modificacdo objetiva do contrato

1. Sem prejuizo de outros fundamentos previstos na lei, podem ser feitas modificacdes objetivas
ao contrato nos termos e com os fundamentos determinados na presente cldusula.

2. A pedido fundamentado do Cocontratante, o Contraente Publico podera prorrogar o prazo
de execucdo por um periodo maximo de 15 dias.

3. As modificacGes contratuais ndo podem, em qualquer circunstancia, consubstanciar uma
forma de falsear a concorréncia, designadamente, produzindo uma modificacdo na
ordenagdo de propostas na fase pré-contratual se fizessem parte da proposta do
adjudicatdrio.

4. A aceitacdo das modificacOes contratuais realizadas ao abrigo da presente cldusula deve ser
notificada ao Cocontratante por escrito.

Clausula 18.2 Inexecugdo do servigcos

1. Em caso de mora do Cocontratante no cumprimento do prazo de execu¢do, o Contraente
Publico interpela-o, nos termos do artigo 325.2 do CCP, para, num prazo adequado, mas
nunca superior a 15 dias, proceder a execu¢do dos servicos em causa ou entrega dos
documentos em falta.

2. Quando se verifiquem discrepancias nos entregdveis com o disposto no contrato, o
Contraente Publico elabora um relatorio de anélise e notifica-o ao Cocontratante, nos termos
do artigo 325.2 do CCP, tendo em vista a respetiva correcdo ou complemento, concedendo-
Ihe um prazo ndo superior a 20 dias para o efeito.

3. Nos casos referidos nos nimeros anteriores, o Contraente Publico pode aplicar as sang¢des
previstas no contrato.

Clausula 19.2 Sanc¢des contratuais
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1. Em caso de mora ou defeito na execucdo dos trabalhos objeto do contrato, poderd ser
aplicada ao Cocontratante uma sancdo pecuniaria por cada dia de atraso na respetiva
conclusdo ou por cada dia em que o defeito, apds comunicado, ndo seja eliminado, no valor
correspondente a 1% do preco contratual.

2. Quando, na sequéncia da interpelacdo prevista no n.2s 1 e 2 da clausula anterior, se mantiver
a situacdo de mora ou de cumprimento defeituoso apds o decurso do prazo concedido, o
Contraente Publico pode aplicar ao Cocontratante uma sanc¢do pecuniaria no valor de 0,75%
do preco contratual, por cada inadimpléncia, sem que tal aplicacdo o exima do cumprimento
da obrigacdo de execucdo dos trabalhos em causa até ao término do contrato.

3. E determinada a reducdo de até 50% do montante das san¢des aplicaveis nos termos dos
numeros anteriores quando a culpa do Cocontratante puder ser atenuada em face das
circunstancias da inexecucao.

4. No caso de incumprimento pelo Cocontratante de quaisquer obrigacdes do contrato nao
compreendidas nos numeros anteriores, pode ser-lhe aplicada uma sancdo pecunidria no
valor de até 5% do precgo contratual, em func¢do da gravidade, apurada tendo em conta o grau
de culpa, de reiteracdo e dos danos provocados.

5. O apuramento do valor das sancGes referidas nos nimeros anteriores sera feito a unidade de
céntimo, sendo o arredondamento operado por excesso ou por defeito consoante a milésima
do valor seja igual ou superior a cinco ou inferior a cinco.

6. Os valores imputados a titulo de sancdo pecuniaria poderdo ser satisfeitos, nomeadamente,
através da execucdo, total ou parcial, do instrumento de caucdo prestado pelo
Cocontratante, a existir, ou através da emissdo de fatura pelo Contraente Publico, com prazo
de pagamento de 30 dias.

7. A aplicacdo de sanc¢des nos termos dos nimeros anteriores ndo obsta a que o Contraente
Publico exija uma indeminizacdo pelos danos ndo cobertos pelo valor das san¢des aplicadas.

8. Ndo serdo aplicadas san¢Bes ao Cocontratante quando o incumprimento, mora ou
cumprimento defeituoso resulte de impossibilidade que nao lhe seja imputdvel, incluindo
casos fortuitos ou de forca maior, apreciados nos termos gerais de direito.

Clausula 20.2 Resolugdo sancionatdrio do contrato

Além dos casos previstos na lei, e sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des previstas na cldusula
anterior, o Contraente Publico pode proceder a resolucdo sancionatéria do contrato quando
verifique:
a) Mora do Cocontratante, superior a 45 dias, na execugdo de qualquer dos trabalhos a
gue corresponde a prestacdo dos servigos, ou declaracdo escrita daquele de que o
atraso excedera tal prazo;
b) Finalizacdo de trabalhos reiteradamente em situa¢cdo de mora ou com defeito;
c) Violacdo reiterada das obrigacGes contratuais.

Capitulo IV Disposi¢es finais

Clausula 21.2 Garantia de conformidade
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1. Os servicos objeto do contrato gozam de uma garantia de conformidade contra todos os
defeitos verificados no periodo de 12 meses, contado da data da respetiva aceitagao pelo
Contraente Publico, abrangendo todas as discrepancias verificadas entre as especificacdes
técnicas e a execucgdo efetiva levada a cabo pelo Cocontratante.

2. A emissdo das declaragdes de aceitacdo dos servicos ndo é impeditiva do exercicio de
guaisquer direitos de garantia abrangidos pelos nimeros anteriores ou previstos na lei.

3. Todas as discrepancias verificadas pela Entidade adjudicante, apds o inicio dos periodos de
garantia aplicdveis, sdo reportadas ao adjudicatario no prazo maximo de 30 dias sobre o seu
conhecimento, devendo este proceder a sua corre¢do em igual periodo.

Clausula 22.2 Caugdo

Nos termos da alinea a) do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP, fica dispensada a prestacdo de caucdo
pelo Cocontratante.

Clausula 23.2 Gestor do contrato

O Contraente Publico designa um gestor do contrato que acompanhara permanentemente a
execucdo de todas as obrigacGes decorrentes do mesmo.

Clausula 24.2 Disposicdes finais

1. Pararesolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.

2. Em tudo o que o presente caderno de encargos for omisso, observar-se-a o disposto no
Cadigo dos Contratos Publicos e demais legislagdo aplicavel.

Parte Il EspecificacBes técnicas

As especificacdes técnicas/programa preliminar encontram-se em anexo ao presente caderno de
encargos:

Anexo | — Lote 1 - Parque Florestal de Amarante

Anexo |l — Lote 2 - Parque Florestal de Braganga

Anexo Ill — Lote 3 - Parque Florestal de Macedo de Cavaleiros

Anexo IV — Lote 4 - Parque Florestal de Vieira do Minho

Anexo V — Lote 5 - Parque Florestal de Viseu
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