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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS ACESSORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, necessario a execugdo da obra, incluindo vedacdo em chapa pré-lacada com prumos metélicos de suporte, montagem e | vg 1
manutencao de ferramentaria e escritorio de apoio para fiscalizacdo, acessos, servidoes, serventias, redes provisorias de eletricidade, dguas e esgotos, eventuais
licenciamentos de ocupacdo de espagos publicos e ou outros necessarios a realizagdo dos trabalhos bem como todos os trabalhos necessarios relativos ao aspeto
funcional dos mesmos e de acordo com a legislagdo em vigor nomeadamente com o disposto no Art.°350 do Decreto- Lei n® 111-B/2017, de 31 de Agosto.
2 1.2 Fornecimento e instalagdo de placa de obra, em aluminio extrudido, com caracteristicas a especificar pelo dono de obra, fixa por vigas metalicas com macico no chédo, | UN 2
bem como os restantes trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.
3 1.3 Implantagdo e manutencdo de plano de desvio de trafego e plano de desvio pedonal temporario com colocagdo de diversa sinalizagdo temporaria: sinais de perigo, | UN 1
painéis temporarios de desvio e diversos dispositivos complementares (baias de posi¢do, baias direcionais, balizas de alinhamento, cones, jerseys/ perfis méveis de
plastico, lanternas sem fios), incluindo vedacdo de acessos a zona de intervencéo e sinalizagcdo da obra com indicacdo de percursos alternativos, com garantia
permanente de acessos a moradores, comércio e situagcdes de emergéncia.
4 14 Implantagéo da obra de acordo com o projeto, devidamente executados com estacaria de madeira, 0s respetivos alinhamentos e cotas, para verificagdo por parte da|vg 1
fiscalizacao.
5 1.5 Limpeza da obra e de todas as areas ocupadas, apés desmontagem do estaleiro da obra, para que fique em perfeitas condi¢des de utilizacao. vg 1
2 TERRAPLANAGEM
6 2.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantacdo da obra e/ou para colocacdo do terreno as cotas previstas no projeto para|m3 61
implantacédo da obra, incluindo saneamento de terrenos se necessario, carga, transporte e empolamento dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e autorizado nos
termos do PGRCD.
7 2.2 Aterro com terras provenientes da escavagdo ou com terras de empréstimo, devidamente regado e compactado em camadas sucessivas de 20 cm de espessura maxima | m3 37
através de equipamento manual formado por placa vibratéria ou mecanicamente com cilindro vibrador, até alcancar uma densidade seca néo inferior a 95% da maxima
obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo o LNEC E197.
3 INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM PLUVIAL
3.1 Execucgdo de orgados de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua implantacao e fundacgao, a escavacao em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicao e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
3.1.1 Desmatacao, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execugéo de valetas nao revestidas, incluindo escavagao/aterro em terreno de qualquer natureza, reposicao e
compactacado, conducéo a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
8 3.1.1.1 Pk 0+000,00 ao Pk 1+562,00 ml 1600
9 3.2 Remocéo e recolocacdo apés betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 2
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundacéo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0S pormenores construtivos.
4 PAVIMENTACAO
10 |41 Recarga de fundacdo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa, com 0,15m espessura, apos a compactacao, incluindo fornecimento, | m2 180
carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(is) transversal(ais) tipo.
11 (4.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em ASPHALT CONCRET AC 20 BASE 50/70 (MB) com 0,05 m de espessura, ap6s cilindramento, em plataforma, | m2 180
incluindo impregnacao preliminar com emuls&o catiénica do tipo ECI (1,0 Kg/m2) de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
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12 |43 Execucédo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 8000
colagem com emulséo cationica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao.

13 |44 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méo de obra e todos os materiais necessarios. ml 10
5 SINALIZACAO
5.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcagao:

14 |5.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 3420

15 |5.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 40
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