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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 PAVIMENTACAO DA RUA 28, RUA DO CHAO VELHO
1 |11 TRABALHOS PREPARATORIOS UN 4
2 1.1.1 Levantamento de pavimentos existentes em betuminoso e base de material pétreo contaminado com betuminoso, com espessura média 0,20m, incluindo todos os meios | m2 8838
e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
5 1.1.2 Demolicdo de meia cana de drenagem de aguas pluviais, incluindo macigo betdo de acesso aos lotes, a manutencéo das ligagdes em servigo, abertura e tapamento de [ m2 75
valas, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
4 1.1.3 Demolicdo de passagem hidraulica de drenagem de aguas pluviais, com diametro 1000, incluindo todos os elementos complementares, macigos betdo, muros ala, | m3 72
manutencao das ligacdes em servico, abertura e tapamento de valas, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
5 1.1.4 Levantamento de guias de delimitagcdo em passeios, baias, arruamentos e jardins, incluindo macico de assentamento, carga, transporte e descarga em depésito DO para | ml 57
posterior reaproveitamento as que se apresente em bom estado de conservagdo, sendo as restantes assim como restantes residuos para oprerador de residuos
licenciado para o efeito.
6 115 Levantamento de pavimentos existentes em passeios revestido com pavé de betéo, incluindo todos os meios e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga | m2 80
em operador de residuos licenciado para o efeito.
7 1.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS m 405
8 1.2.1 Escavacéo plataforma e colocagéo em aterro ou vazadouro: UN 2
9 1.21.1 Escavacdo para obtencé@o das cotas das plataformas de trabalho, em terreno de qualquer natureza, com meios mecéanicos (lamina, balde ou riper), incluindo remoc¢éao, | m3 1823,62
carga, transporte e descarga dos materiais escavados para utilizacdo em aterros e/ou vazadouro de operador de gestdo licenciado para esse efeito, a cargo do
adjudicatario.
10 (1.2.1.2 Escavacdo de terras a céu aberto para saneamento de solos com altura média de 0,40 m, com meios mecanicos, inclusive endentamento da escavagdo com a|m3 455,184
plataforma existente, refinamento de paramentos e fundo de escavagéo, extraccao de terras para fora da escavacéo, remogéo dos materiais escavados e carregamento
em camido para operador de gestéo licenciado para esse efeito, a cargo do adjudicatéario.
11 (1.2.1.3 Execucéo do aterro a céu aberto para base, através do espalhamento em camadas de espessura nao superior a 30 cm, com material proveniente do saneamento da | m3 280,5
plataforma (via existente), e posterior compactacao através de equipamento mecénico até alcancar uma densidade seca néo inferior a 95% da méxima obtida no ensaio
Proctor Modificado, até a cota de fundo de caixa da via, incluindo carga, transporte e descarga no local de trabalho.
1.3 PAVIMENTACOES E SINALIZACAO
1.3.1 Fornecimento, transporte e aplicagdo de pavimentos, incluindo quando aplicavel remates com pavimentos e construgcdes existentes em faixas de rodagem e todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
12 (1.3.1.1 Manta geotéxtil de 150g9/m2 (trac¢do minima de 4,5 Kn/m), espessura 2,0 mm, sob as camadas granulares ABGE m2 9975,76
13 (1.3.1.2 Com caracteristicas de sub base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem. m2 9975,76
14 (1.3.1.3 Com caracteristicas de base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem e passeio. m2 10535,91
15 |1.3.1.4 Rega de impregnacao com emulsdo betuminosa a taxa de 1,5 Kg/m2 (C60BF5) precedido de varrimento e limpeza. m2 9975,76
16 |1.3.1.5 Rega de colagem com emulsdo betuminosa a taxa de 1.0kg/m2 (Emulsdo C60B4) m2 9975,76
17 ]1.3.1.6 Camada de betédo betuminoso com caracteristicas de base e regularizagdo em macadame com 0,06m de esp. (AC20bin 35/50) precedida de compactacao m2 9975,76
18 (1.3.1.7 Camada de desgaste em betdo betuminoso (AC 14 surf35/50) com 0.04m de espessura precedida de compactacéo m2 9975,76
19 (1.3.1.8 Fornecimento e assentamento de calcada de pavé retangular | tipo Presdouro (H6) Holland com 200x100x60 espessura, assentes sobre almofada de areia com 0,04m, | m2 560,15
de espessura.
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1.3.1.9 Fornecimento e assentamento de lancis de betdo, rectos ou curvos, tipo passeio, assentes com argamassa de cimento e areia de 400 Kg de cimento. As juntas dos lancis serdo
refechadas com argamassa de cimento e areia de 600Kg de cimento, trabalho este que deve ser precedido da lavagem das juntas e efectuado enquanto estas se encontram
molhadas. As juntas ndo deverdo apresentar desvios superiores a 2 mm tanto em relagdo ao alinhamento como ao perfil estabelecido. Os lancis serdo assentes sobre uma
fundacao em betdo C12/15 com 0.25x0.25 m. Este betdo dever ser executado com um tragco que dé uma resisténcia minima de 10.7 MPa aos 28 dias. Esta incluido nestes trabalhos
a escavacdo necessario para execugao de fundagao e transporte dos produtos sobrantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n°® 46/2008 de
20 [1.3.1.9.1 ([lancilcom 0,12m ml 377,25
21 |1.3.1.9.2 |(lancil com 0,08m ml 190,7
1.3.2 Sinalizagao Vertical
1.3.21 Fornecimento e montagem de sinalizac&o vertical de acordo com o disposto no regulamento de Sinalizagao de Transito, n.°22-A/98, de 01 de Outubro, e de acordo com norma para
marcacao CE, todos os sinais devem ser acompanhados dos respetivos acessoérios de fixacdo, incluindo abracadeiras de aluminio estriadas anti rotacao de diametro 1 ¥, porcas,
parafusos e anilhas em galvanizado; em chapa de aluminio com espessura de 1,8 a 2,0mm com chapa dobrada nos bordos a fazer a aba; o sistema de fixagéo deve ser com calha
eletropingada, ou com aba de 25 mm e charneira fixa no sinal. Caso o sinal tenha o sistema de fixac&do de charneira, esta deve vir j& montada no sinal; devem ter o verso lacado de
cor cinzento com ainscrigdo CMMG e marcagéo CE;
suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 \" da série Média, com costura, abragadeiras galvanizadas, escavagao, fundacdo, todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
22 |1.3.2.1.1 |Sinal octogonal (STOP) tipo B2 com L=0,70m UN 2
23 |1.3.2.1.2 |Sinal triangular (cedéncia de passagem) tipo B1 com L=0,70m UN 1
24 11.3.2.1.3 |[Sinal circular (rotunda) tipo D4 com L=0,70m UN 1
1.3.3 Sinalizagao Horinzontal
1.3.3.1 Pintura termopléastica a quente 2 componentes, com adicdo de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizagdo dos equipamentos necessarios,
bem como todas as operagdes preparatorias indispensaveis para a execugdo das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcagcdo com o respetivo apoio topografico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparagédo de moldes especiais para a execucdo de inscricdes conforme caracteristicas e modo de aplicagédo referidas na meméria descritiva, e
25 ]1.3.3.1.1 |[Linha branca trajectada (LBT), com 0,12m de largura e relagao trago/espago 2,00/1,00 m (LBT 0,12; 2,00/1,00) | ml | 1322
1.3.3.1.2 |Linha branca continua (LBC), com 0,12m de largura
26 [1.3.3.1.2. [LBCeixo ml 580
1
27 [1.3.3.1.2. [LBC guia ml 2103
2
28 |1.3.3.1.3 |Outras marcas; barra de paragem com 0,50m largura e 7,50m de comprimento UN 3
29 ]1.3.3.1.4 |Inscricdo no pavimento \"STOP\" UN 2
30 [1.3.3.1.5 |Formagcéo de \"LAGRIMA\" em linha continua 0,12m LBC com prenchimento barras transversais UN 1
1.4 REDE AGUAS PLUVIAIS
14.1 Fornecimento e montagem de tubagem enterrada em Polipropileno corrugado (PP Ambidur) SN8, de acordo com caderno de encargos incluindo todos os acessoérios necessarios,
levantamento e reposi¢cdo de pavimentos existentes onde necesséario, abertura de vala em terreno de qualquer natureza, regularizacdo e compactacédo do leito da vala, execugao de
entivagdes quando necessarias, almofada com 0,10m de areia ou p6 de pedra granitica para assentamento de tubagem, recobrimento com o mesmo material até 0,10m acima do
extradorso superior da mesma, seguida de uma camada com 0,30m de espessura com saibro/terras de empréstimo ou terra cirandada da vala e posteriormente com materiais da
escavacao ou terras de empréstimo, fornecimento e colocacéo de fita plastica de sinalizacdo, abertura e tapamento de rogos onde necessario, remocao e transporte para depdsito
licenciado (DL.46/2008 de 12 de Margo), a cargo do adjudicatério, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas, nos seguintes diametros:. NOTA: na faixa de
rodagem as tugagens em que o seu extradorso esteja a uma altura inferior a 1,00m do pronto, deverado ser envoltas em betdo com esp. de pelo menos 0,10m.
31 [1.4.1.1 DN200 ml 228
32 [1.4.1.2 DN250 ml 220
33 [1.4.13 DN315 ml 99,5
34 (1.4.14 DN400 ml 121
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35

1.4.2

Execucéo de Caixas de visita (CTC) em blocos de betdo macicos (aduelas) de 0,15m de espessura, e/ou manilhas da Classe 1V, altura até 1,50m, incluindo abertura de
caboucos e tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, impermeabilizagdo interior com
reboco hidrofugado, laje de fundo e cobertura em betédo armado plana e/ou tronco-conica assimétrica, betdo de forma no fundo da caixa, degraus em ferro fundido onde
necessario e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas, nas seguintes dimensoes:

UN

20

36

143

Execugéo de sumidouro ( Su ) com retencdo de areias, realizado com elementos pré-fabricados de betéo, constituido por 3 corpos, incluindo escavagéo em terreno de
qualquer natureza, aterro, carga, transporte e descarga de sobrantes a operador de residuos certificado, grelha e aro em ferro fundido da classe de carga D400 com
sistema anti-roubo, e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com as instrugdes do fabricante, Caderno de Encargos
e Pecas Desenhadas.

UN

38

37

1.4.4

Ligacdo dos coletores/conduta de projeto as redes de drenagem existentes (vala), incluindo fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais necessarios, assim como a
execucao de todos os trabalhos.

UN

38

145

Execucédo de limpeza e desobstrucéo de coletores e de orgdos de drenagem existentes, com recurso a meios mecanicos e hidraulicos eficazes para que o recurso a
meios manuais seja 0 mais reduzido possivel, incluindo caixas de visita, carga transporte e descarga destes residuos em operador de residuos certificado para o efeito.

vg

39

1.4.6

Desmatacao e limpeza de todas as passagens hidraulicas, numa extencéo de 15m para cada lado destas, de forma a permitir e melhorar o fluxo natural na linha de agua,
incluindo o abate de arvores se necessario, todos 0s equipamentos mecanicos, necessarios a sua execucao, carga, transporte e descarga em operador de residuos
certificado para o efeito.

UN

40

1.4.7

Execucédo de passagem hidraulica em betdo armado C25/30, ago A500NR, do tipo \"Box Culvert\" com as dimensées de 2,00x1,00m, incluindo muros ala, tudo de acordo
com os desenhos de pormenor e caderno de encargos.

UN

41

1.4.8

Fornecimento e colocacédo de geossintéticos, rachdo granito de @90/250mm em leito do canal e taludes argamassado, numa extencédo de 5,00m, e 1,50m de altura nos
taludes, com 0,40m espessura, sob manta de geotéxtil 200gr/m2, com o objectivo essencial de desempenhar as fun¢des de regularizagcdo, separagéo e/ou filtro, incluindo
dobras e sobreposi¢coes geotextil, espalhamento e compactagao do rachédo, todos os meios necessarios a realizacao deste trabalho.

vg

42

14.9

Execucéo de ensaios a rede, incluindo elaboragdo de relatério do respectivo ensaio c/ presenga da fiscalizagdo, na rede enterrada ndo podera proceder-se ao aterro dos
trogos sem que 0os mesmos tenhas sido ensaiados e aprovados préviamente, tudo de acordo com o caderno de encargos.

vg

1.5

DIVERSOS

43

151

Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projecdo - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipséide - GRS80, com os temas divididos por niveis, devidamente
separados por tipo, diametros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termo de responsabilidade do técnico responsavel pela elaboragéo das telas finais, de acordo
com as normas vigentes.

vg

44

152

Execucgéo de acerto a cota dos novos pavimentos, de todas as tampas das infraestruturas existentes, tetos moveis da rede abastecimento de agua, rampas e acessos a
moradias no perimetro da intervencgéo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para o efeito.

Vg

45

153

Fornecimento e colocagéo de guarda sobre passagem hidraulica de 100 cm de altura, formada por: composto de remate de guarda superior e inferior de tubo circular de
perfil oco de aco laminado a frio de 75x1,5 mm e montantes de tubo circular de perfil oco de aco laminado a frio de 75x1,5 mm com uma separacgdo de 100 cm entre eles;
entre-pano para enchimento das aberturas do caixilho composto de barras verticais de tubo circular de perfil oco de a¢o laminado a frio de 50x1,5 mm com uma
separacao de 40 cm. Todos os elementos metalicos com tratamento anticorrosdo segundo NP EN ISO 1461 e aplicacdo de primario SHOP-PRIMER a base de resina
polivinil-butiral com uma espessura média de recobrimento de 20 microns. Inclusive p/p de elemento de agarre e fixacdo através de aparafusamento em parede de betdo
com buchas e parafusos de ago (incluida neste preco). Elaboracéo em oficina e ajuste final em obra.

nll

6,2

PAVIMENTAGCAO DA RUA 29, TRAVESSA DO CHAO VELHO

2.1

TRABALHOS PREPARATORIOS

46

2.11

Levantamento de pavimentos existentes em betuminoso e base de material pétreo contaminado com betuminoso, com espessura média 0,20m, incluindo todos os meios
e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.

m2

1678

2.2

MOVIMENTO GERAL DE TERRAS

221

Escavacéo plataforma e colocacéo em aterro ou vazadouro:

47

2211

Escavacgéo para obtencéo das cotas das plataformas de trabalho, em terreno de qualquer natureza, com meios mecéanicos (lamina, balde ou riper), incluindo remogéo,
carga, transporte e descarga dos materiais escavados para utilizagdo em aterros e/ou vazadouro de operador de gestdo licenciado para esse efeito, a cargo do
adjudicatario.

m3

671,2
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2.3 PAVIMENTACOES E SINALIZACAO
231 Fornecimento, transporte e aplicagdo de pavimentos, incluindo quando aplicavel remates com pavimentos e construgdes existentes em faixas de rodagem e todos os trabalhos e
materiais necesséarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
48 |2.3.1.1 Manta geotéxtil de 150g9/m2 (traccdo minima de 4,5 Kn/m), espessura 2,0 mm, sob as camadas granulares ABGE m2 1678
49 2.3.1.2 Com caracteristicas de sub base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem. m2 1678
50 |2.3.1.3 Com caracteristicas de base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem e passeio. m2 1678
51 |2.3.14 Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa a taxa de 1,5 Kg/m2 (C60BF5) precedido de varrimento e limpeza. m2 1678
52 |2.3.15 Rega de colagem com emulsdo betuminosa a taxa de 1.0kg/m2 (Emulsdo C60B4) m2 1678
53 |2.3.1.6 Camada de betéo betuminoso com caracteristicas de base e regularizagdo em macadame com 0,06m de esp. (AC20bin 35/50) precedida de compactagdo m2 1678
54 12.3.1.7 Camada de desgaste em betdo betuminoso (AC 14 surf35/50) com 0.04m de espessura precedida de compactacéo m2 1678
232 Sinalizagao Vertical
2321 Fornecimento e montagem de sinalizacéo vertical de acordo com o disposto no regulamento de Sinalizagcao de Transito, n.°22-A/98, de 01 de Outubro, e de acordo com norma para
marcacao CE, todos os sinais devem ser acompanhados dos respetivos acessorios de fixacao, incluindo abracadeiras de aluminio estriadas anti rotacdo de diametro 1 % , porcas,
parafusos e anilhas em galvanizado; em chapa de aluminio com espessura de 1,8 a 2,0mm com chapa dobrada nos bordos a fazer a aba; o sistema de fixacdo deve ser com calha
eletropingada, ou com aba de 25 mm e charneira fixa no sinal. Caso o sinal tenha o sistema de fixagdo de charneira, esta deve vir j& montada no sinal; devem ter o verso lacado de
cor cinzento com a inscricdo CMMG e marcacao CE;
suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 \" da série Média, com costura, abragadeiras galvanizadas, escavagao, fundacdo, todos os materiais e trabalhos necesséarios a sua
55 [2.3.2.1.1 |Sinal octogonal (STOP) tipo B2 com L=0,70m [UN | 2
2.3.3 Sinalizagdo Horinzontal
2331 Pintura termopléastica a quente 2 componentes, com adi¢do de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizagdo dos equipamentos necessarios,
bem como todas as operagdes preparatorias indispenséaveis para a execugdo das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcagdo com o respetivo apoio topogréafico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparagédo de moldes especiais para a execucdo de inscricdes conforme caracteristicas e modo de aplicagédo referidas na meméria descritiva, e
56 |2.3.3.1.1 |Linha branca trajectada (LBT), com 0,12m de largura e relagao trago/espaco 2,00/1,00 m (LBT 0,12; 2,00/1,00) | ml | 677,5
2.3.3.1.2 [Linhabranca continua (LBC), com 0,12m de largura
57 [2.3.3.1.2. [LBC eixo ml 62
1
58 [2.3.3.1.2. [LBC guia ml 690,25
2
59 ]2.3.3.1.3 |Outras marcas; barra de paragem com 0,50m largura e 7,50m de comprimento UN 2
60 |2.3.3.1.4 |[Inscricdo no pavimento \"STOP\" UN 2
61 [2.3.3.1.5 |Formacéo de \"LAGRIMA\"' em linha continua 0,12m LBC com prenchimento barras transversais UN 2
62 |2.3.3.1.6 |Marcas Transversais; passadeira de pedes (intercalado cheio/vazio) UN 1
24 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
24.1 Fornecimento e montagem de tubagem enterrada em Polipropileno corrugado (PP Ambidur) SN8, de acordo com caderno de encargos incluindo todos os acessoérios necessarios,
levantamento e reposi¢cédo de pavimentos existentes onde necessario, abertura de vala em terreno de qualquer natureza, regularizagdo e compactacédo do leito da vala, execugao de
entivagdes quando necessarias, almofada com 0,10m de areia ou p6 de pedra granitica para assentamento de tubagem, recobrimento com o mesmo material até 0,10m acima do
extradorso superior da mesma, seguida de uma camada com 0,30m de espessura com saibro/terras de empréstimo ou terra cirandada da vala e posteriormente com materiais da
escavacao ou terras de empréstimo, fornecimento e colocagéo de fita plastica de sinalizacdo, abertura e tapamento de ro¢os onde necessario, remocéao e transporte para depoésito
licenciado (DL.46/2008 de 12 de Marc¢o), a cargo do adjudicatario, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos seguintes diametros:. NOTA: na faixa de
rodagem as tugagens em que o seu extradorso esteja a uma altura inferior a 1,00m do pronto, deverdo ser envoltas em betdo com esp. de pelo menos 0,10m.
63 [2.4.1.1 DN200 ml 168
64 (2.4.1.2 DN250 ml 191
65 [2.4.13 DN315 ml 58
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66 |2.4.2 Execucéo de Caixas de visita (CTC) em blocos de betdo macicos (aduelas) de 0,15m de espessura, e/ou manilhas da Classe 1V, altura até 1,50m, incluindo abertura de [ UN 14
caboucos e tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, impermeabilizagdo interior com
reboco hidrofugado, laje de fundo e cobertura em betdo armado plana e/ou tronco-conica assimétrica, betdo de forma no fundo da caixa, degraus em ferro fundido onde
necessario e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nas seguintes dimensdes:
67 |2.4.3 Execucéo de sumidouro ( Su ) com retencdo de areias, realizado com elementos pré-fabricados de betédo, constituido por 3 corpos, incluindo escavacéo em terreno de [ UN 28
qualquer natureza, aterro, carga, transporte e descarga de sobrantes a operador de residuos certificado, grelha e aro em ferro fundido da classe de carga D400 com
sistema anti-roubo, e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com as instrugdes do fabricante, Caderno de Encargos
e Pecas Desenhadas.
68 |2.4.4 Ligacdo dos coletores/conduta de projeto as redes de drenagem existentes (vala), incluindo fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais necessarios, assim como a | UN 3
execucdo de todos os trabalhos.
69 |2.45 Execucéo de limpeza e desobstrucéo de coletores e de orgdos de drenagem existentes, com recurso a meios mecéanicos e hidraulicos eficazes para que o recurso a|vg 1
meios manuais seja o mais reduzido possivel, incluindo caixas de visita, carga transporte e descarga destes residuos em operador de residuos certificado para o efeito.
70 |2.4.6 Desmatacao e limpeza de todas as passagens hidraulicas, numa extencéo de 15m para cada lado destas, de forma a permitir e melhorar o fluxo natural na linha de agua, | UN 1
incluindo o abate de arvores se necessario, todos 0s equipamentos mecanicos, necessarios a sua execucao, carga, transporte e descarga em operador de residuos
certificado para o efeito.
71 |2.4.7 Execucéo de ensaios a rede, incluindo elaboragédo de relatério do respectivo ensaio c/ presenca da fiscalizacéo, na rede enterrada ndo podera proceder-se ao aterro dos | vg 1
trogos sem que os mesmos tenhas sido ensaiados e aprovados préviamente, tudo de acordo com o caderno de encargos.
25 DIVERSOS
72 |25.1 Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projecao - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipsodide - GRS80, com os temas divididos por niveis, devidamente | vg 1
separados por tipo, diametros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termo de responsabilidade do técnico responséavel pela elaboracéo das telas finais, de acordo
com as normas vigentes.
73 ]25.2 Execucédo de acerto a cota dos novos pavimentos, de todas as tampas das infraestruturas existentes, tetos méveis da rede abastecimento de 4gua, rampas e acessos a | vg 1
moradias no perimetro da intervengao, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para o efeito.
3 PAVIMENTACAO DA RUA 30, RUA Da SOBREIRINHA E TRAVESSA - VESSADA
3.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
74 13.1.1 Levantamento de pavimentos existentes em betuminoso e base de material pétreo contaminado com betuminoso, com espessura média 0,20m, incluindo todos os meios | m2 478,11
e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
3.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
3.2.1 Escavacao plataforma e colocagdo em aterro ou vazadouro:
75 13.2.11 Escavacédo para obtencdo das cotas das plataformas de trabalho, em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos (lamina, balde ou riper), incluindo remocéo, | m3 222,522
carga, transporte e descarga dos materiais escavados para utilizagdo em aterros e/ou vazadouro de operador de gestdo licenciddo para esse efeito, a cargo do
adjudicatario.
3.3 PAVIMENTAGOES E SINALIZAGCAO
3.3.1 Fornecimento, transporte e aplicagdo de pavimentos, incluindo quando aplicavel remates com pavimentos e construgdes existentes em faixas de rodagem e todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
76 ]3.3.1.1 Manta geotéxtil de 150g/m2 (tracgdo minima de 4,5 Kn/m), espessura 2,0 mm, sob as camadas granulares ABGE m2 478,11
77 13.3.1.2 Com caracteristicas de sub base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem. m2 795,36
78 13.3.1.3 Com caracteristicas de base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem e passeio. m2 795,36
79 13.3.14 Rega de impregnagdo com emulsao betuminosa a taxa de 1,5 Kg/m2 (C60BF5) precedido de varrimento e limpeza. m2 795,36
80 |3.3.1.5 Rega de colagem com emulséo betuminosa a taxa de 1.0kg/m2 (Emulséo C60B4) m2 2166,36
81 |3.3.1.6 Camada de betéo betuminoso com caracteristicas de base e regularizagdo em macadame com 0,06m de esp. (AC20bin 35/50) precedida de compactacdo m2 795,36
82 |3.3.1.7 Camada de desgaste em betédo betuminoso (AC 14 surf35/50) com 0.04m de espessura precedida de compactacédo m2 795,36
3.3.2 Sinalizagao Vertical
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3.3.21 Fornecimento e montagem de sinalizag&o vertical de acordo com o disposto no regulamento de Sinalizagdo de Transito, n.°22-A/98, de 01 de Outubro, e de acordo com norma para
marcacdo CE, todos os sinais devem ser acompanhados dos respetivos acessoérios de fixagao, incluindo abragadeiras de aluminio estriadas anti rotagdo de diametro 1 % , porcas,
parafusos e anilhas em galvanizado; em chapa de aluminio com espessura de 1,8 a 2,0mm com chapa dobrada nos bordos a fazer a aba; o sistema de fixagdo deve ser com calha
eletropingada, ou com aba de 25 mm e charneira fixa no sinal. Caso o sinal tenha o sistema de fixacdo de charneira, esta deve vir j& montada no sinal; devem ter o verso lacado de
cor cinzento com ainscricdo CMMG e marcacéo CE;
suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 \" da série Média, com costura, abragcadeiras galvanizadas, escavagao, fundacdo, todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
83 [3.3.2.1.1 |[Sinal octogonal (STOP) tipo B2 com L=0,70m [UN | 3
3.3.3 Sinalizagao Horinzontal
3.33.1 Pintura termopléastica a quente 2 componentes, com adi¢do de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizagdo dos equipamentos necessarios,
bem como todas as operacfes preparatdrias indispenséaveis para a execugdo das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcagdo com o respetivo apoio topogréfico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparacdo de moldes especiais para a execucdo de inscricdes conforme caracteristicas e modo de aplicacdo referidas na memoria descritiva, e
84 |3.3.3.1.1 |[Linha branca trajectada (LBT), com 0,12m de largura e relagao trago/espaco 2,00/1,00 m (LBT 0,12; 2,00/1,00) | ml | 90
3.3.3.1.2 [Linhabranca continua (LBC), com 0,12m de largura
85 [3.3.3.1.2. |LBC eixo ml 949
1
86 |3.3.3.1.3 |[Outras marcas; barra de paragem com 0,50m largura e 7,50m de comprimento UN 3
87 |3.3.3.1.4 |Inscricdo no pavimento \"STOP\" UN 3
88 [3.3.3.1.5 |Formagcéo de \"LAGRIMA\" em linha continua 0,12m LBC com prenchimento barras transversais UN 2
3.4 DIVERSOS
89 [34.1 Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projecao - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipsoéide - GRS80, com os temas divididos por niveis, devidamente | vg 1
separados por tipo, diametros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termo de responsabilidade do técnico responséavel pela elaboracéo das telas finais, de acordo
com as normas vigentes.
90 |[3.4.2 Execucdo de acerto a cota dos novos pavimentos, de todas as tampas das infraestruturas existentes, tetos méveis da rede abastecimento de dgua, rampas e acessos a | vg 1
moradias no perimetro da intervengéo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para o efeito.
4 PAVIMENTACAO DA RUA 31, RUA BAIXA DO CASTELO
4.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
91 |4.1.1 Levantamento de pavimentos existentes em betuminoso e base de material pétreo contaminado com betuminoso, com espessura média 0,20m, incluindo todos os meios | m2 1415
e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
4.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
421 Escavacao plataforma e colocagédo em aterro ou vazadouro:
92 4211 Escavacdo para obtencdo das cotas das plataformas de trabalho, em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos (lamina, balde ou riper), incluindo remogéo, | m3 477,184
carga, transporte e descarga dos materiais escavados para utilizacdo em aterros e/ou vazadouro de operador de gestéo licenciado para esse efeito, a cargo do
adjudicatario.
4.3 PAVIMENTACOES E SINALIZACAO
431 Fornecimento, transporte e aplicagdo de pavimentos, incluindo quando aplicavel remates com pavimentos e construgdes existentes em faixas de rodagem e todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegcas Desenhadas.
93 |4.3.11 Manta geotéxtil de 150g/m2 (traccdo minima de 4,5 Kn/m), espessura 2,0 mm, sob as camadas granulares ABGE m2 1859,21
94 14.3.1.2 Com caracteristicas de sub base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem. m2 1859,21
95 14.3.1.3 Com caracteristicas de base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem e passeio. m2 1859,21
96 |4.3.14 Rega de impregnacao com emulsdo betuminosa a taxa de 1,5 Kg/m2 (C60BF5) precedido de varrimento e limpeza. m2 1859,21
97 |4.3.15 Rega de colagem com emulsdo betuminosa a taxa de 1.0kg/m2 (Emulséo C60B4) m2 1859,21
98 |4.3.1.6 Camada de betédo betuminoso com caracteristicas de base e regularizagdo em macadame com 0,06m de esp. (AC20bin 35/50) precedida de compactagao m2 1859,21
99 |4.3.17 Camada de desgaste em betdo betuminoso (AC 14 surf35/50) com 0.04m de espessura precedida de compactacéo m2 1859,21
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4.3.2 Sinalizagao Vertical
4321 Fornecimento e montagem de sinalizag&o vertical de acordo com o disposto no regulamento de Sinalizagao de Transito, n.°22-A/98, de 01 de Outubro, e de acordo com norma para
marcacgdo CE, todos os sinais devem ser acompanhados dos respetivos acessorios de fixagao, incluindo abracadeiras de aluminio estriadas anti rotagdo de diametro 1 %, porcas,
parafusos e anilhas em galvanizado; em chapa de aluminio com espessura de 1,8 a 2,0mm com chapa dobrada nos bordos a fazer a aba; o sistema de fixagéo deve ser com calha
eletropingada, ou com aba de 25 mm e charneira fixa no sinal. Caso o sinal tenha o sistema de fixac&do de charneira, esta deve vir j& montada no sinal; devem ter o verso lacado de
cor cinzento com ainscrigdo CMMG e marcagéo CE;
suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 \" da série Média, com costura, abragadeiras galvanizadas, escavagao, fundacdo, todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
100 [4.3.2.1.1 [Sinal octogonal (STOP) tipo B2 com L=0,70m [uN | 2
4.3.3 Sinalizagao Horinzontal
4331 Pintura termoplastica a quente 2 componentes, com adigdo de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizagdo dos equipamentos necessarios,
bem como todas as operacdes preparatorias indispensaveis para a execugdo das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcacdo com o respetivo apoio topografico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparacdo de moldes especiais para a execucédo de inscricdes conforme caracteristicas e modo de aplicacéo referidas na meméria descritiva, e
101 [4.3.3.1.1 |Linha branca trajectada (LBT), com 0,12m de largura e relagéo trago/espago 2,00/1,00 m (LBT 0,12; 2,00/1,00) | ml | 40
4.3.3.1.2 |Linhabranca continua (LBC), com 0,12m de largura
102 |4.3.3.1.2. |LBC guias ml 588,44
1
103 |[4.3.3.1.3 |Outras marcas; barra de paragem com 0,50m largura e 7,50m de comprimento UN 2
104 [4.3.3.1.4 |Inscri¢gdo no pavimento \"STOP\" UN 2
105 [4.3.3.1.5 |Formagéo de \"LAGRIMA\" em linha continua 0,12m LBC com prenchimento barras transversais UN 2
4.4 DIVERSOS
106 (4.4.1 Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projecao - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipsoide - GRS80, com os temas divididos por niveis, devidamente | vg 1
separados por tipo, diametros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termo de responsabilidade do técnico responséavel pela elaboracéo das telas finais, de acordo
com as normas vigentes.
107 |4.4.2 Execuc¢édo de acerto a cota dos novos pavimentos, de todas as tampas das infraestruturas existentes, tetos méveis da rede abastecimento de dgua, rampas e acessos a | vg 1
moradias no perimetro da intervengao, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para o efeito.
108 (4.4.3 Execucéo de Muro de contencao de terras de superficie plana, de betdo armado, até 3 m de altura, realizado com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em [ ml 35
central, e betonagem com grua, e ago A400 NR, com uma quantidade aproximada de 22 kg/m3. Inclusive tubos de PVC para drenagem, arame de atar e separadores. O
preco inclui escavagao, a fundagdo do muro e a elaboragdo e o montagem da armadura no local definitivo da sua colocacéo em obra, e cofragem, todos os materiais e
trabalhos necessarios.
5 PAVIMENTACAO DA RUA 32, RUA DO CASTELO
51 TRABALHOS PREPARATORIOS
109 |5.11 Limpeza coberto vegetal e levantamento de elementos de drenagem caleira coletores, incluindo todos os meios e equipamentos necessarios, carga, transporte e |vg 1
descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
5.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
5.21 Escavacgéao plataforma e colocagdo em aterro ou vazadouro:
110 |5.2.1.1 Escavacédo para obtencédo das cotas das plataformas de trabalho, em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos (lamina, balde ou riper), incluindo remogéo, | m3 10
carga, transporte e descarga dos materiais escavados para utilizagdo em aterros e/ou vazadouro de operador de gestdo licenciado para esse efeito, a cargo do
adjudicatario.
5.3 PAVIMENTACOES E SINALIZACAO
5.3.1 Fornecimento, transporte e aplicagcdo de pavimentos, incluindo quando aplicavel remates com pavimentos e construcdes existentes em faixas de rodagem e todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
111 |5.3.1.1 Manta geotéxtil de 150g/m2 (tracgdo minima de 4,5 Kn/m), espessura 2,0 mm, sob as camadas granulares ABGE m2 25
112 |5.3.1.2 Com caracteristicas de sub base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem. m2 25
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113 |5.3.1.3 Com caracteristicas de base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem e passeio. m2 25
114 |5.3.1.4 Rega de impregnacéo com emulsdo betuminosa a taxa de 1,5 Kg/m2 (C60BF5) precedido de varrimento e limpeza. m2 25
115 |5.3.1.5 Rega de colagem com emuls&o betuminosa a taxa de 1.0kg/m2 (Emulséo C60B4) m2 161
116 |5.3.1.6 Camada de bet&o betuminoso com caracteristicas de base e regularizacdo em macadame com 0,06m de esp. (AC20bin 35/50) precedida de compactacéo m2 25
117 |5.3.1.7 Camada de desgaste em bet&o betuminoso (AC 14 surf35/50) com 0.04m de espessura precedida de compactagéo m2 161

5.3.2 Sinalizagao Vertical
5.3.2.1 Fornecimento e montagem de sinalizag&o vertical de acordo com o disposto no regulamento de Sinalizagdo de Transito, n.°22-A/98, de 01 de Outubro, e de acordo com norma para
marcacgdo CE, todos os sinais devem ser acompanhados dos respetivos acessérios de fixagdo, incluindo abragadeiras de aluminio estriadas anti rotagcdo de diametro 1 %2, porcas,
parafusos e anilhas em galvanizado; em chapa de aluminio com espessura de 1,8 a 2,0mm com chapa dobrada nos bordos a fazer a aba; o sistema de fixagdo deve ser com calha
eletropingada, ou com aba de 25 mm e charneira fixa no sinal. Caso o sinal tenha o sistema de fixac&o de charneira, esta deve vir j& montada no sinal; devem ter o verso lacado de
cor cinzento com ainscricdo CMMG e marcacéo CE;
suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 \" da série Média, com costura, abragadeiras galvanizadas, escavagao, fundacéo, todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
118 [5.3.2.1.1 |[Sinal octogonal (STOP) tipo B2 com L=0,70m [UN | 1
5.3.3 Sinalizagdo Horinzontal
5.3.3.1 Pintura termoplastica a quente 2 componentes, com adigdo de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizagdo dos equipamentos necessarios,
bem como todas as operagdes preparatérias indispensaveis para a execugdo das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcagdo com o respetivo apoio topografico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparagdo de moldes especiais para a execugdo de inscricdes conforme caracteristicas e modo de aplicacédo referidas na meméria descritiva, e
119 |5.3.3.1.1 |Linha branca trajectada (LBT), com 0,12m de largura e relagéo trago/espaco 2,00/1,00 m (LBT 0,12; 2,00/1,00) | ml | 10
5.3.3.1.2 [Linhabranca continua (LBC), com 0,12m de largura
120 |5.3.3.1.2. |LBC guias ml 20
1
121 |5.3.3.1.3 | Outras marcas; barra de paragem com 0,50m largura e 7,50m de comprimento UN 1
122 |5.3.3.1.4 |Inscrigdo no pavimento \"STOP\" UN 1
123 [5.3.3.1.5 [Formacdo de \"LAGRIMA\" em linha continua 0,12m LBC com prenchimento barras transversais UN 1
5.4 DIVERSOS
124 (5.4.1 Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projecao - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipsodide - GRS80, com os temas divididos por niveis, devidamente | vg 1
separados por tipo, diametros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termo de responsabilidade do técnico responséavel pela elaboracéo das telas finais, de acordo
com as normas vigentes.
125 |5.4.2 Execucédo de acerto a cota dos novos pavimentos, de todas as tampas das infraestruturas existentes, tetos méveis da rede abastecimento de agua, rampas e acessos a | vg 1
moradias no perimetro da intervengao, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para o efeito.
6 PAVIMENTACAO DA RUA 34, RUA DIREITA, CARREGAL
6.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
126 (6.1.1 Levantamento de pavimentos existentes em betuminoso e base de material pétreo contaminado com betuminoso, com espessura média 0,20m, incluindo todos os meios | m2 1465
e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
127 |6.1.2 Limpeza coberto vegetal, levantamento de elementos de drenagem caleira, coletores, pavimentos betdo entrada de lotes, todos o0s acertos e adaptagfes as entradas | vg 1
dos lotes, incluindo todos os meios e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
6.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
6.2.1 Escavagao plataforma e colocagdo em aterro ou vazadouro:
128 |6.2.1.1 Escavacdo para obtencé@o das cotas das plataformas de trabalho, em terreno de qualquer natureza, com meios mecéanicos (lamina, balde ou riper), incluindo remoc¢éao, | m3 551,704
carga, transporte e descarga dos materiais escavados para utilizacdo em aterros e/ou vazadouro de operador de gestéo licenciado para esse efeito, a cargo do
adjudicatario.
6.3 PAVIMENTACOES E SINALIZACAO
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6.3.1 Fornecimento, transporte e aplicagdo de pavimentos, incluindo quando aplicavel remates com pavimentos e construgcdes existentes em faixas de rodagem e todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
129 |6.3.1.1 Manta geotéxtil de 150g9/m2 (trac¢do minima de 4,5 Kn/m), espessura 2,0 mm, sob as camadas granulares ABGE m2 2758,52
130 [6.3.1.2 Com caracteristicas de sub base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem. m2 2758,52
131 |6.3.1.3 Com caracteristicas de base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem e passeio. m2 2758,52
132 |6.3.1.4 Rega de impregnagao com emulsdo betuminosa a taxa de 1,5 Kg/m2 (C60BF5) precedido de varrimento e limpeza. m2 2758,52
133 |6.3.1.5 Rega de colagem com emulsdo betuminosa a taxa de 1.0kg/m2 (Emulsdo C60B4) m2 8304,24
134 |6.3.1.6 Camada de betéo betuminoso com caracteristicas de base e regularizacdo em macadame com 0,06m de esp. (AC20bin 35/50) precedida de compactagao m2 2758,52
135 |6.3.1.7 Camada de desgaste em betdo betuminoso (AC 14 surf35/50) com 0.04m de espessura precedida de compactacéo m2 8304,24
6.3.2 Sinalizagao Horinzontal
6.3.2.1 Pintura termoplastica a quente 2 componentes, com adi¢ao de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizacdo dos equipamentos necessarios,
bem como todas as operagdes preparatorias indispensaveis para a execugdo das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcacdo com o respetivo apoio topografico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparagédo de moldes especiais para a execucdo de inscricdes conforme caracteristicas e modo de aplicagédo referidas na memoria descritiva, e
136 [6.3.2.1.1 |Linha branca trajectada (LBT), com 0,12m de largura e relagéo trago/espago 2,00/1,00 m (LBT 0,12; 2,00/1,00) | ml | 982,15
6.3.2.1.2 [Linha branca continua (LBC), com 0,12m de largura
137 |6.3.2.1.2. |LBC eixo ml 467,32
1
138 |6.3.2.1.2. |LBC guia ml 2392,4
2
6.4 REDE AGUAS PLUVIAIS
6.4.1 Fornecimento e montagem de tubagem enterrada em Polipropileno corrugado (PP Ambidur) SN8, de acordo com caderno de encargos incluindo todos os acessoérios necessarios,
levantamento e reposi¢do de pavimentos existentes onde necessario, abertura de vala em terreno de qualquer natureza, regularizagdo e compactacédo do leito da vala, execugdo de
entivagdes quando necessérias, almofada com 0,10m de areia ou p6 de pedra granitica para assentamento de tubagem, recobrimento com o mesmo material até 0,10m acima do
extradorso superior da mesma, seguida de uma camada com 0,30m de espessura com saibro/terras de empréstimo ou terra cirandada da vala e posteriormente com materiais da
escavacao ou terras de empréstimo, fornecimento e colocagéo de fita plastica de sinalizacdo, abertura e tapamento de ro¢os onde necessario, remocéao e transporte para depoésito
licenciado (DL.46/2008 de 12 de Margo), a cargo do adjudicatério, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas, nos seguintes diametros:. NOTA: na faixa de
rodagem as tugagens em que o seu extradorso esteja a uma altura inferior a 1,00m do pronto, dever&o ser envoltas em betdo com esp. de pelo menos 0,10m.
139 |6.4.1.1 DN200 ml 630
140 |6.4.1.2 DN250 ml 349
141 |6.4.1.3 DN315 ml 330
142 |6.4.14 DN400 ml 306
143 |6.4.2 Execucéo de Caixas de visita (CTC) em blocos de betdo macicos (aduelas) de 0,15m de espessura, e/ou manilhas da Classe 1V, altura até 1,50m, incluindo abertura de [ UN 49
caboucos e tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, impermeabilizacéo interior com
reboco hidrofugado, laje de fundo e cobertura em betdo armado plana e/ou tronco-conica assimétrica, betdo de forma no fundo da caixa, degraus em ferro fundido onde
necessario e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nas seguintes dimensoes:
144 |6.4.3 Execucéo de sumidouro ( Su ) com retencdo de areias, realizado com elementos pré-fabricados de betdo, constituido por 3 corpos, incluindo escavacéo em terreno de [ UN 95
qgualquer natureza, aterro, carga, transporte e descarga de sobrantes a operador de residuos certificado, grelha e aro em ferro fundido da classe de carga D400 com
sistema anti-roubo, e todos o0s acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com as instru¢des do fabricante, Caderno de Encargos
e Pecas Desenhadas.
145 (6.4.4 Ligacéo dos coletores/conduta de projeto as redes de drenagem existentes (vala), incluindo fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais necessarios, assim como a | UN 3
execucao de todos os trabalhos.
146 |6.4.5 Execucéo de limpeza e desobstrucéo de coletores e de orgdos de drenagem existentes, com recurso a meios mecanicos e hidraulicos eficazes para que o recurso a|vg 1
meios manuais seja o mais reduzido possivel, incluindo caixas de visita, carga transporte e descarga destes residuos em operador de residuos certificado para o efeito.
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147 (6.4.6 Desmatacao e limpeza de todas as passagens hidraulicas, numa extencéo de 15m para cada lado destas, de forma a permitir e melhorar o fluxo natural na linha de agua, | UN 1
incluindo o abate de arvores se necessario, todos 0s equipamentos mecanicos, necessarios a sua execucao, carga, transporte e descarga em operador de residuos
certificado para o efeito.
6.4.7 Execucgdo de Bocas de descarga pré fabricadas em betdo armado, com as dimensdes de proporcionais ao coletor de descarga, de acordo com as condi¢8es técnicas, incluindo
muros ala, tudo de acordo com os desenhos de pormenor e caderno de encargos.
148 |6.4.7.1 saida 400 UN 1
149 |6.4.7.2 saida 315 UN 1
150 |6.4.8 Fornecimento e assentamento de valeta através de pecas pré-fabricadas em meia cana de betdo dn 300, unidas através de junta macho-fémea, colocadas sobre base de | ml 380
betdo simples C20/25 (XO(P); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura, assentadas com argamassa de cimento, confeccionada em obra, dosificagcéo 1:6. Incluindo
preparacéo da camada base e modelacédo da superficie de apoio do betdo e enchimento das juntas das pecas com leitada de cimento, todos 0os meios necessarios a
realizacéo deste trabalho.
151 (6.4.9 Execucéo de ensaios a rede, incluindo elaboragéo de relatério do respectivo ensaio c/ presenca da fiscalizagdo, na rede enterrada ndo podera proceder-se ao aterro dos | vg 1
trogos sem que os mesmos tenhas sido ensaiados e aprovados préviamente, tudo de acordo com o caderno de encargos.
6.5 DIVERSOS
152 |6.5.1 Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projecdo - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipséide - GRS80, com os temas divididos por niveis, devidamente | vg 1
separados por tipo, diametros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termo de responsabilidade do técnico responséavel pela elaboracéo das telas finais, de acordo
com as normas vigentes.
153 |[6.5.2 Execucéo de acerto a cota dos novos pavimentos, de todas as tampas das infraestruturas existentes, tetos méveis da rede abastecimento de 4gua, rampas e acessos a | vg 1
moradias no perimetro da intervenc¢éo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para o efeito.
7 PAVIMENTAGAO DA RUA 36, RUA AREOSA, CARREGAL
7.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
154 |7.11 Levantamento de pavimentos existentes em betuminoso e base de material pétreo contaminado com betuminoso, com espessura média 0,20m, incluindo todos os meios | m2 3125,5
e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
155 [7.1.2 Limpeza coberto vegetal e levantamento de elementos de drenagem caleira, coletores, pavimentos betdo entrada de lotes, incluindo todos os meios e equipamentos | vg 1
necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
7.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
7.2.1 Escavacéo plataforma e colocagéo em aterro ou vazadouro:
156 |7.2.1.1 Escavacgéo para obtencéo das cotas das plataformas de trabalho, em terreno de qualquer natureza, com meios mecéanicos (lamina, balde ou riper), incluindo remogéo, | m3 854,14
carga, transporte e descarga dos materiais escavados para utilizagdo em aterros e/ou vazadouro de operador de gestdo licenciado para esse efeito, a cargo do
adjudicatario.
7.3 PAVIMENTACOES E SINALIZAGAO
731 Fornecimento, transporte e aplicacdo de pavimentos, incluindo quando aplicavel remates com pavimentos e constru¢cdes existentes em faixas de rodagem e todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
157 |7.3.1.1 Manta geotéxtil de 150g/m2 (traccao minima de 4,5 Kn/m), espessura 2,0 mm, sob as camadas granulares ABGE m2 3698,1
158 |7.3.1.2 Com caracteristicas de sub base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem. m2 3698,1
159 |7.3.1.3 Com caracteristicas de base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem e passeio. m2 3698,1
160 |7.3.1.4 Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa a taxa de 1,5 Kg/m2 (C60BF5) precedido de varrimento e limpeza. m2 3698,1
161 |7.3.1.5 Rega de colagem com emulsdo betuminosa a taxa de 1.0kg/m2 (Emulséo C60B4) m2 3698,1
162 |7.3.1.6 Camada de betdo betuminoso com caracteristicas de base e regularizagdo em macadame com 0,06m de esp. (AC20bin 35/50) precedida de compactagdo m2 3698,1
163 |7.3.1.7 Camada de desgaste em beté&o betuminoso (AC 14 surf35/50) com 0.04m de espessura precedida de compactacéo m2 3698,1
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7.3.1.8 Fornecimento e assentamento de lancis de betdo, rectos ou curvos, tipo passeio, assentes com argamassa de cimento e areia de 400 Kg de cimento. As juntas dos lancis serdo
refechadas com argamassa de cimento e areia de 600Kg de cimento, trabalho este que deve ser precedido da lavagem das juntas e efectuado enquanto estas se encontram
molhadas. As juntas ndo deverdo apresentar desvios superiores a 2 mm tanto em relacdo ao alinhamento como ao perfil estabelecido. Os lancis serdo assentes sobre uma
fundacao em betdo C12/15 com 0.25x0.25 m. Este betdo dever ser executado com um tragco que dé uma resisténcia minima de 10.7 MPa aos 28 dias. Esta incluido nestes trabalhos
a escavacdo necessario para execugao de fundagao e transporte dos produtos sobrantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n°® 46/2008 de
164 [7.3.1.8.1 [lancil rampeado com 0,30m [ml | 375
7.3.2 Sinalizagao Vertical
7321 Fornecimento e montagem de sinalizagéo vertical de acordo com o disposto no regulamento de Sinalizagdo de Transito, n.°22-A/98, de 01 de Outubro, e de acordo com norma para
marcacdo CE, todos os sinais devem ser acompanhados dos respetivos acessoérios de fixagao, incluindo abragadeiras de aluminio estriadas anti rotagdo de diametro 1 % , porcas,
parafusos e anilhas em galvanizado; em chapa de aluminio com espessura de 1,8 a 2,0mm com chapa dobrada nos bordos a fazer a aba; o sistema de fixagédo deve ser com calha
eletropingada, ou com aba de 25 mm e charneira fixa no sinal. Caso o sinal tenha o sistema de fixacdo de charneira, esta deve vir j& montada no sinal; devem ter o verso lacado de
cor cinzento com ainscricdo CMMG e marcacéo CE;
suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 \" da série Média, com costura, abragcadeiras galvanizadas, escavagao, fundacdo, todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
165 [7.3.2.1.1 |Sinal octogonal (STOP) tipo B2 com L=0,70m UN 3
166 |7.3.2.1.2 |Sinal triangular (cedéncia de passagem) tipo B1 com L=0,70m UN 1
167 |7.3.2.1.3 |Sinal circular (proibido) tipo C1 com L=0,70m UN 1
168 |[7.3.2.1.4 |Sinal circular tipo D3A com L=0,70m UN 1
169 |7.3.2.1.5 |Balizatipo O7A UN 1
7.3.3 Sinalizagdo Horinzontal
7.3.3.1 Pintura termopléastica a quente 2 componentes, com adi¢do de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizagdo dos equipamentos necessarios,
bem como todas as operagdes preparatorias indispenséaveis para a execugdo das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcagdo com o respetivo apoio topogréafico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparagédo de moldes especiais para a execucdo de inscricdes conforme caracteristicas e modo de aplicagédo referidas na meméria descritiva, e
170 |7.3.3.1.1 |Linha branca trajectada (LBT), com 0,12m de largura e relagéo traco/espaco 2,00/1,00 m (LBT 0,12; 2,00/1,00) | ml | 605
7.3.3.1.2 [Linha branca continua (LBC), com 0,12m de largura
171 |7.3.3.1.2. |LBC guia ml 1263,95
1
172 [7.3.3.1.3 |Outras marcas; barra de paragem com 0,50m largura e 7,50m de comprimento UN 2
173 [7.3.3.1.4 |Inscri¢cdo no pavimento \"STOP\" UN 2
174 |7.3.3.1.5 [Formacio de \"LAGRIMA\" em linha continua 0,12m LBC com prenchimento barras transversais UN 1
175 [7.3.3.1.6 |Formagéo de triangulo de paragem UN 1
7.4 REDE AGUAS PLUVIAIS
7.4.1 Fornecimento e montagem de tubagem enterrada em Polipropileno corrugado (PP Ambidur) SN8, de acordo com caderno de encargos incluindo todos os acessoérios necessarios,
levantamento e reposicdo de pavimentos existentes onde necessario, abertura de vala em terreno de qualquer natureza, regularizacdo e compactacédo do leito da vala, execugao de
entivagdes quando necessarias, almofada com 0,10m de areia ou p6 de pedra granitica para assentamento de tubagem, recobrimento com o mesmo material até 0,10m acima do
extradorso superior da mesma, seguida de uma camada com 0,30m de espessura com saibro/terras de empréstimo ou terra cirandada da vala e posteriormente com materiais da
escavacao ou terras de empréstimo, fornecimento e colocacéo de fita plastica de sinalizagdo, abertura e tapamento de rogos onde necessario, remocao e transporte para depgsito
licenciado (DL.46/2008 de 12 de Margo), a cargo do adjudicatério, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas, nos seguintes diametros:. NOTA: na faixa de
rodagem as tugagens em que o seu extradorso esteja a uma altura inferior a 1,00m do pronto, deverao ser envoltas em betdo com esp. de pelo menos 0,10m.
176 |7.4.1.1 DN200 ml 245
177 |7.4.1.2 DN250 ml 114
178 |7.4.1.3 DN315 ml 104
179 |7.4.14 DN400 ml 379
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180 |7.4.2 Execucéo de Caixas de visita (CTC) em blocos de betdo macicos (aduelas) de 0,15m de espessura, e/ou manilhas da Classe 1V, altura até 1,50m, incluindo abertura de [ UN 27
caboucos e tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, impermeabilizagdo interior com
reboco hidrofugado, laje de fundo e cobertura em betdo armado plana e/ou tronco-conica assimétrica, betdo de forma no fundo da caixa, degraus em ferro fundido onde
necessario e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nas seguintes dimensdes:
181 (7.4.3 Execucéo de sumidouro ( Su ) com retencdo de areias, realizado com elementos pré-fabricados de betédo, constituido por 3 corpos, incluindo escavacéo em terreno de [ UN 49
qualquer natureza, aterro, carga, transporte e descarga de sobrantes a operador de residuos certificado, grelha e aro em ferro fundido da classe de carga D400 com
sistema anti-roubo, e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com as instrugdes do fabricante, Caderno de Encargos
e Pecas Desenhadas.
182 |7.4.4 Ligacdo dos coletores/conduta de projeto as redes de drenagem existentes (vala), incluindo fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais necessarios, assim como a | UN 2
execucdo de todos os trabalhos.
183 (7.4.5 Execucéo de limpeza e desobstrucéo de coletores e de orgdos de drenagem existentes, com recurso a meios mecéanicos e hidraulicos eficazes para que o recurso a|vg 1
meios manuais seja o mais reduzido possivel, incluindo caixas de visita, carga transporte e descarga destes residuos em operador de residuos certificado para o efeito.
184 (7.4.6 Desmatacao e limpeza de todas as passagens hidraulicas, numa extencéo de 15m para cada lado destas, de forma a permitir e melhorar o fluxo natural na linha de agua, | UN 1
incluindo o abate de arvores se necessario, todos 0s equipamentos mecanicos, necessarios a sua execucao, carga, transporte e descarga em operador de residuos
certificado para o efeito.
185 |7.4.7 Execucdo de passagem hidraulica em betdo armado C25/30, aco A500NR, do tipo \"Box Culvert\" com as dimensdes de 2,00x1,00m, incluindo movimento de terras | UN 1
(escavagao, Aterro), muros ala, tudo de acordo com os desenhos de pormenor e caderno de encargos.
186 |7.4.8 Fornecimento e colocacdo de geossintéticos, ambas as bocas (entrada e saida), rachdo granito de @90/250mm em leito do canal e taludes argamassado, numa | UN 1
extencéo de 5,00m, e 1,50m de altura nos taludes, com 0,40m espessura, sob manta de geotéxtil 200gr/m2, com o objectivo essencial de desempenhar as fungbes de
regularizagao, separagéo e/ou filtro, incluindo dobras e sobreposi¢8es geotextil, espalhamento e compactagcéo do rachéo, todos 0os meios necessarios a realizagdo deste
trabalho.
187 |7.4.9 Execucédo de ensaios a rede, incluindo elaboragdo de relatério do respectivo ensaio c/ presenga da fiscalizagdo, na rede enterrada ndo podera proceder-se ao aterro dos | vg 1
trogos sem que os mesmos tenhas sido ensaiados e aprovados préviamente, tudo de acordo com o caderno de encargos.
7.5 DIVERSOS
188 (7.5.1 Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projecdo - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipsdide - GRS80, com os temas divididos por niveis, devidamente | vg 1
separados por tipo, diametros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termo de responsabilidade do técnico responséavel pela elaboracéo das telas finais, de acordo
com as normas vigentes.
189 |7.5.2 Execucédo de acerto a cota dos novos pavimentos, de todas as tampas das infraestruturas existentes, tetos méveis da rede abastecimento de agua, rampas e acessos a | vg 1
moradias no perimetro da intervencao, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para o efeito.
8 PAVIMENTAGCAO DA RUA 37, TRAVESSA DA AREOSA-CARREGAL
8.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
190 [8.1.1 Limpeza coberto vegetal e levantamento de elementos de drenagem caleira, coletores, pavimentos betdo entrada de lotes, incluindo todos os meios e equipamentos | vg 1
necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
8.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
8.2.1 Escavacéao plataforma e colocagéo em aterro ou vazadouro:
191 |8.2.1.1 Escavacédo para obtencéo das cotas das plataformas de trabalho, em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos (lamina, balde ou riper), incluindo remocéo, | m3 14,4
carga, transporte e descarga dos materiais escavados para utilizagdo em aterros e/ou vazadouro de operador de gestdo licenciado para esse efeito, a cargo do
adjudicatario.
8.3 PAVIMENTAGOES E SINALIZACAO
8.3.1 Fornecimento, transporte e aplicagdo de pavimentos, incluindo quando aplicavel remates com pavimentos e construgdes existentes em faixas de rodagem e todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
192 |8.3.1.1 Manta geotéxtil de 150g/m2 (traccdo minima de 4,5 Kn/m), espessura 2,0 mm, sob as camadas granulares ABGE m2 40
193 |[8.3.1.2 Com caracteristicas de sub base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem. m2 40
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194 |8.3.1.3 Com caracteristicas de base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem e passeio. m2 40
195 |8.3.1.4 Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa a taxa de 1,5 Kg/m2 (C60BF5) precedido de varrimento e limpeza. m2 40
196 |8.3.1.5 Rega de colagem com emulsdo betuminosa a taxa de 1.0kg/m2 (Emulséo C60B4) m2 333
197 |8.3.1.6 Camada de betdo betuminoso com caracteristicas de base e regularizagdo em macadame com 0,06m de esp. (AC20bin 35/50) precedida de compactagdo m2 40
198 |8.3.1.7 Camada de desgaste em betéo betuminoso (AC 14 surf35/50) com 0.04m de espessura precedida de compactagéo m2 333

8.3.1.8 Fornecimento e assentamento de lancis de betdo, rectos ou curvos, tipo passeio, assentes com argamassa de cimento e areia de 400 Kg de cimento. As juntas dos lancis serdo
refechadas com argamassa de cimento e areia de 600Kg de cimento, trabalho este que deve ser precedido da lavagem das juntas e efectuado enquanto estas se encontram
molhadas. As juntas n&o deverdo apresentar desvios superiores a 2 mm tanto em relacdo ao alinhamento como ao perfil estabelecido. Os lancis serdo assentes sobre uma
fundacgdo em betdo C12/15 com 0.25x0.25 m. Este betdo dever ser executado com um tragco que dé uma resisténcia minima de 10.7 MPa aos 28 dias. Esta incluido nestes trabalhos
a escavagdo necessario para execucdo de fundacéo e transporte dos produtos sobrantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n°® 46/2008 de
199 [8.3.1.8.1 |lancil rampeado com 0,30m [mi | 37,5
8.3.2 Sinalizagao Vertical
8.3.2.1 Fornecimento e montagem de sinalizagéo vertical de acordo com o disposto no regulamento de Sinalizagao de Transito, n.°22-A/98, de 01 de Outubro, e de acordo com norma para
marcacao CE, todos os sinais devem ser acompanhados dos respetivos acessorios de fixacao, incluindo abracadeiras de aluminio estriadas anti rotagdo de diametro 1 % , porcas,
parafusos e anilhas em galvanizado; em chapa de aluminio com espessura de 1,8 a 2,0mm com chapa dobrada nos bordos a fazer a aba; o sistema de fixagdo deve ser com calha
eletropingada, ou com aba de 25 mm e charneira fixa no sinal. Caso o sinal tenha o sistema de fixagdo de charneira, esta deve vir j& montada no sinal; devem ter o verso lacado de
cor cinzento com ainscricdo CMMG e marcacéo CE;
suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 \" da série Média, com costura, abracadeiras galvanizadas, escavagao, fundacéo, todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
200 (8.3.2.1.1 |Sinal octogonal (STOP) tipo B2 com L=0,70m UN 3
201 |8.3.2.1.2 |Sinal triangular (cedéncia de passagem) tipo B1 com L=0,70m UN 1
202 (8.3.2.1.3 |Sinal circular (proibido) tipo C1 com L=0,70m UN 1
203 (8.3.2.1.4 |Sinal circular tipo D3A com L=0,70m UN 1
204 |8.3.2.1.5 |Balizatipo O7A UN 1
8.3.3 Sinalizagdo Horinzontal
8.3.3.1 Pintura termoplastica a quente 2 componentes, com adi¢ao de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizacdo dos equipamentos necessarios,
bem como todas as operagdes preparatorias indispensaveis para a execugdo das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcagdo com o respetivo apoio topografico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparagédo de moldes especiais para a execucdo de inscricdes conforme caracteristicas e modo de aplicagédo referidas na memoria descritiva, e
205 |8.3.3.1.1 |Linha branca trajectada (LBT), com 0,12m de largura e relacéo trago/espacgo 2,00/1,00 m (LBT 0,12; 2,00/1,00) | ml | 45
8.3.3.1.2 [Linha branca continua (LBC), com 0,12m de largura
206 |[8.3.3.1.2. |LBC guia ml 122
1
207 |[8.3.3.1.3 |Outras marcas; barra de paragem com 0,50m largura e 7,50m de comprimento UN 2
208 |8.3.3.1.4 |Inscricdo no pavimento \"STOP\" UN 2
209 [8.3.3.1.5 |Formac&o de \"LAGRIMA\" em linha continua 0,12m LBC com prenchimento barras transversais UN 1
8.4 REDE AGUAS PLUVIAIS
8.4.1 Fornecimento e montagem de tubagem enterrada em Polipropileno corrugado (PP Ambidur) SN8, de acordo com caderno de encargos incluindo todos os acessoérios necessarios,
levantamento e reposi¢do de pavimentos existentes onde necessario, abertura de vala em terreno de qualquer natureza, regularizagdo e compactacéo do leito da vala, execucgdo de
entivagBes quando necessarias, almofada com 0,10m de areia ou p6 de pedra granitica para assentamento de tubagem, recobrimento com o mesmo material até 0,10m acima do
extradorso superior da mesma, seguida de uma camada com 0,30m de espessura com saibro/terras de empréstimo ou terra cirandada da vala e posteriormente com materiais da
escavagao ou terras de empréstimo, fornecimento e colocacéo de fita plastica de sinalizagdo, abertura e tapamento de rogos onde necessario, remocao e transporte para depdsito
licenciado (DL.46/2008 de 12 de Margo), a cargo do adjudicatério, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas, nos seguintes diametros:. NOTA: na faixa de
rodagem as tugagens em que o seu extradorso esteja a uma altura inferior a 1,00m do pronto, deverdo ser envoltas em betdo com esp. de pelo menos 0,10m.
210 [8.4.1.1 [DN200 [mI | 40
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211 |84.1.2 DN250 ml 56
212 (8.4.2 Execucdo de Caixas de visita (CTC) em blocos de betdo macicos (aduelas) de 0,15m de espessura, e/ou manilhas da Classe IV, altura até 1,50m, incluindo abertura de | UN 3

caboucos e tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, impermeabilizagdo interior com
reboco hidrofugado, laje de fundo e cobertura em betdo armado plana e/ou tronco-conica assimétrica, betdo de forma no fundo da caixa, degraus em ferro fundido onde
necessario e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nas seguintes dimensoes:
213 |8.4.3 Execugéo de sumidouro ( Su ) com retencdo de areias, realizado com elementos pré-fabricados de betdo, constituido por 3 corpos, incluindo escavagéo em terreno de [ UN 6
qualquer natureza, aterro, carga, transporte e descarga de sobrantes a operador de residuos certificado, grelha e aro em ferro fundido da classe de carga D400 com
sistema anti-roubo, e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com as instrugdes do fabricante, Caderno de Encargos
e Pecas Desenhadas.
214 (8.4.4 Ligacéo dos coletores/conduta de projeto as redes de drenagem existentes (vala), incluindo fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais necessarios, assim como a | UN 1
execucao de todos os trabalhos.
215 |8.45 Execucéo de ensaios a rede, incluindo elaboragéo de relatério do respectivo ensaio c/ presenca da fiscalizagdo, na rede enterrada ndo podera proceder-se ao aterro dos | vg 1
trogos sem que os mesmos tenhas sido ensaiados e aprovados préviamente, tudo de acordo com o caderno de encargos.
8.5 DIVERSOS
216 |(8.5.1 Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projecdo - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipséide - GRS80, com os temas divididos por niveis, devidamente | vg 1
separados por tipo, diametros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termo de responsabilidade do técnico responséavel pela elaboracéo das telas finais, de acordo
com as normas vigentes.
217 |(8.5.2 Execucéo de acerto a cota dos novos pavimentos, de todas as tampas das infraestruturas existentes, tetos méveis da rede abastecimento de 4gua, rampas e acessos a | vg 1
moradias no perimetro da intervenc¢éo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para o efeito.
9 PAVIMENTA(;AO DA RUA 38, RUA CENTRAL DE REQUEIXO
9.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
218 (9.11 Levantamento de pavimentos existentes em cubo de granito e todos os elementos constituintes deste, tais como guias de delimitagdo, macigos, betonilhas, incluindo | m2 3476,7
outros, todos 0s meios e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos. Nota: o cubo devera ser
limpo e colocado em estaleiro dono obra, até um raio 50km, devendo os restantes detritos ser encaminhados a vazadouro.
219 (9.1.2 Limpeza coberto vegetal, levantamento de elementos de drenagem caleira, coletores, pavimentos betdo entrada de lotes, todos os acertos e adaptacdes as entradas | vg 1
dos lotes, incluindo todos os meios e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
9.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
9.2.1 Escavacéao plataforma e colocagéo em aterro ou vazadouro:
220 (9.2.11 Escavacédo para obtencéo das cotas das plataformas de trabalho, em terreno de qualquer natureza, com meios mecéanicos (lamina, balde ou riper), incluindo remogéo, | m3 869,175
carga, transporte e descarga dos materiais escavados para utilizagdo em aterros e/ou vazadouro de operador de gestdo licenciado para esse efeito, a cargo do
adjudicatario.
9.3 PAVIMENTAGOES E SINALIZACAO
9.3.1 Fornecimento, transporte e aplicagdo de pavimentos, incluindo quando aplicavel remates com pavimentos e construgdes existentes em faixas de rodagem e todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
221 |9.3.1.1 Manta geotéxtil de 150g/m2 (traccdo minima de 4,5 Kn/m), espessura 2,0 mm, sob as camadas granulares ABGE m2 3476,7
222 (9.3.1.2 Com caracteristicas de sub base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem. m2 3476,7
223 (9.3.1.3 Com caracteristicas de base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem e passeio. m2 3476,7
224 (9.3.14 Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa a taxa de 1,5 Kg/m2 (C60BF5) precedido de varrimento e limpeza. m2 3476,7
225 (9.3.1.5 Rega de colagem com emulsé@o betuminosa a taxa de 1.0kg/m2 (Emulsédo C60B4) m2 3476,7
226 (9.3.1.6 Camada de bet&o betuminoso com caracteristicas de base e regularizacdo em macadame com 0,06m de esp. (AC20bin 35/50) precedida de compactacédo m2 3476,7
227 19.3.1.7 Camada de desgaste em betédo betuminoso (AC 14 surf35/50) com 0.04m de espessura precedida de compactacédo m2 3476,7
9.3.2 Sinalizagao Vertical
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9.3.2.1 Fornecimento e montagem de sinalizag&o vertical de acordo com o disposto no regulamento de Sinalizagdo de Transito, n.°22-A/98, de 01 de Outubro, e de acordo com norma para
marcacao CE, todos os sinais devem ser acompanhados dos respetivos acessoérios de fixagao, incluindo abragadeiras de aluminio estriadas anti rotagdo de diametro 1 % , porcas,
parafusos e anilhas em galvanizado; em chapa de aluminio com espessura de 1,8 a 2,0mm com chapa dobrada nos bordos a fazer a aba; o sistema de fixagdo deve ser com calha
eletropingada, ou com aba de 25 mm e charneira fixa no sinal. Caso o sinal tenha o sistema de fixacdo de charneira, esta deve vir j& montada no sinal; devem ter o verso lacado de
cor cinzento com ainscricdo CMMG e marcacéo CE;
suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 \" da série Média, com costura, abragcadeiras galvanizadas, escavagao, fundacdo, todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
228 [9.3.2.1.1 [Sinal octogonal (STOP) tipo B2 com L=0,70m [UN | 2
9.3.3 Sinalizagao Horinzontal
9.3.3.1 Pintura termopléastica a quente 2 componentes, com adi¢do de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizagdo dos equipamentos necessarios,
bem como todas as operacfes preparatdrias indispenséaveis para a execugdo das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcagdo com o respetivo apoio topogréfico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparacdo de moldes especiais para a execucdo de inscricdes conforme caracteristicas e modo de aplicacdo referidas na memoria descritiva, e
229 |9.3.3.1.1 |Linha branca trajectada (LBT), com 0,12m de largura e relacéo trago/espago 2,00/1,00 m (LBT 0,12; 2,00/1,00) | ml | 518
9.3.3.1.2 [Linhabranca continua (LBC), com 0,12m de largura
230 |9.3.3.1.2. |LBC guia ml 1044
1
231 [9.3.3.1.3 |Outras marcas; barra de paragem com 0,50m largura e 7,50m de comprimento UN 2
232 (9.3.3.1.4 |Inscri¢cdo no pavimento \"STOP\" UN 2
9.4 REDE AGUAS PLUVIAIS
233 |9.4.1 Execucéo de limpeza e desobstrucéo de coletores e de orgdos de drenagem existentes, com recurso a meios mecanicos e hidraulicos eficazes para que o recurso a|vg 1
meios manuais seja o mais reduzido possivel, incluindo caixas de visita, carga transporte e descarga destes residuos em operador de residuos certificado para o efeito.
234 (9.4.2 Execucéo de valeta espraiada, conformada no terreno existente, com revestimento cubo de granito 11x11 aresta, argamassada com refechamento da juntas a trago seco | ml 720
a razéo 1:6, contigua a berma do arruamento, com altura minima de 0,10m e largura média de 0,50m, incluindo formac&o de pendentes movimentagao de terras, carga,
transporte e descarga de sobrantes em vazadouro certificado e todos os trabalhos e materiais necessarios a correcta execucédo dos trabalhos. Nota esta devera ser
executada com material da propria obra (cubo).
9.5 DIVERSOS
235 [9.5.1 Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projecao - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipsoide - GRS80, com os temas divididos por niveis, devidamente | vg 1
separados por tipo, didametros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termo de responsabilidade do técnico responséavel pela elaboragdo das telas finais, de acordo
com as normas vigentes.
236 [9.5.2 Execucédo de acerto a cota dos novos pavimentos, de todas as tampas das infraestruturas existentes, tetos méveis da rede abastecimento de agua, rampas e acessos a | vg 1
moradias no perimetro da intervencao, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para o efeito.
10 PAVIMENTACAO DA RUA 39, RUA CHAO DO MINHOTO, CARREGAL
10.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
237 (10.11 Levantamento de pavimentos existentes em cubo de granito e todos os elementos constituintes deste, tais como guias de delimitagdo, macigos, betonilhas, incluindo | m2 778
outros, todos 0s meios e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos. Nota: o cubo devera ser
limpo e colocado em estaleiro dono obra, até um raio 50km, devendo os restantes detritos ser encaminhados a vazadouro.
238 (10.1.2 Levantamento de pavimentos existentes em betuminoso e base de material pétreo contaminado com betuminoso, com espessura média 0,20m, incluindo todos os meios | m2 359
e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
239 (10.1.3 Limpeza coberto vegetal, levantamento de elementos de drenagem caleira, coletores, pavimentos betdo entrada de lotes, todos os acertos e adaptagfes as entradas | vg 1
dos lotes, incluindo todos os meios e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
10.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
10.2.1 Escavacéo plataforma e colocagédo em aterro ou vazadouro:
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240 |10.2.1.1 |Escavacéo para obtencdo das cotas das plataformas de trabalho, em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos (lamina, balde ou riper), incluindo remocéo, | m3 338,25
carga, transporte e descarga dos materiais escavados para utilizacdo em aterros e/ou vazadouro de operador de gestdo licenciado para esse efeito, a cargo do
adjudicatario.
10.3 PAVIMENTACOES E SINALIZACAO
10.3.1 Fornecimento, transporte e aplicacdo de pavimentos, incluindo quando aplicavel remates com pavimentos e construcdes existentes em faixas de rodagem e todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
241 110.3.1.1 |Manta geotéxtil de 150g/m2 (tracgdo minima de 4,5 Kn/m), espessura 2,0 mm, sob as camadas granulares ABGE m2 1272
242 110.3.1.2 |Com caracteristicas de sub base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem. m2 1272
243 110.3.1.3 | Com caracteristicas de base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem e passeio. m2 1272
244 110.3.1.4 |Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa a taxa de 1,5 Kg/m2 (C60BF5) precedido de varrimento e limpeza. m2 1272
245 (10.3.1.5 |Rega de colagem com emulsdo betuminosa a taxa de 1.0kg/m2 (Emulsao C60B4) m2 1272
246 |10.3.1.6 |Camada de betdo betuminoso com caracteristicas de base e regularizacdo em macadame com 0,06m de esp. (AC20bin 35/50) precedida de compactacéo m2 1272
247 110.3.1.7 |Camada de desgaste em betdo betuminoso (AC 14 surf35/50) com 0.04m de espessura precedida de compactacéo m2 1272
10.3.2 Sinalizagao Vertical
10.3.2.1 |Fornecimento e montagem de sinalizagdo vertical de acordo com o disposto no regulamento de Sinalizacdo de Transito, n.°22-A/98, de 01 de Outubro, e de acordo com norma para
marcacgdo CE, todos os sinais devem ser acompanhados dos respetivos acessérios de fixagdo, incluindo abragadeiras de aluminio estriadas anti rotagcdo de diametro 1 ¥, porcas,
parafusos e anilhas em galvanizado; em chapa de aluminio com espessura de 1,8 a 2,0mm com chapa dobrada nos bordos a fazer a aba; o sistema de fixagéo deve ser com calha
eletropingada, ou com aba de 25 mm e charneira fixa no sinal. Caso o sinal tenha o sistema de fixac&o de charneira, esta deve vir j& montada no sinal; devem ter o verso lacado de
cor cinzento com ainscricdo CMMG e marcagéo CE;
suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 \" da série Média, com costura, abracadeiras galvanizadas, escavagdo, fundagcao, todos os materiais e trabalhos necesséarios a sua
248 [10.3.2.1.1 [ Sinal octogonal (STOP) tipo B2 com L=0,70m [uN | 2
10.3.3 Sinalizagao Horinzontal
10.3.3.1 | Pintura termoplastica a quente 2 componentes, com adi¢cdo de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizagdo dos equipamentos necessarios,
bem como todas as operagdes preparatérias indispensaveis para a execugdo das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcagdo com o respetivo apoio topogréafico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparacdo de moldes especiais para a execugado de inscricdes conforme caracteristicas e modo de aplicacdo referidas na meméria descritiva, e
10.3.3.1.1 | Linha branca continua (LBC), com 0,12m de largura
249 [10.3.3.1.1 | LBC guia ml 533,55
1
10.3.3.1.2 | Outras marcas; barra de paragem com 0,50m largura e 7,50m de comprimento
250 (10.3.3.1.3 | Inscri¢cdo no pavimento \"STOP\" UN 2
251 |10.3.3.1.4 | Formagéo de \"LAGRIMA\" em linha continua 0,12m LBC com prenchimento barras transversais UN 2
10.4 REDE AGUAS PLUVIAIS
252 (10.4.1 Fornecimento e montagem de meias manilhas de betdo pré-fabricadas dn 300 com 300|1000x35mm de acordo com caderno de encargos, incluindo moldagem do [ ml 267
terreno, argamassa de assentamento, aterro, remates, todos 0s acessorios necessarios, levantamento de pavimentos existentes onde necessario, abertura de vala em
terreno de qualquer natureza, regulariza¢éo e compactacao do leito da vala,
253 (10.4.2 Execucéo de Caixas de visita (CTC) em blocos de betdo macicos (aduelas) de 0,15m de espessura, e/ou manilhas da Classe 1V, altura até 1,50m, incluindo abertura de | UN 2
caboucos e tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, impermeabilizagdo interior com
reboco hidrofugado, laje de fundo e cobertura em betédo armado plana e/ou tronco-cénica assimétrica, betdo de forma no fundo da caixa, degraus em ferro fundido onde
necessario e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas, nas seguintes dimensoes:
254 (10.4.3 Ligacéo dos coletores/conduta de projeto as redes de drenagem existentes (vala), incluindo fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais necessarios, assim como a | UN 2
execucao de todos os trabalhos.
255 110.4.4 Execucéo de limpeza e desobstrucéo de coletores e de orgdos de drenagem existentes, com recurso a meios mecanicos e hidraulicos eficazes para que o recurso a|vg 1
meios manuais seja o mais reduzido possivel, incluindo caixas de visita, carga transporte e descarga destes residuos em operador de residuos certificado para o efeito.
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256 (10.4.5 Desmatacéo e limpeza de todas as passagens hidraulicas, numa extencéo de 15m para cada lado destas, de forma a permitir e melhorar o fluxo natural na linha de agua, | UN 1
incluindo o abate de arvores se necessario, todos 0s equipamentos mecanicos, necessarios a sua execucao, carga, transporte e descarga em operador de residuos
certificado para o efeito.
257 110.4.6 Execucéo de ensaios a rede, incluindo elaboragéo de relatério do respectivo ensaio c/ presenca da fiscalizagdo, na rede enterrada ndo podera proceder-se ao aterro dos | vg 1
trocos sem que os mesmos tenhas sido ensaiados e aprovados préviamente, tudo de acordo com o caderno de encargos.
10.5 DIVERSOS
258 |10.5.1 Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projecao - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipsoide - GRS80, com os temas divididos por niveis, devidamente | vg 1
separados por tipo, diametros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termo de responsabilidade do técnico responséavel pela elaboracéo das telas finais, de acordo
com as normas vigentes.
259 ]10.5.2 Execucéo de acerto a cota dos novos pavimentos, de todas as tampas das infraestruturas existentes, tetos méveis da rede abastecimento de 4gua, rampas e acessos a | vg 1
moradias no perimetro da intervenc¢édo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para o efeito.
11 PAVIMENTAGAO DA RUA 40, RUA DO RASO-CARREGAL
111 TRABALHOS PREPARATORIOS
260 |11.1.1 Levantamento de pavimentos existentes em betuminoso e base de material pétreo contaminado com betuminoso, com espessura média 0,20m, incluindo todos os meios | m2 1465
e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
261 (11.1.2 Limpeza coberto vegetal, levantamento de elementos de drenagem caleira, coletores, pavimentos betdo entrada de lotes, todos os acertos e adaptagfes as entradas | vg 1
dos lotes, incluindo todos os meios e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
11.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
11.2.1 Escavacéo plataforma e colocagédo em aterro ou vazadouro:
262 |11.2.1.1 |Escavacéo para obtencéo das cotas das plataformas de trabalho, em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos (lamina, balde ou riper), incluindo remocgéo, | m3 64,4
carga, transporte e descarga dos materiais escavados para utilizagdo em aterros e/ou vazadouro de operador de gestdo licenciado para esse efeito, a cargo do
adjudicatario.
11.3 PAVIMENTAGCOES E SINALIZAGAO
11.3.1 Fornecimento, transporte e aplicagdo de pavimentos, incluindo quando aplicavel remates com pavimentos e construgdes existentes em faixas de rodagem e todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
263 |11.3.1.1 |Manta geotéxtil de 150g/m2 (tracgdo minima de 4,5 Kn/m), espessura 2,0 mm, sob as camadas granulares ABGE m2 161
264 |11.3.1.2 |Com caracteristicas de sub base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem. m2 161
265 |11.3.1.3 |Com caracteristicas de base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem e passeio. m2 161
266 |11.3.1.4 |Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa a taxa de 1,5 Kg/m2 (C60BF5) precedido de varrimento e limpeza. m2 161
267 |11.3.1.5 |Rega de colagem com emulsdo betuminosa a taxa de 1.0kg/m2 (Emulsdo C60B4) m2 1661
268 [11.3.1.6 |Camada de betdo betuminoso com caracteristicas de base e regularizacdo em macadame com 0,06m de esp. (AC20bin 35/50) precedida de compactagéo m2 161
269 [11.3.1.7 |Camada de desgaste em betdo betuminoso (AC 14 surf35/50) com 0.04m de espessura precedida de compactagéo m2 1661
11.3.2 Sinalizagao Vertical
11.3.2.1 |Fornecimento e montagem de sinalizag&o vertical de acordo com o disposto no regulamento de Sinalizagdo de Transito, n.°22-A/98, de 01 de Outubro, e de acordo com norma para
marcacgao CE, todos os sinais devem ser acompanhados dos respetivos acessérios de fixagéo, incluindo abragadeiras de aluminio estriadas anti rotagdo de diametro 1 %2, porcas,
parafusos e anilhas em galvanizado; em chapa de aluminio com espessura de 1,8 a 2,0mm com chapa dobrada nos bordos a fazer a aba; o sistema de fixagdo deve ser com calha
eletropingada, ou com aba de 25 mm e charneira fixa no sinal. Caso o sinal tenha o sistema de fixagdo de charneira, esta deve vir j& montada no sinal; devem ter o verso lacado de
cor cinzento com ainscricdo CMMG e marcacéo CE;
suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 \" da série Média, com costura, abracadeiras galvanizadas, escavacao, fundagao, todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
270 |11.3.2.1.1 | Sinal octogonal (STOP) tipo B2 com L=0,70m | UN 1
11.3.3 Sinalizagdo Horinzontal
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11.3.3.1 |Pintura termoplastica a quente 2 componentes, com adi¢cdo de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizacdo dos equipamentos necessarios,
bem como todas as operagdes preparatérias indispensaveis para a execugdo das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcagdo com o respetivo apoio topografico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparacdo de moldes especiais para a execugdo de inscricdes conforme caracteristicas e modo de aplicagdo referidas na memoéria descritiva, e
271 [11.3.3.1.1 | Linha branca trajectada (LBT), com 0,12m de largura e relacéo trago/espaco 2,00/1,00 m (LBT 0,12; 2,00/1,00) | ml | 244
11.3.3.1.2 | Linha branca continua (LBC), com 0,12m de largura
272 111.3.3.1.2 | LBC guia ml 528,15
1
11.4 REDE AGUAS PLUVIAIS
11.4.1 Fornecimento e montagem de tubagem enterrada em Polipropileno corrugado (PP Ambidur) SN8, de acordo com caderno de encargos incluindo todos os acessoérios necessarios,
levantamento e reposi¢cdo de pavimentos existentes onde necessario, abertura de vala em terreno de qualquer natureza, regularizagao e compactacao do leito da vala, execucéo de
entivacBes quando necessarias, almofada com 0,10m de areia ou p6é de pedra granitica para assentamento de tubagem, recobrimento com o mesmo material até 0,10m acima do
extradorso superior da mesma, seguida de uma camada com 0,30m de espessura com saibro/terras de empréstimo ou terra cirandada da vala e posteriormente com materiais da
escavacao ou terras de empréstimo, fornecimento e colocacao de fita plastica de sinalizagdo, abertura e tapamento de rogos onde necessario, remocao e transporte para depdsito
licenciado (DL.46/2008 de 12 de Margo), a cargo do adjudicatério, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas, nos seguintes diametros:. NOTA: na faixa de
rodagem as tugagens em que o seu extradorso esteja a uma altura inferior a 1,00m do pronto, deverdo ser envoltas em betdo com esp. de pelo menos 0,10m.
273 (11411 DN200 ml 73,8
274 111.4.2 Reabilitacdo de Caixas de visita (CTC) , impermeabiliza¢&o interior com reboco hidrofugado, laje de fundo e cobertura em betdo armado plana e/ou tronco-cénica | UN 1
assimétrica, betdo de forma no fundo da caixa, degraus em ferro fundido onde necessario e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de
Encargos e Pecas Desenhadas, nas seguintes dimensées:
275 111.4.3 Ligacéo dos coletores/conduta de projeto as redes de drenagem existentes (vala), incluindo fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais necessarios, assim como a | UN 1
execucao de todos os trabalhos.
276 (11.4.4 Execucéo de limpeza e desobstrucédo de coletores e de orgdos de drenagem existentes, com recurso a meios mecanicos e hidraulicos eficazes para que o recurso a|vg 1
meios manuais seja 0 mais reduzido possivel, incluindo caixas de visita, carga transporte e descarga destes residuos em operador de residuos certificado para o efeito.
277 (11.45 Reabilitacdo de meias canas existentes, incluindo argamassa, nivelamento, todos os materiais e trabalhos necessarios de acordo com as indicagées do fornecedor e [ ml 71
boas normas.
278 (11.4.6 Execucéo de passagem hidraulica com boca de saida em betdo armado C25/30, agco A500NR, , incluindo muros ala, tudo de acordo com os desenhos de pormenor e [ UN 1
caderno de encargos.
279 |11.4.7 Execucédo de valeta espraiada, moldada no terreno, com secc¢éo triangular, incluindo os todos os equipamentos e meios mecanicos necessarios, com descargas laterais | ml 238
e naturais ao terreno, tudo de acordo com o projeto.
280 (11.4.8 Desmatacédo e limpeza de todas as passagens hidraulicas, numa extencéo de 15m para cada lado destas, de forma a permitir e melhorar o fluxo natural na linha de agua, | UN 1
incluindo o abate de arvores se necessario, todos 0s equipamentos mecanicos, necessarios a sua execugao, carga, transporte e descarga em operador de residuos
certificado para o efeito.
281 |11.4.9 Execucéo de ensaios a rede, incluindo elaboragéo de relatério do respectivo ensaio c/ presenca da fiscalizagdo, na rede enterrada ndo podera proceder-se ao aterro dos | vg 1
trogos sem que os mesmos tenhas sido ensaiados e aprovados préviamente, tudo de acordo com o caderno de encargos.
115 DIVERSOS
282 (1151 Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projecdo - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipsoéide - GRS80, com os temas divididos por niveis, devidamente | vg 1
separados por tipo, diametros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termo de responsabilidade do técnico responsavel pela elaboracéo das telas finais, de acordo
com as normas vigentes.
283 [11.5.2 Execucédo de acerto a cota dos novos pavimentos, de todas as tampas das infraestruturas existentes, tetos méveis da rede abastecimento de agua, rampas e acessos a | vg 1
moradias no perimetro da interven¢éo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios para o efeito.
12 SINALIZAQAO DA RUA 35, RUA DIREITA - MAMODEIRO
12.1 Sinalizagao Vertical
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12.1.2 Fornecimento e montagem de sinalizag&o vertical de acordo com o disposto no regulamento de Sinalizagdo de Transito, n.°22-A/98, de 01 de Outubro, e de acordo com norma para
marcacdo CE, todos os sinais devem ser acompanhados dos respetivos acessérios de fixacdo, incluindo abragcadeiras de aluminio estriadas anti rotacéo de diametro 1 % , porcas,
parafusos e anilhas em galvanizado; em chapa de aluminio com espessura de 1,8 a 2,0mm com chapa dobrada nos bordos a fazer a aba; o sistema de fixagdo deve ser com calha
eletropingada, ou com aba de 25 mm e charneira fixa no sinal. Caso o sinal tenha o sistema de fixacdo de charneira, esta deve vir jA montada no sinal; devem ter o verso lacado de
cor cinzento com ainscricdo CMMG e marcacéo CE;
suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 \\\" da série Média, com costura, abracadeiras galvanizadas, escavacao, fundacdo, todos os materiais e trabalhos necessérios a sua
284 [12.1.2.1 [Sinal octogonal (STOP) tipo B2 com L=0,70m [UN | 4
12.2 Sinalizagao Horinzontal
12.2.1 Pintura termopléastica a quente 2 componentes, com adi¢do de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizagdo dos equipamentos necessarios,
bem como todas as operacfes preparatdrias indispenséaveis para a execugdo das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcagdo com o respetivo apoio topogréfico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparacdo de moldes especiais para a execucdo de inscricdes conforme caracteristicas e modo de aplicacdo referidas na memoria descritiva, e
285 |12.2.1.2 |Linha branca trajectada (LBT), com 0,12m de largura e relacéo trago/espago 2,00/1,00 m (LBT 0,12; 2,00/1,00) | m | 107,35
12.2.1.3 |Linhabranca continua (LBC), com 0,12m de largura
286 |12.2.1.3.1 |LBC eixo m 110,75
287 [12.2.1.3.2 |LBC guia m 405
288 [12.3 Outras marcas; barra de paragem com 0,50m largura e 7,50m de comprimento UN 2
289 (12.4 Inscri¢do no pavimento \W'STOP\\" UN 2
290 |12.5 Formagcdo de \W'LAGRIMA\W' em linha continua 0,12m LBC com prenchimento barras transversais UN 2
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