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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
. Reab. Castelo Penedono - Limpeza alvenarias da barbaca
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 11 Montagem, manutencéo, exploracdo e desmontagem de estaleiro global da obra, incluindo todas as instala¢des, equipamentos e infra-estruturas necessarias de apoio a | vg 1
execucdo da empreitada, de acordo com a legislagdo aplicavel. A desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demoliges e reposigdo do terreno e demais
instalagdes provisoérias nas condic¢des iniciais.
2 1.2 Encargos inerentes a instalagda e manutengdo de meios de seguranca e higiene na obra de acordo com a legislagdo em vigor. UN 1
3 1.3 Limpeza final com a remocéo de lixos, deixando o local pronto para utilizar. UN 1
2 BARBACA
2.1 Trabalhos de Conservacgdo no Barbaca
4 (2.2 Limpeza de parametros do Barbacd, tratamento das surpeficies do barbacd com Impeza da pedra dos parametros, incluindo coroamentos sem aplicacao de biocida e [ m2 1748
limpeza com agua corrente sem presséo.
5 23 Benefiacdo das portas existentes na entrada do Barbaca e no Castelo, através da colocagdo de elementos de madeira em falta, ligagbesmetalicas, cravos e tamancos, | UN 2
incluindo pintura final a cor existente.
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