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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 Cod. Descrição UN 1,00
 1 Trabalhos Preparatórios
 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro,  todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e

implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor e elaboração e implementação do plano de
Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro,  e sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito.

 2 Construção Civil
2 2.1 Abertura de vala e criação de base e execução de muro de suporte em betão ciclópico de suporte de estrada a realizar em paralelo, na rua Carreiro do Moinho. UN 105
3 2.2 Abertura de cabouco para base  de base de sapata e execução de muro de suporte em betão ciclópico, incluindo cofragens e intivações, na rampa da cabine para

sustentação de terras
UN 147

4 2.3 Fornecimento e aplicação de guias de cimento de remate na rua Carreiro do Moinho, rampa da rua do Carreiro, Travessa da Padaria UN 11
 2.4 m2
5 Cod. Descrição UN PreÃ§o

UnitÃ¡rio
 1 Trabalhos Preparatórios
 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro,  todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e

implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor e elaboração e implementação do plano de
Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro,  e sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito.

 2 Construção Civil
6 2.1 Abertura de vala e criação de base e execução de muro de suporte em betão ciclópico de suporte de estrada a realizar em paralelo, na rua Carreiro do Moinho. UN 105
7 2.2 Abertura de cabouco para base  de base de sapata e execução de muro de suporte em betão ciclópico, incluindo cofragens e intivações, na rampa da cabine para

sustentação de terras
UN 147

8 2.3 Fornecimento e aplicação de guias de cimento de remate na rua Carreiro do Moinho, rampa da rua do Carreiro, Travessa da Padaria UN 11
 2.4 m2
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