M
Climdman

(CAMARA MUNICIPAL

Municipio de Armamar

Procedimento 44MUNAMM22

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd
1 Cod. Descrigao UN 1,00
1 Trabalhos Preparatorios
11 Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro, todos os meios de protecdo e de seguranca necessarios a execugdo dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e
implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos da Construcdo e demoligdo, de acordo com a legislacdo em vigor e elaboragdo e implementagdo do plano de
Segurancga e Sadde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei N° 273/2003 de 29 de Outubro, e sinalizagéo proviséria dos trabalhos e desvios de transito.
2 Construcgao Civil
2 2.1 Abertura de vala e criagdo de base e execugdo de muro de suporte em betéo ciclépico de suporte de estrada a realizar em paralelo, na rua Carreiro do Moinho. UN 105
3 2.2 Abertura de cabouco para base de base de sapata e execugdo de muro de suporte em betédo ciclépico, incluindo cofragens e intivagées, na rampa da cabine para | UN 147
sustentagdo de terras
4 2.3 Fornecimento e aplicagdo de guias de cimento de remate na rua Carreiro do Moinho, rampa da rua do Carreiro, Travessa da Padaria UN 11
2.4 m2
5 |Cod. Descrigéo UN PreA§o
UnitAjrio
1 Trabalhos Preparatérios
11 Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro, todos os meios de protecdo e de seguranca necessarios a execuc¢ao dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e
implementagdo do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construcao e demoligdo, de acordo com a legislagdo em vigor e elaboracédo e implementacdo do plano de
Seguranca e Saude no trabalho de acordo com o Decreto-Lei N° 273/2003 de 29 de Outubro, e sinalizag&do provisoria dos trabalhos e desvios de transito.
2 Construcao Civil
6 21 Abertura de vala e criagdo de base e execugdo de muro de suporte em betéo ciclépico de suporte de estrada a realizar em paralelo, na rua Carreiro do Moinho. UN 105
7 2.2 Abertura de cabouco para base de base de sapata e execugdo de muro de suporte em betéo cicldpico, incluindo cofragens e intivages, na rampa da cabine para | UN 147
sustentagédo de terras
8 2.3 Fornecimento e aplicacdo de guias de cimento de remate na rua Carreiro do Moinho, rampa da rua do Carreiro, Travessa da Padaria UN 11
2.4 m2
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