
Elegível? Qtd. Un. Partes Comp. Larg. Alt.

1
1.1 1,000 vg

1.2 1,000 un

1.3 1,000 un

1.4 1,000 un

2
2.1

2.1.1 160,870 m2
2.1.2 67,920 m2
2.1.3 39,620 m2
2.1.4 75,570 m2
2.1.5 146,440 m2
2.1.6 311,720 m2
2.2

2.2.1 160,870 m2
2.2.2 67,920 m2
2.2.3 39,620 m2
2.2.4 75,570 m2
2.2.5 146,440 m2

TRABALHOS PRELIMINARES

Elemento

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS DO PROJECTO 49/22

MAPA DE QUANTIDADES DO PROJECTO 49/22

CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS-Obras de manutenção do Edifício do Rancho Folclórico de Moreira, Freguesia de Moreira

Estado do Projecto

Projectista

Código Designação
Artigo

Processo Obra Ficha de Empreitada

Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro, incluindo placa identificadora da obra, sinalização e vedação do local de trabalhos.

Elaboração e Implementação do plano de segurança e saúde para a execução da obra de acordo com o Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 

Outubro.
Elaboração e Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

46/2008 de 12 de Março.
Elaboração, implementação e cumprimento do Plano de Gestão e Controlo de Qualidade (PGQ), conforme previsto no C.T.E. e de acordo 

com a respetiva legislação em vigor.
REVESTIMENTOS EXTERIORES
Andaimes - Montagem e desmontagem de andaimes, montagem de equipamentos de protecção colectiva, meios de elevação dos 

materiais e das ferramentas, e extensões das redes eléctrica e de água para a execução dos trabalhos de reabilitação das fachadas, e 

demais encargos com a implementação das disposições legais referentes à segurança e saúde no trabalho. a) A montar em todas as 

fachadas dos edifício a intervir. b) A aplicação de todos os materiais inerentes à execução deste trabalho está sujeita à verificação da 

conformidade das respetivas especificações e à aprovação da Equipa Projetista c) Consideram-se, ainda, incluídos neste trabalho: a 

mobilização da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos necessários para a sua execução e os trabalhos acessórios que lhe são 

inerentes e a adoção de meios de segurança.

Balneários
Cozinha
Corredor
Arrumo
Museu
Edificio do Rancho
Limpeza mecânica de fachadas em estado de conservação regular, através da aplicação de jacto de água à pressão, e de um elemento 

molhado e fungicida inócuo, projectado através de veículo aquoso, começando pela parte mais alta da fachada em faixas horizontais de 2 

a 4 m de altura, até dissolver a sujidade superficial. Incluindo p/p de provas prévias necessárias para ajustar os parâmetros da limpeza e 

evitar danos nos materiais, transporte, montagem e desmontagem de equipamento; eliminação dos detritos acumulados nas zonas 

inferiores com água abundante e manualmente em consolas, cornijas e saliências

Balneários
Cozinha
Corredor
Arrumo
Museu
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Estado do Projecto

Projectista

Código Designação
Artigo

Processo Obra Ficha de Empreitada

2.2.6 311,720 m2
2.3

2.3.1 160,870 m2
2.3.2 67,920 m2
2.3.3 39,620 m2
2.3.4 75,570 m2
2.4

2.4.1 146,440 m2
2.4.2 311,720 m2
2.5 5,900 ml
2.6 50,000 m2

2.7 1,000 un

3
3.1 1,000 un
3.2 8,000 un
4
4.1 30,000 ml

4.2 1,000 un

5
5.1

5.1.1 82,100 m2
5.1.2 64,110 m2
5.1.3 22,720 m2
5.2 8,000 m2

Edificio do Rancho
Revestimento de paredes exteriores com revestimento tipo orgânico fino, idêntico ao do sistema ¿ETICS¿, constituído pelos seguintes 

componentes: - regularização e preparação do suporte; - revestimento com barramento armado com rede de fibra de vidro; - reforço de 

pontos singulares com perfis e rede de fibra de vidro; - preparação do suporte com aplicação de primário regulador de fundo; - 

acabamento final com revestimento talochado à base de cargas minerais, resinas em dispersão aquosa, pigmentos e aditivos específicos - 

REBOCO DELGADO ARMADO

Balneários
Cozinha
Corredor
Arrumo
Execução de pintura de paredes e tectos exteriores com tinta acrilica, de cor idêntico ao existente, aplicada nas demãos necessárias ao 

seu perfeito acabamento
Museu
Edificio do Rancho
Correcção de rufo de telhado existente, incluindo eventual substituição por rufo em zinco n.º14
Verificação do estado do pavimento do deck exterior, incluindo reforço de fixação onde necessário e envernizamento final

Correcção da soleira da porta do museu do piso 1, incluindo execução de cortes para drenagem de água ou eventual substituição da 

mesma
SERRALHARIAS DE ALUMINIO
Fornecimento e aplicação de fecho de janela de aluminio existente
Execução de vedação interior e exterior de caxiliharia de aluminio existente
CARPINTARIAS
Fornecimento e aplicação de rodapé, com dimensões idênticas ao existente, incluindo envernizamento e remoção do existente

Substituição de de porta da vitrine existente, incluindo respectivas guarnições, com as seguintes dimensões: 1,20x2,50m e remoção do 

existente
PINTURAS E ENVERNIZAMENTOS
Realização de pintura de paredes interiores existentes, incluindo lixagem e emassamento onde necessário, nas demãos necessárias ao seu 

perfeito acabamento
Salão dos Ranchos do piso 0
Museu bar piso 0
Corredor
Realização de envernizamento de pedra em parede existente
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Estado do Projecto

Projectista

Código Designação
Artigo

Processo Obra Ficha de Empreitada

5.3

5.3.1 90,500 m2
5.3.2 92,500 m2
6
6.1 30,000 m2
6.2 30,000 ml
6.3 30,000 ml
6.4 30,000 m2
6.5 45,000 m2

6.6 30,000 ml
6.7 30,000 ml
6.8 30,000 ml
6.9 30,000 m2
7
7.1
7.1.1 4,000 un

7.1.5

7.1.5.1 60,000 ml
7.1.5.2 60,000 ml
7.1.6 12,000 kg
7.1.7 4,000 vg
7.2
7.2.1 2,000 un

7.2.2.1
7.2.2.1.1 20,000 ml
7.2.2.2

7.2.2.2.1 50,000 ml

Fornecimento e aplicação de pintura em pavimentos e superfícies de madeira, com verniz, nas demãos necessárias, incluindo raspagem, 

preparação das superfícies, emassamento com betume, lixamento e despolimentos necessários

Salão Ranchos Piso 0
Salão Ranchos Piso 1
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Remoção de piso em cubo existente, para posterior aplicação, com largura de cerca de 1m
Remoção de guias em granito existente, para posterior aplicação
Escavação de vala em terreno existente, com 1m de profundidade
Aplicação de argamassa de reboco hidrofugada em parede existente
Fornecimento e aplicação de tela betuminosa de PY40, em parede rebocada anteriormenre, incluindo sobreposições, cortes e betume

Fornecimento e aplicação de tubo de dreno D125mm, incluindo brita e geotextil
Aterro de vala, com material proveniente da escavação, incluindo respectiva compactação
Reposição de guias de granito, previamente removidas, incluindo massame e todos os remates necessários
Reposição de pavimento em cubo de granito cinza de 5x5, incluindo almofada de areia e compactação final
INSTALAÇÕES MECÂNICAS
Sistema de Climatização
Fornecimento e montagem do sistema monosplits unidade exterior + unidade interior da marca Mitsubish modelo MSZ-HR71VF (SET)  

incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
Rede de Cobres e respetivos acessórios, devidamente isolada e incluindo todos os elementos de fixação necessários,  (Ø Liquido e gás 

[mm (inch)])
12.7(1/2)
6.35  (1/4")
Carga adicional R410a
Cablagem e calha para o sistema de climatização.
Sistema de Ventilação
Caixa de ventilação para extracção e insuflação da marca france-air modelo MODUL PRO EC 355,  com caudal 2500 m3/h e 120 Pa, e 

respectivos acessorios, apoios antivibraticos, bico de pato,  potênciometro e interruptor de corte.

Condutas em chapa galvanizada do tipo "spiro¿, com todos os acessorios a sua fixação à vista.
ø 200,  ø 250
Condutas em chapa galvanizada isolada (evitar condensação) e revestida do tipo "spiro¿, com todos os acessorios á sua fixação á vista.

ø 400, ø 315, ø 250
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Estado do Projecto

Projectista

Código Designação
Artigo

Processo Obra Ficha de Empreitada

7.2.3
7.2.3.1 4,000 un

7.2.4 2,000 un
7.5.2
8
8.1
8.1.1 3,000 un
8.1.2 4,000 un
8.1.3 3,000 un
8.1.4 1,000 un
8.1.5 10,000 ml
8.1.6 1,000 un
8.2
8.2.1 1,000 vg

Fornecimento e aplicação de projectores 100W LED

Difusão
Grelhas de extracção do tipo deflexão simples marca France-air e modelo SFV 11 525X225 e REGIST. RFS 05 525X225

Cablagem e calha para o sistema de ventilação.

Fornecimento e aplicação de suporte de projector
Fornecimento e aplicação de cabo XV-3G2,5 para ligação das luminárias
Fornecimento e aplicação de caixa de derivação estanque
Alarme
Fornecimento e aplicação de teclado de alarme da cozinha, incluindo passagem de cablagem (50ml), revisão ao sensor de alarme da 

cozinha e revisão à central de alarme

Distribuição de Ar
INSTALAÇÕES ELECTRICAS
Iluminação Exterior - Pátio
Fornecimento e aplicação de lampadas para projectores existentes
Fornecimento e aplicação de lampadas para projectores existentes pavimento
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