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Municipio de Vila Nova de Foz Cba

Procedimento 28/22

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Pavimentacéo - Rua do Eir6 e Largo da Atafona
1 1.1 Abertura de caixa, incluindo limpeza de vegetacao existente, nivelamento, compactagéo, bem como transporte dos sobrantes a vazadouro. m2 650
2 1.2 Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo compactagéo e todos os trabalhos e acessorios julgados | m2 650
necessarios em execugéo de pavimento em calgcada a antiga portuguesa.
5 1.3 Remocéo de pedras de granito (Més) e transporte para lugar a indicar pela fiscalizagao. vg 1
4 14 Execucdo de muro de suporte em betéo ciclépico revestido com pedra de xisto idéntica a existente, incluindo movimento de terras, cofragem, descofragem, barbacas, | m3 16,5
betdo de limpeza e todos os trabalhos julgados necessarios.
2 Pavimentagao do Largo do Eucalipto
5 2.1 Remocgéo de tronco de eucalipto, com cortes de altura média 1,00m, incluindo transporte a local indicado pela fiscalizagao. vg 1
6 2.2 Levantamento de todo o pavimento existente em pedra, em abertura de caixa com altura média de 20cm, incluindo transporte a vazadouro dos sobrantes. m2 65
7 2.3 Fornecimento e assentamento de pedra de granito amarelo sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo compactagdo, em execucédo de pavimento em [ m2 65
calcada & antiga portuguesa.
8 2.4 Reparacédo de todas as zonas deterioradas do muro de suporte em pedra de xisto, incluindo alinhamento do coroamento existente e fornecimento de pedra em falta. vg 1
9 25 Remocéo de portdo em ferro existente e transporte a local indicado pela fiscalizacéo. vg 1
3 Trabalhos preparatérios/Acessorios
10 (3.1 Execucéo de todos os trabalhos indicados no artigo 350 do Cédigo dos Contratos Publicos, designadamente, montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro, | vg 1
implementacéo de PSS de modo a garantir a seguranca de pessoas e bens, intervenientes na obra ou terceiro: serviddes e serventias necessarias a execugao da obra e
acessos e serventias do estaleiro, inluindo adaptagdo de PSS fornecido pelo dono de obra.
11 |32 Adaptacdo do Plano de Prevencédo e Gestdo do RCD e sua implementacdo, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilizacdo dos residuos produzidos na | vg 1
empreitada de acordo com D.Lei n® 46/2008, de 12 de Marco.

PRAGA DO MUNICIPIO, 5150-642 VILA NOVA DE FOZ COA
Telef. 279760400 / Fax. 279760438

http://cm-fozcoa.pt/

Paginaldel




