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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à execução da obra, incluindo instalações para pessoal em obra; instalações para direção e fiscalização

de obra,  sinalética de informação e todos os materiais e trabalhos complementares.
vg 1

2 1.2 Aplicação e acompanhamento do PSS (Plano de Segurança e Saúde) durante a fase de obra e PGR (Plano de Gestão de Residuos) incluindo preenchimento da
documentação necessária.

UN 1

 2 Demolições
3 2.1 Demolição de churrasqueira existente, com auxílio a meios mecânicos ou manuais, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários

e complementares.
vg 1

4 2.2 Demolição de arrecadação existente, com auxílio a meios mecânicos ou manuais, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários
e complementares.

vg 1

5 2.3 Demolição de muro existente, com auxílio a meios mecânicos ou manuais, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários e
complementares.

m2 98,7

 3 Movimentação de terras
6 3.1 Limpeza e desmatação da área a ser intervencionada, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes. vg 1
7 3.2 Execução de trabalhos de escavação  de terreno, de qualquer natureza, com recurso a meios mecânicos os manuais, para obtenção das cotas, para execução de viga

de fundação para arranque do arruamento,   incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários e complementares.
m3 206

8 3.3 Aterro no tardoz dos muros de suporte, aplicando produtos sobrantes das escavações. m3 65
 4 Muros em betão Ciclópico
9 4.1 Fornecimento e colocação de betão de limpeza em fundações C12/15 EN 206-1: XO (P) CI1, 0 Dmáx.20, S2, com 10 cm de espessura, incluindo limpeza e regularização

da base e todos os equipamentos e materiais necessários.
m2 110

10 4.2 Execução do muro de suporte, em betão ciclópico, com 60% de betão e 40% de pedra, incluindo cofragem e descofragem, drenos em tubos de PVC DN90 a cada 3,00
metros.

m3 199,35

11 4.3 Fornecimento e aplicação de dreno, em tubo corrugado, Ø 110mm, envolvido em manta geotêxtil e coberto por uma camada de brita. ml 70
 5 Execução de passeio

12 5.1 Execução de passeios, fornecimento e assentamento de lancil em betão pré-fabricado assente sobre uma guia em betão ciclópico. ml 61
13 5.2 Fornecimento e execução de pavimento  constituído por paralelepípedo em betão (trief), sobre uma camada de agregado britado de granulometria extensa, tipo

\"tout-Venant\" com 0,15m de espessura, seguido de uma camada de pó de pedra e cimento com 0,10m de espessura, incluindo abertura e regularização e compactação
da caixa e fechamento de juntas com traço regado de cimento e areia de 1:3 e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento.

m2 58,8

 6 Redes de águas: Pluvial,  potável e residual doméstica
14 6.1 Escavação, manual, em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala (0,60x0,60m), considerando um empolamento de 20%, incluindo carga e transporte do

material resultante a vazadouro autorizado.
m3 39

15 6.2 Execução de caixas de visita, para rede/ ramal de águas residuais domésticas (0,60x0,60m), em betão ciclópico, incluindo execução de banquetas de betão,
impermeabilização do interior da caixa, fixação de aro de tampa em FFD (0,40x0,40m) e todos os trabalhos preparatórios.

UN 4

16 6.3 Execução de caixas de visita (0,50x0,50m), em betão ciclópico, para recolha de águas pluviais, fixação de aro de tampa em FFD (0,40x0,40m) e todos os trabalhos
preparatórios.

UN 4

17 6.4 Execução de sarjetas, para recolha de águas pluviais, incluindo a ligação à rede pluvial e todos os trabalhos preparatórios. UN 8
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18 6.5 Colocação de tubo corrugado Ø200mm, PP SN8,para rede de águas residuais domésticas, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. ml 95
19 6.6 Colocação de tubo PEAD PN16 Ø90mm, para rede de água potável, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. ml 95
 7 Execução de valeta

20 7.1 Fornecimento e colocação de grelha metálica, junto a uma moradia, em material galvanizado, incluindo todos ostrabalhos preparatórios e necessários. ml 1,5
21 7.2 Fornecimento e colocação de grelha metálica, no fim do arruamento, em material galvanizado, incluindo todos ostrabalhos preparatórios e necessários. ml 4,5
 8 Pavimentação

22 8.1 Fornecimento e aplicação de camada de sub base em \"Tout-Venant\" com 0,20m de espessura,  devidamente regada e compactada. m2 165
23 8.2 Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão cationica rápida do tipo CRS-1  à taxa de 0,5kg/m2. m2 165
24 8.3 Fornecimento e colocação de camada de macadame betuminoso tipo \"Binder\" com 0,06m de espesura após compactação. m2 165
25 8.4 Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão cationica rápida do tipo CRS-1  à taxa de 0,7kg/m2, incluindo todos os trabalhos complementares. Nota: A

superfície deve estar limpa e seca.
m2 165

26 8.5 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste,  em tapete de betão betuminoso com 0,04m de espessura após compactação, incluindo fixação anterior de todas as
tampas das caixas de visita das infraestruturas executadas e/ou existentes, na cota final de pavimento.

m2 390

 9 Diversos
27 9.1 Aplicação de crespido hidráulico em muros com argamassa de cimento e areia, ao traço 1:2:5, com 0,01m de espessura e todos os trabalhos para um bom acabamento. m2 207,5
28 9.2 Construção de arrecadação, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares. vg 1
29 9.3 Limpeza geral da obra, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. vg 1
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