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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios necessários. UN 1
2 1.2 Desenvolvimento e implementação em obra do Plano de Segurança e Saúde, incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios necessários. UN 1
3 1.3 Desenvolvimento e implementação em obra do Plano de Gestão de Resíduos, incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios necessários. UN 1
4 1.4 Piquetagem para implantação topográfica do muro a executar,  incluindo todos os trabalhos de campo necessários, colocação de mestras e a sua conservação. UN 1
 2 DEMOLIÇÕES
5 2.1 Demolição e remoção de maciço em betão, pertencente a uma placa de toponímia desativada, incluindo transporte e tratamento de acordo com PGR aprovado e

legislação aplicável.
UN 1

6 2.2 Demolição e remoção de tubagem em PP pertencente à rede de iluminação pública desativada, incluindo transporte e tratamento de acordo com PGR aprovado e
legislação aplicável.

ml 140

7 2.3 Demolição e remoção de maciço em betão, de fixação de coluna de iluminação pública desativada, incluindo transporte e tratamento de acordo com PGR aprovado e
legislação aplicável.

UN 4

8 2.4 Remoção de raizeiro, carga, transporte e tratamento de acordo com PGR aprovado e legislação aplicável. UN 3
9 2.5 Demolição e remoção de rampa em betão de acesso pedonal, incluindo transporte e tratamento de acordo com PGR aprovado e legislação aplicável. UN 1
 3 ESCAVAÇÃO

10 3.1 Escavação em solo saibroso natural compacto com recurso a meios mecânicos e manuais adequados até atingir as cotas de fundação do muro a executar, tendo
especial cuidado com a preservação das raizes das árvores a manter, incluindo carga, transporte e tratamento do material resultante de acordo com PGR e legislação
aplicável/ depósito a vazadouro licenciado.

m3 667,8

11 3.2 Escoramento das árvores existentes a manter, e proteção das raizes expostas com membrana plástica durante os trabalhos de escavação e de execução do muro em
alvenaria, incluindo os equipamentos e materiais necessários para o efeito.

UN 7

12 3.3 Escavação cuidada em torno das infraestruturas de gás e abastecimento de água existentes transversalmente ao talude (7 ramais de gás e 1 conduta de abastecimento
de água), manualmente sempre que necessário, incluindo carga, transporte e tratamento do material resultante de acordo com PGR e legislação aplicável/ depósito a
vazadouro licenciado.

UN 8

 4 EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE GRANITO
13 4.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza (C 16/20), sobre o terreno natural na cota de escavação. m3 15,9
14 4.2 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico para estabilização do terreno de fundação do muro em alvenaria de granito a executar, incluindo execução de negativos

destinados à proteção das infraestruturas de gás e abastecimento de água existentes transversalmente ao talude.
m3 79,5

15 4.3 Fornecimento e aplicação de blocos em granito com dimensões aproximadas de 50cm de altura e 30cm de largura, na execução de muro em alvenaria de granito,
incluindo argamassa de assentamento, bem como todos os equipamentos e materiais necessários para o perfeito acabamento.

m2 270,3

16 4.4 Fornecimento e aplicação de blocos em granito com dimensões aproximadas de 50cm de altura e 50cm de largura, na execução de fundação de muro em alvenaria de
granito, incluindo argamassa de assentamento, bem como todos os equipamentos e materiais necessários para o perfeito acabamento.

m2 79,5

17 4.5 Fornecimento e aplicação de geodreno no tardóz do muro novo a executar. ml 159
18 4.6 Fornecimento e aplicação de caixa de brita na envolvente do geodreno a aplicar no tardoz do muro novo a executar. m3 79,5
 5 DIVERSOS

19 5.1 Fornecimento e aplicação de terra vegetal na envolvente das raizes das árvores a manter,  para enchimento do tardoz do muro novo a executar, incluindo transporte e
equipamentos necessários, considerando rega com água para melhor penetração e compactação das terras.

m3 95,4
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20 5.2 Remoção de arbustos volumosos existentes no talude, incluindo transporte e tratamento de acordo com PGR aprovado e legislação aplicável. UN 10
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