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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
- O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluidos no projecto, ndo descrevendo as suas caracteristicas técnicas. Para a correcta interpretacédo destas medi¢cdes
deveréo ser consultados os restantes documentos que constituem o Projecto:
- Memoéria Descritiva, Especificagées Técnicas, Caderno de Encargos (CTE), Pecas Desenhadas e eventuais Anexos.
- Todos os artigos incluem fornecimento e execugdo, montagem ou assentamento, todos os acessorios e trabalhos complementares conforme as pegas desenhadas do projecto,
nomeadamente o Caderno de Encargos e Condi¢c6es Técnicas Especiais.
- Todos os materiais, produtos e equipamentos definidos com marcas de referéncia, poderdo ser alterados por materiais com as mesmas caracteristicas técnicas sempre sujeitos a
aprovacéo do dono de obra e fiscalizagao.
0. ESTALEIRO
1 0.1 Trabalhos de montagem, construcdo, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro. Trabalhos necesséario para garantir a seguranca de todas as pessoas que | vg 1
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos sub-empreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e sadde no trabalho e de policia das vias publicas. Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste. Plano de Sinalizagéo temporaria. Acompanhamento de policiamento se necessario.
2 0.2 Implementagdo e manutengdo do Plano de Seguranga, Higiene e Salde no estaleiro de obra, de acordo com legislacdo em vigor. Execugdo de todos os trabalhos e | vg 1
implementacdo das medidas previstas nos regulamentos e normas em vigor sobre Plano de Seguranca e Saude, quer para o estaleiro; quer para os constantes da
empreitada; incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servicos. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no restrito
cumprimento do determinado quer pela legislacdo em vigor, quer pela entidade de Seguranca do Dono da Obra e/ou Fiscalizagdo. Implementagdo do Plano de
Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcédo e Demolicdo (RCD’s).
3 (03 Painéis de identificacéo da obra que incluam imagens a cores conforme pormenor a aprovar pelo Dono de Obra. Com dimensées 1,0 m x 0.70 m. UN 1
1. TRABALHOS PREPARATORIOS
4 1.1 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 10cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro | m2 600
Operacional Municipal da Paul, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra
5 1.2 Saneamento de zonas fissuradas, incluindo escavacao, abertura de caixa, execugdo de base em tout-venant com 0,40m e transporte a vazadouro dos produtos [ m2 800
sobrantes.
6 1.3 Saneamento de zonas fissuradas, incluindo escavacéo, abertura de caixa, execugdo de base em tout-venant com 0,30m e transporte a vazadouro dos produtos | m2 410
sobrantes.
2. PAVIMENTOS
7 2.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizagdo, AC 14 REG 50/70, com incorporagdo de 20% de fresados, na espessura variavel incluindo trabalhos | TON 305
complementares, limpezas de pavimento com vassoura mecénica e fornecimento e aplicacdo de rega de colagem com emulsdo betuminosa ECR1
8 2.2 Execucdo camada de mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste AC14 surf ligante, em betdo betuminoso com 0,05m de espessura, incluindo | m2 8200
limpeza com vassoura mecanica e todos os trabalhos necessarios. Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem com emulséo betuminosa ECR1
3. DRENAGEM
9 |[31 Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos | UN 30
complementares necessarios.
3.2 Execucdo de orgdos de drenagem, incluindo todos os trabalhos necesséarios, e ainda, para a sua implantagéo, a escavagédo em terreno de qualquer natureza, carga e transporte dos
produtos a local licenciado para tratamento de residuos:
10 [3.2.1 Valetas ndo revestidas de secgéo triangular. [mI | 1000
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11 |3.2.2 Execucéo de bermas em saibro conforme pormenor, incluindo espalhamento, compactacgao e todos os trabalhos. ml 500
12 (3.3 Ramais em tubo corrugado de dupla parede em polipropileno da classe SN 8, com ligagdo por junta elastica, incluindo todos os acessérios e ligagdes, abertura e [ ml 20

tapamento de valas, entivacdes se necessarias, regularizacdo do fundo da vala, areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala, restante enchimento da vala
com agregado britado de granulometria extensa com caracteristicas de base, todos os trabalhos necessarios para a sua perfeita execucao, fornecimento e montagem.
Com @ 200 mm.
13 |34 Caixa de visita circular para insercéo no coletor, com a altura necessaria para o seu perfeito funcionamento, composta por: soleira em betéo simples com acabamento | UN 2

em reboco afagado; anéis pré-fabricados em betdo simples com o diametro interior de 1,00 mm; clpula conica excéntrica pré-fabricada em betdo armado; tampa
redonda articulada em ferro fundido ductil da classe D400 da \"Fucoli - modelo Eixo e Dobradica\" ou equivalente, com 600 mm de abertura Util e com as seguintes
inscricdes \"PLUVIAIS\" e \"SMAS\"; degraus em vardo de aco envolto em polipropileno copolimero da \"Fucoli, ref.2 20207010\" ou equivalente; impermeabilizacédo das
juntas com produto de base cimentosa flexivel; incluindo movimentos de terras necessarios, todos os trabalhos e materiais inerentes ao seu perfeito funcionamento e
acabamento final, fornecimento e execugéo.
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