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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos Preparatórios Acessórios
1 1.1 Execução de todos os trabalhos indicados no artigo 350 do Código dos Contratos Públicos, designadamente, montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro,

implementação de PSS de modo a garantir a segurança de pessoas e bens, intervenientes na obra ou terceiro: servidões e serventias necessárias à execução da obra e
acessos e serventias do estaleiro, inluíndo adaptação de PSS fornecido pelo dono de obra.

vg 1

2 1.2 Adaptação do Plano de Prevenção e Gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos residuos produzidos na
empreitada de acordo com D.Lei nº 46/2008, de 12 de Março.

vg 1

 2 Rede de Água (Quinta do Monte)
3 2.1 Execução de conduta de distribuição de água em PVC  Ø63, cl 10, incluíndo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, fornecimento de areia ou terra

cirandada, considerando 50% são rocha e 50% terra compacta, todas as ligações, juntas cegas  e acessórios à rede existente.
ml 2000

4 2.2 Execução de ramais de água, incluíndo movimento de terras, tubagem Ø 1\", acessórios, caixa de protecção e todos os trabalhos julgados necessários. UN 2
5 2.3 Levantamento e reposição do pavimento, incluíndo tratamento de caixa, fornecimento de areia e todos os trabalhos julgados necessários. m2 1500
 3 Rua da Praça / Av. Dr. Artur Aguilar (Pavimentação)
6 3.1 Levantamento do pavimento existente em betuminoso / calçada e transporte a vazadouro certificado, incluíndo abertura de caixa com 20cm de espessura, regularização

da plataforma, nivelamento, cilindramento e todos os trabalhos julgados necessários.
m2 4150

7 3.2 Fornecimento e assentamento de cubos de granito cinza sobre almofada de areia com 12cm de espessura, compactação, recobrimento com argamassa de cimento e
areia nas juntas e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento.

m2 4150

8 3.3 Execução de soleiras em betão pobre, incluindo todos os trabalhos julgados necessários. ml 30
9 3.4 Levantamento e reposição do pavimento, incluíndo tratamento de caixa, fornecimento de areia e todos os trabalhos julgados necessários. m2 100

10 3.5 Execução de todas e quaisquer pequenas reparações (Valeta existente a manter na Avª. Dr. Artur Aguilar, fachadas das habitações e outras) necessárias à entrega da
obra em condições de imediata ocupação, incluíndo todos os trabalhos julgados necessários.

vg 1

 4 Rede de Água na Rua da Praça/Avª. Dr. Artur Aguilar
11 4.1 Execução de conduta de distribuição de água em PVC  Ø110, cl 10, incluíndo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, fornecimento de areia ou terra

cirandada, considerando 50% são rocha e 50% terra compacta, todas as ligações, juntas cegas  e acessórios à rede existente.
ml 450

12 4.2 Execução de ramais de água, incluíndo movimento de terras, tubagem Ø3/4, acessórios, caixa de protecção, colocação  de contador na zona exterior do imovel e todos
os trabalhos julgados necessários.

UN 24

13 4.3 Execução de ramais de água, incluíndo movimento de terras, tubagem Ø3/4, acessórios,  e todos os trabalhos julgados necessários. UN 13
14 4.4 Fornecimento e assentamento de válvulas de seccionamento/descarga, incluíndo caixa de protecção em betão com tampa e aro em ferro fundido de DN60, D400 modelo

Fucoli da Fucoli(conforme desenho de pormenor), incluíndo ligações e acessórios pronta a funcionar.
UN 6

15 4.5 Fornecimento e montagem de marcos de água derrubaveis, marca PAM, tipo PONT-A-MOUSSON  modelo C9 Plus centro ou modelo equivalente, com boca \"Storz\" 
incluindo ramal de ligação à conduta em DN 80mm, incluindo Curva a 90º com pé, esse de regulação em altura e todos os acessórios necessários à sua instalação e
ligação à tubagem.

UN 2

16 4.6 Execução de ligações de modo a manter o abastecimento de água, embora que, com caracter provisório, das habitações enquadradas na(s) frente(s) de trabalho,
incluindo movimento de terras, tubagens,ligações e acessórios.

vg 1

 5 Diversos na Rua da Praça/Avª. Dr. Artur Aguilar
17 5.1 Fornecimento e colocação de tampa e aro em ferro fundido nas caixas de visita existentes, DN 60 D400 da Fucoli, modelo Fucoli ou equivalente, incluíndo corte do cone,

massa para chumbar a tampa e todos os trabalhos julgados necessários.
UN 12
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18 5.2 Levantamento de ramais de saneamento  para a cota do novo pavimento, que se encontram enterrados, incluíndo tampa e aro em ferro fundido DN 40, D400 da Fucoli,
modelo Ultra ou equivalente e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.

UN 36

19 5.3 Execução e apresentação de telas finais em formato DWG, (suporte digital \"2 exemp.+3 exemplares em papel)  da rede entretanto executada, reproduzindo fielmente
todos os pormenores.

vg 1
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