Municipio de Vila Nova de Foz Cba

Procedimento 27/22

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Trabalhos Preparatorios Acessorios
1 1.1 Execucéo de todos os trabalhos indicados no artigo 350 do Codigo dos Contratos Publicos, designadamente, montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro, | vg 1
implementacéo de PSS de modo a garantir a seguranca de pessoas e bens, intervenientes na obra ou terceiro: serviddes e serventias necessarias a execugao da obra e
acessos e serventias do estaleiro, inluindo adaptacdo de PSS fornecido pelo dono de obra.
2 1.2 Adaptacdo do Plano de Prevencgéo e Gestdo do RCD e sua implementagdo, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilizagdo dos residuos produzidos na | vg 1
empreitada de acordo com D.Lei n° 46/2008, de 12 de Mar¢o.
2 Rede de Agua (Quinta do Monte)
3 21 Execucéo de conduta de distribuicdo de 4gua em PVC @63, cl 10, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, fornecimento de areia ou terra [ ml 2000
cirandada, considerando 50% séo rocha e 50% terra compacta, todas as ligagdes, juntas cegas e acessorios a rede existente.
4 (2.2 Execucéo de ramais de &gua, incluindo movimento de terras, tubagem @ 1\", acessorios, caixa de protecc¢ao e todos os trabalhos julgados necessarios. UN 2
5 2.3 Levantamento e reposi¢éo do pavimento, incluindo tratamento de caixa, fornecimento de areia e todos os trabalhos julgados necessarios. m2 1500
3 Rua da Praga/ Av. Dr. Artur Aguilar (Pavimentagao)
6 3.1 Levantamento do pavimento existente em betuminoso / calgada e transporte a vazadouro certificado, incluindo abertura de caixa com 20cm de espessura, regularizagéo | m2 4150
da plataforma, nivelamento, cilindramento e todos os trabalhos julgados necessarios.
7 3.2 Fornecimento e assentamento de cubos de granito cinza sobre almofada de areia com 12cm de espessura, compactacéo, recobrimento com argamassa de cimento e | m2 4150
areia nas juntas e todos os trabalhos e acessorios julgados necessarios em execucao de pavimento.
8 3.3 Execucéo de soleiras em betdo pobre, incluindo todos os trabalhos julgados necessarios. ml 30
9 (34 Levantamento e reposi¢éo do pavimento, incluindo tratamento de caixa, fornecimento de areia e todos os trabalhos julgados necessarios. m2 100
10 (3.5 Execucédo de todas e quaisquer pequenas reparacOes (Valeta existente a manter na Av2. Dr. Artur Aguilar, fachadas das habita¢des e outras) necessarias a entrega da | vg 1
obra em condi¢des de imediata ocupagao, incluindo todos os trabalhos julgados necessarios.
4 Rede de Agua na Rua da Praca/Av2. Dr. Artur Aguilar
11 (4.1 Execuc¢éo de conduta de distribuicdo de agua em PVC @110, cl 10, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, fornecimento de areia ou terra | ml 450
cirandada, considerando 50% séo rocha e 50% terra compacta, todas as ligagdes, juntas cegas e acessorios a rede existente.
12 4.2 Execucéo de ramais de &gua, incluindo movimento de terras, tubagem @3/4, acessorios, caixa de protecgdo, colocacdo de contador na zona exterior do imovel e todos | UN 24
os trabalhos julgados necessarios.
13 (4.3 Execucéo de ramais de agua, incluindo movimento de terras, tubagem @3/4, acessorios, e todos os trabalhos julgados necessarios. UN 13
14 (4.4 Fornecimento e assentamento de valvulas de seccionamento/descarga, incluindo caixa de protecgdo em betdo com tampa e aro em ferro fundido de DN60, D400 modelo | UN 6
Fucoli da Fucoli(conforme desenho de pormenor), incluindo ligagdes e acessoérios pronta a funcionar.
15 (4.5 Fornecimento e montagem de marcos de agua derrubaveis, marca PAM, tipo PONT-A-MOUSSON modelo C9 Plus centro ou modelo equivalente, com boca \"Storz\" | UN 2
incluindo ramal de ligacdo a conduta em DN 80mm, incluindo Curva a 90° com pé, esse de regulacdo em altura e todos 0s acessorios necessarios a sua instalagéo e
ligacéo a tubagem.
16 |4.6 Execucéo de ligagdes de modo a manter o abastecimento de agua, embora que, com caracter provisério, das habitagbes enquadradas na(s) frente(s) de trabalho, | vg 1
incluindo movimento de terras, tubagens,ligacdes e acessorios.
5 Diversos na Rua da Praca/Ava. Dr. Artur Aguilar
17 (5.1 Fornecimento e colocagdo de tampa e aro em ferro fundido nas caixas de visita existentes, DN 60 D400 da Fucoli, modelo Fucoli ou equivalente, incluindo corte do cone, | UN 12
massa para chumbar a tampa e todos os trabalhos julgados necessarios.
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18 (5.2 Levantamento de ramais de saneamento para a cota do novo pavimento, que se encontram enterrados, incluindo tampa e aro em ferro fundido DN 40, D400 da Fucoli, | UN 36
modelo Ultra ou equivalente e todos os trabalhos e acessorios julgados necessarios.
19 (5.3 Execucéo e apresentacdo de telas finais em formato DWG, (suporte digital \"2 exemp.+3 exemplares em papel) da rede entretanto executada, reproduzindo fielmente | vg 1
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