
Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/06/22

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 00 ESTALEIRO E SEGURANÇA
1 00.01 Trabalhos de montagem e manutenção do estaleiro, conforme o Plano de Segurança e Saúde e cumprimento do PPGRCD vg 1
2 00.02 Trabalhos de desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza final da obra, conforme legislação em vigor e caderno de encargos. vg 1
3 00.03 Trabalhos de piquetagem, conforme caderno de encargos. vg 1
4 00.04 Fornecimento, transporte e montagem de placas identificadoras da obra, conforme caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa

execução.
UN 2

5 00.05 Elaboração das telas finais da obra, das diferentes especialidades, em formato papel e digital, conforme indicações da fiscalização e legislação em vigor. vg 1
6 00.06 Desenvolvimento do plano de segurança e saúde e compilação técnica, para os efeitos do Decreto-Lei n.º 273/2005 de 29 de Outubro. vg 1
7 00.07 Implementação do Plano de Gestão Ambiental em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários. UN 1
8 00.08 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários. UN 1
 01 INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS - Rua Direita - Aradas
 01.01 Terraplenagem
 01.01.01 Trabalhos preparatórios:
 01.01.01.

01
Preparação do fundo de caixa de pavimento:

9 01.01.01.
01.01

Fornecimento e colocação de geossintéticos em fundação de aterros. m2 2544

 01.01.02 Fresagem; e Escavação na linha e colocação em operador licenciado:
10 01.01.02.

01
Fresagem; e Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper); incluindo carga e transporte. m3 1003

 01.01.04 Trabalhos em condições particulares:
11 01.01.04.

01
Corte de árvores em zonas de alargamentos, incluindo desenraizamento, enchimento de acordo com o definido no projecto, transporte, colocação a operador licenciado
dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito.

UN 1

 01.02 Pavimentação
 01.02.01 Camadas granulares:
 01.02.01.

01
Camada de sub-base:

 01.02.01.
01.01

Agregado britado de granulometria extensa:

12 01.02.01.
01.01.01

Com 0,15 m de espessura. m2 2060

 01.02.01.
02

Camada de base:

 01.02.01.
02.01

Agregado britado de granulometria extensa:
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13 01.02.01.
02.01.01

Com 0,15 m de espessura. m2 2060

 01.02.02 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 01.02.02.

01
Camada de ligação:

 01.02.02.
01.01

AC20 bin ligante (MBD):

14 01.02.02.
01.01.01

Com 0,06 m de espessura. m2 2060

 01.02.02.
02

Camada de desgaste:

 01.02.02.
02.01

AC14 surf ligante (BB):

15 01.02.02.
02.01.01

Com 0,05 m de espessura. m2 =2060+27
4

 01.02.03 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:
 01.02.03.

01
Rega de impregnação betuminosa:

16 01.02.03.
01.01

Com emulsão betuminosa. m2 2060

 01.02.03.
02

Rega de colagem:

17 01.02.03.
02.01

Com emulsão betuminosa. m2 =2060+27
4

 01.02.04 Trabalhos especiais de pavimentação:
 01.02.04.

01
Fresagem de camadas de pavimentos existentes remoção e transporte a depósito autorizado dos produtos escavados ou reutilização em central, conforme definido no projecto:

 01.02.04.
01.01

Em misturas betuminosas:

18 01.02.04.
01.01.01

Em profundidades inferiores a 5 cm m2 274

19 01.02.04.
02

Saneamentos em pavimentos existentes, incluindo escavação, remoção e transporte a depósito autorizado dos produtos escavados, eventual indemnização por depósito,
e o preenchimento de acordo com o definido no
projecto

m3 148

 01.02.04.
03

Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, com juntas tapadas com goma de cimento e areia fina:

20 01.02.04.
03.01

Em lajetas ou blocos de betão m2 367

21 01.02.04.
04

Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em depósito autorizado dos produtos sobrantes e eventual indemnização
por depósito

m2 2167

 01.02.05 Outros trabalhos
22 01.02.05.

01
Fornecimento e aplicação de almofada de pó de pedra com 0,05m de espessura para assentamento de calçada , incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. m2 484
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23 01.02.05.
02

Reaproveitamento de 40 % de material para assentamento em passeios de lajetas de betão existentes, inlcuindo escolha e seleção, aplicação, material e equipamentos
necessários a sua execução. Não incluido o valor para condução a deposito, uma vez que se encontra previsto na rubrica 03.09.08

m2 118

 01.03 Obras Acessórias
 01.03.01 Fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores:

24 01.03.01.
01

Lancil de passeio, incluindo fundação m 454

25 01.03.01.
02

Lancil rebaixado. m 12

 01.03.02 Outros trabalhos
26 01.03.02.

01
Ajustamento altimétrico de todos os elementos superficiais (tampas de caixas, etc.) dos sistemas subterrâneos existentes (águas, esgotos, edp, pt, etc.), incluindo o
fornecimento de materiais e a execução de todos os trabalhos necessários.

UN 34

 01.04 Equipamentos de Sinalização e Segurança
 01.04.01 Sinalização vertical:
 01.04.01.

01
Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:

 01.04.01.
01.01

Sinais circulares:

27 01.04.01.
01.01.01

Com L = 0,70 m. UN 1

 01.04.01.
01.02

Sinais octogonais (STOP):

28 01.04.01.
01.02.01

Com L = 0,70 m. UN 1

 01.04.01.
01.03

Sinais quadrangulares:

29 01.04.01.
01.03.01

Com L = 0,70 m. UN 7

 01.04.02 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 01.04.02.

01
Marcas Longitudinais:

 01.04.02.
01.01

Linha branca contínua (LBC):

30 01.04.02.
01.01.01

Com 0,12 m de largura (LBC 0,12) m 36

 01.04.02.
01.02

Linha branca tracejada (LBT):

31 01.04.02.
01.02.01

Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,15; 1/1) m 195

32 01.04.02.
01.02.02

Com 0,20 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,20; 1,5/2) m 24

 01.04.02.
01.03

Guias:
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33 01.04.02.
01.03.01

Com 0,15 m de largura. m 253

 01.04.02.
02

Marcas Transversais:

34 01.04.02.
02.01

Barras de paragem com 0,60 m de largura. m2 6

35 01.04.02.
02.02

Passadeiras de peões. m2 28

 01.04.03 Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente
 01.04.03.

01
Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização:

36 01.04.03.
01.01

Sinais de \"código\", baias, balisas e marcos UN 4

 01.04.03.
02

Levantamento de elementos do sistema existente e sua recolocação de acordo
com o definido no projecto:

37 01.04.03.
02.01

Sinais de \"código\", baias, balisas e marcos UN 1

 01.04.04 Sinalização temporária:
38 01.04.04.

01
Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,
implantação e colocação. Incluindo ainda, o fornecimento de 2 placas de obra.

vg 1

 01.04.05 Outros Trabalhos:
39 01.04.05.

01
Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 2.5/1 m (LBT 0,12; 2.5/1). m 216

 01.04.05.
02

Execução de limpeza em sinais, setas existentes, com recurso a jato de água a pressão controlada, em setas de direção no local, e sinais de código removidos antes de recolocar.

40 01.04.06.
02.01

Em setas de direção m2 5

41 01.04.06.
02.02

Sinais de código (de acordo com 05.07.02) m2 1

 02 Infraestruturas de Águas Pluviais - Rua Direita - Aradas
 02.01 Movimentação de Terras

42 02.01.01 Execução de escavação para abertura de valas para assentamento de tubagem incluindo todas as entivações necessárias a uma perfeita estabilização das valas,
rebaixamento do nível freático, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares, incluindo sobrelargura
relativa à entivação.

m3 527,5

43 02.01.02 Execução de almofada para assentamento da tubagem, e posterior aterro, composta por uma camada uniforme de areia, devidamente compactada por processos
mecânicos ou manuais, por forma a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio protor normal, num volume correspondente a cerca de 3/4 da escavação
efetuada, incluindo ainda transporte e espalhamento.

m3 361,5

44 02.01.03 Execução de aterro com material da própria vala cirandado (em cerca de 1/4 do volume correspondente à escavação efetuada) compactado (por processos mecânicos)
de modo a atingir uma composição idêntica à dos terrenos adjacentes, em camadas de 0,20m. Será utilizado, até 1,00m da geratriz superior da tubagem, equipamento
de compactação que não transmita uma força superior à de um pilão com peso de 15kgf.

m3 132

45 02.01.04 Remoção e transporte a operador licenciado dos produtos sobrantes da escavação. m3 161,5
 02.02 Tubagem e Acessórios
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46 02.02.01 Fornecimento transporte e assentamento da tubagem em PP corrugado, classe SN8 DN315, incluindo todos os trabalhos necessários. ml 104
47 02.02.02 Fornecimento transporte e assentamento da tubagem em PP corrugado, classe SN8 DN400, incluindo todos os trabalhos necessários. ml 167,5
48 02.02.03 Fornecimento transporte e assentamento da tubagem em PP corrugado, classe SN8 DN500, incluindo todos os trabalhos necessários. ml 43,5
49 02.02.04 Fornecimento e assentamento de película com 20 cm em PVC, que disporá de um fio condutor contínuo ao longo do eixo longitudinal da tubagem, de cor castanha, com

inscrição a indicar pela Câmara Municipal de Aveiro.
m 315

 02.03 Caixas de Visita
 02.03.01 Fornecimento e assentamento de caixas de visita de planta circular, com cobertura tronco-cónica assimétrica, com 1,00 m de diâmetro, constituídas por manilhas de betão

pré-fabricado, base em betão C25/30 com caleiras em polipropileno, com ligações integradas e estanques, de acordo com norma EN681-1, cordão hidroexpansivo entre os anéis
pré-fabricados, tampa de FFD com 0,60 m de abertura útil com inscrição a indicar pela CM Aveiro, com dispositivo antiroubo, escadas ø20mm em perfis compósitos pultrudidos
(poliéster reforçado a fibra de vidro), com fixações em aço inox e buchas químicas, pintura impermeabilizante interior à base de resinas epoxy e alcatrão de hulha, com espessura
seca minima de 150mm por camada, ou equivalente, pintura exterior com emulsão betuminosa (3 demãos cruzadas por camada seca), e todos os trabalhos, materiais e acessórios
complementares de acordo com peças desenhadas.50 02.03.01.

01
Com altura útil até 2,0m, sem queda UN 6

51 02.03.01.
02

Com altura útil até 2,0m, com queda simples UN 1

 02.03.02 Fornecimento e assentamento de caixas de visita de planta circular, com cobertura tronco-cónica assimétrica, com 1,25 m de diâmetro, constituídas por manilhas de betão
pré-fabricado, base em betão C25/30 com caleiras em polipropileno, com ligações integradas e estanques, de acordo com norma EN681-1, cordão hidroexpansivo entre os anéis
pré-fabricados, tampa de FFD com 0,60 m de abertura útil com inscrição a indicar pela CM Aveiro, com dispositivo antiroubo, escadas ø20mm em perfis compósitos pultrudidos
(poliéster reforçado a fibra de vidro), com fixações em aço inox e buchas químicas, pintura impermeabilizante interior à base de resinas epoxy e alcatrão de hulha, com espessura
seca minima de 150mm por camada, ou equivalente, pintura exterior com emulsão betuminosa (3 demãos cruzadas por camada seca), e todos os trabalhos, materiais e acessórios
complementares de acordo com peças desenhadas.52 02.03.02.

01
Com altura útil até 2,0m, sem queda UN 1

53 02.03.02.
02

Com altura útil até 2,0m, com queda simples UN 1

 02.04 Sumidouros e Ramais
54 02.04.01 Execução e colocação de sumidouros de dimensões úteis, 600mm x 350mm x 1200mm, com retenção de areias, dispositivo antiroubo, incluindo grelha de ferro, ligação

ao colector e todos os trabalhos necessários, conforme desenho de pormenor e desenho de implantação.
UN 18

55 02.04.02 Execução de ramal de ligação ao coletor principal, incluindo fornecimento transporte e assentamento de tubagem em PP corrugado, classe SN8 DN200 com um
comprimento médio de 6,0m e todos os trabalhos necessários.

UN 18

 02.05 Diversos
56 02.05.01 Execução de descarga na linha de água, incluindo movimentação de terras e execução de enrocamento drenante, composto por camada de 20cm (mínimo) de brita D50,

sobre manta geotêxtil de 190g/m2, incluindo espalhamento com meios mecânicos e compactação com meios manuais  e todos os trabalhos e materiais necessários.
CJ 1

 03 INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS - Rua do Baixeiro - Bonsucesso
 03.01 Terraplenagem
 03.01.01 Trabalhos preparatórios:
 03.01.01.

01
Preparação da fundação de aterros em condições especiais:

57 03.01.01.
01.01

Fornecimento e colocação de geossintéticos em fundação de aterros. m2 792

 03.01.02 Escavação na linha e colocação em aterro ou em operador licenciado:
58 03.01.02.

01
Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) m3 240

 03.01.03 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:
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59 03.01.03.
01

Incluindo espalhamento e compactação. m3 3

60 03.01.03.
02

Carga, transporte e colocação a operador licenciado dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito. m3 237

 03.02 Pavimentação
 03.02.01 Camadas granulares:
 03.02.01.

01
Camada de sub-base:

 03.02.01.
01.01

Agregado britado de granulometria extensa:

61 03.02.01.
01.01.01

Com 0,15 m de espessura. m2 792

 03.02.01.
02

Camada de base:

 03.02.01.
02.01

Agregado britado de granulometria extensa:

62 03.02.01.
02.01.01

Com 0,15 m de espessura. m2 855

 03.02.02 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 03.02.02.

01
Camada de ligação:

 03.02.02.
01.01

AC20 bin ligante (MBD):

63 03.02.02.
01.01.01

Com 0,06 m de espessura. m2 728

 03.02.02.
02

Camada de desgaste:

 03.02.02.
02.01

AC14 surf ligante (BB):

64 03.02.02.
02.01.01

Com 0,04 m de espessura. m2 728

 03.02.03 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:
 03.02.03.

01
Rega de impregnação betuminosa:

65 03.02.03.
01.01

Com emulsão betuminosa. m2 728

 03.02.03.
02

Rega de colagem:

66 03.02.03.
02.01

Com emulsão betuminosa. m2 728

 03.02.04 Trabalhos especiais de pavimentação:
67 03.02.04.

04
Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em depósito autorizado dos produtos sobrantes e eventual indemnização
por depósito

m2 732

Praça da República - Apartado 244, 3810 - 156 Aveiro
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt Página 6 de 8



Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/06/22

 03.03 Equipamentos de Sinalização e Segurança
 03.03.01 Sinalização vertical:
 03.03.01.

01
Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:

 03.03.01.
01.01

Sinais triangulares:

68 03.03.01.
01.01.01

Com L = 0,70 m. UN 2

 03.03.01.
01.02

Sinais octogonais (STOP):

69 03.03.01.
01.02.01

Com L = 0,70 m. UN 1

 03.03.02 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 03.03.02.

01
Marcas Longitudinais:

 03.03.02.
01.01

Linha branca tracejada (LBT):

70 03.03.02.
01.01.01

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 2,5/1 m (LBT 0,12; 2,5/1) m 5

71 03.03.02.
01.01.02

Com 0,20 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,20; 1,5/2) m 23

 03.03.02.
01.03

Guias:

72 03.03.02.
01.03.01

Com 0,15 m de largura. m 226

 03.03.02.
02

Guardas de segurança, incluindo implantação, fornecimento, e colocação:

 03.03.03 Guardas Metálicas:
 03.03.03.

01
Semi-flexíveis simples, para veículos:

73 03.03.03.
01.01

Com prumos afastados de 4 m. m 116

 03.03.04 Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente
 03.03.04.

01
Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização:

74 03.03.04.
01.01

Sinais de \"código\", baias, balisas e marcos UN 7

 03.03.05 Sinalização temporária:
75 03.03.05.

01
Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,
implantação e colocação.

vg 1

 03.03.06 Outros Trabalhos:
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 03.03.06.
01

Dispositivos de protecção a motocilistas a colocar em guardas de segurança semi-fexíveis:

76 03.03.06.
01.01

Com prumos afastados de 4 m. m 116

77 03.03.06.
01.02

Terminais de saias de protecção para motociclistas. UN 2

 4 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - Rua do Baixeiro - Bonsucesso
 04.01 Trabalhos Preliminares

78 04.01.01 Desmatação, incluindo operações de desenraizamento, corte, limpeza e marcação do terreno, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a operador
licenciado.

UN 1

 04.02 Movimentação de Terras
79 04.02.01 Movimentação geral de terras para reposição da secção da vala e reperfilamento do fundo com pendente constante, numa extensão de cerca de 100,0m, incluindo

remoção e transporte a operador licenciado dos produtos sobrenates e todos os materiais e trabalhos necessários.
UN 1

 04.03 Sumidouros
80 04.03.01 Execução e colocação de sumidouros de dimensões úteis, 600mm x 350mm x 1200mm, com retenção de areias, dispositivo antiroubo, incluindo grelha de ferro,

movimentação de terras, transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado, coletor de descarga na vala em PPc SN8 DN200 e todos os trabalhos necessários,
conforme desenho de pormenor e desenho de implantação.

UN 3

 04.04 Vala e Valetas
81 04.04.01 Regularização do leito da linha de água, numa área aproximada de 200,0m2, a executar em pedra rachão com dimensões entre 15 e 25 cm, incluindo espalhamento com

meios mecânicos e compactação com meios manuais e todos os trabalhos necessários, conforme peças desenhadas.
m3 =200*0,25

*1,1
82 04.04.02 Regularização de taludes, numa extensão aproximada de 90,0m2, a executar em pedra rachão com dimensões entre 20 e 30 cm, incluindo espalhamento com meios

mecânicos e compactação com meios manuais e todos os trabalhos necessários, conforme peças desenhadas.
m3 =90*0,3*1

,1
83 04.04.03 Fornecimento e instalação de valetas em betão pré-fabricado ou betonadas in situ, de secção triangular descentrada, com largura do topo de 0,50m, incluindo

movimentação de terras, fornecimento e espalhamento de betão de regularização com 5cm de espessura, de acordo com peças desenhadas, carga e transporte dos
produtos sobrantes a operador licenciado e todos os materiais e trabalhos necessários.

m 200

 04.05 Diversos
84 04.05.01 Execução de muro de alas em betão armado, C30/37 com armaduras em aço A500, vibrado e colado, incluindo cofragens, escoramentos, trabalhos e fornecimentos, em

formação de elementos estruturais como muro de alas, lajes de assentamento e paredes, movimentação de terras, carga e transporte dos produtos sobrantes a operador
licenciado e todos os materiais e trabalhos necessários.

CJ 1
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