Qvciro

Municipio de Aveiro

Procedimento OM/CP/06/22

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
00 ESTALEIRO E SEGURANCA
1 00.01 Trabalhos de montagem e manutencéo do estaleiro, conforme o Plano de Seguranca e Saude e cumprimento do PPGRCD vg 1
2 00.02 Trabalhos de desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza final da obra, conforme legislacéo em vigor e caderno de encargos. vg 1
3 [00.03 Trabalhos de piquetagem, conforme caderno de encargos. vg 1
4 00.04 Fornecimento, transporte e montagem de placas identificadoras da obra, conforme caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | UN 2
execucao.
5 00.05 Elaboragédo das telas finais da obra, das diferentes especialidades, em formato papel e digital, conforme indica¢des da fiscalizagao e legislagdo em vigor. vg 1
6 00.06 Desenvolvimento do plano de seguranca e salde e compilacao técnica, para os efeitos do Decreto-Lei n.° 273/2005 de 29 de Outubro. vg 1
7 00.07 Implementacdo do Plano de Gestdo Ambiental em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessarios. UN 1
8 [00.08 Implementacgédo do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessarios. UN 1
01 INFRAESTRUTURAS VIARIAS - Rua Direita - Aradas
01.01 Terraplenagem
01.01.01 |Trabalhos preparatérios:
01.01.01. |Preparacgéo do fundo de caixa de pavimento:
01
9 [01.01.01. |Fornecimento e colocacéo de geossintéticos em fundagéo de aterros. m2 2544
01.01
01.01.02 |Fresagem; e Escavacdo nalinha e colocagéo em operador licenciado:
10 |01.01.02. |Fresagem; e Escavagdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper); incluindo carga e transporte. m3 1003
01
01.01.04 |Trabalhos em condicbes particulares:
11 (01.01.04. |Corte de arvores em zonas de alargamentos, incluindo desenraizamento, enchimento de acordo com o definido no projecto, transporte, colocacéo a operador licenciado | UN 1
01 dos produtos sobrantes e eventual indemnizacao por deposito.
01.02 Pavimentacao
01.02.01 |Camadas granulares:
01.02.01. |Camada de sub-base:
01
01.02.01. |Agregado britado de granulometria extensa:
01.01
12 |01.02.01. |Com 0,15 m de espessura. m2 2060
01.01.01
01.02.01. |Camada de base:
02
01.02.01. |Agregado britado de granulometria extensa:
02.01
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13 |01.02.01. |Com 0,15 m de espessura. m2 2060
02.01.01
01.02.02 |Camadas de misturas betuminosas a quente:
01.02.02. |Camada de ligacé&o:
01
01.02.02. [ AC20 bin ligante (MBD):
01.01

14 (01.02.02. |Com 0,06 m de espessura. m2 2060
01.01.01
01.02.02. |Camada de desgaste:
02
01.02.02. | AC14 surf ligante (BB):
02.01

15 |01.02.02. | Com 0,05 m de espessura. m2 =2060+27
02.01.01 4
01.02.03 |Regas betuminosas de impregnacéo, colagem e cura:
01.02.03. |Rega de impregnacgdo betuminosa:
01

16 |[01.02.03. | Com emulséo betuminosa. m2 2060
01.01
01.02.03. |Rega de colagem:
02

17 ]01.02.03. | Com emuls&o betuminosa. m2 =2060+27
02.01 4
01.02.04 |Trabalhos especiais de pavimentagao:
01.02.04. |Fresagem de camadas de pavimentos existentes remocao e transporte a dep6sito autorizado dos produtos escavados ou reutilizagdo em central, conforme definido no projecto:
01
01.02.04. | Em misturas betuminosas:
01.01

18 (01.02.04. | Em profundidades inferiores a 5 cm m2 274
01.01.01

19 [01.02.04. | Saneamentos em pavimentos existentes, incluindo escavagéo, remogao e transporte a depdésito autorizado dos produtos escavados, eventual indemnizagéo por depésito, | m3 148
02 e o preenchimento de acordo com o definido no

projecto

01.02.04. |Pavimentacao de passeios, separadores ou ilhas direccionais, com juntas tapadas com goma de cimento e areia fina:
03

20 |01.02.04. |Em lajetas ou blocos de betéo m2 367
03.01

21 |01.02.04. | Remocéo de pavimentos existentes, incluindo fundacéo e lancis, carga, transporte e colocacéo em depésito autorizado dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo | m2 2167
04 por deposito
01.02.05 |Outros trabalhos

22 |01.02.05. |Fornecimento e aplicacédo de almofada de p6 de pedra com 0,05m de espessura para assentamento de calgada , incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. m2 484
01
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23 ]01.02.05. |Reaproveitamento de 40 % de material para assentamento em passeios de lajetas de betéo existentes, inlcuindo escolha e selegéo, aplica¢éo, material e equipamentos [ m2 118
02 necessarios a sua execucdo. N&o incluido o valor para condugédo a deposito, uma vez que se encontra previsto na rubrica 03.09.08
01.03 Obras Acessorias
01.03.01 |Fornecimento e colocacédo de lancis em passeios, ilhéus e separadores:

24 101.03.01. |Lancil de passeio, incluindo fundagao m 454
01

25 |01.03.01. |Lancil rebaixado. m 12
02
01.03.02 |Outros trabalhos

26 |01.03.02. |Ajustamento altimétrico de todos os elementos superficiais (tampas de caixas, etc.) dos sistemas subterrdneos existentes (aguas, esgotos, edp, pt, etc.), incluindo o [ UN 34
01 fornecimento de materiais e a execucao de todos os trabalhos necessarios.
01.04 Equipamentos de Sinalizagdo e Segurancga
01.04.01 |Sinalizagao vertical:
01.04.01. |Sinalizacao vertical de \"c6digo\", incluindo implantacédo, fornecimento, colocagéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo e macicos de fundagéo:
01
01.04.01. | Sinais circulares:
01.01

27 [01.04.01. [Com L =0,70 m. UN 1
01.01.01
01.04.01. |Sinais octogonais (STOP):
01.02

28 [01.04.01. [Com L =0,70 m. UN 1
01.02.01
01.04.01. | Sinais quadrangulares:
01.03

29 [01.04.01. [ComL=0,70 m. UN 7
01.03.01
01.04.02 |Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcacao:
01.04.02. | Marcas Longitudinais:
01
01.04.02. |Linha branca continua (LBC):
01.01

30 [01.04.02. [Com 0,12 m de largura (LBC 0,12) m 36
01.01.01
01.04.02. |Linha branca tracejada (LBT):
01.02

31 |01.04.02. |Com 0,15 m de largura e relacéo trago/espaco 1/1 m (LBT 0,15; 1/1) m 195
01.02.01

32 ]01.04.02. |Com 0,20 m de largura e relacéo trago/espaco 1,5/2 m (LBT 0,20; 1,5/2) m 24
01.02.02
01.04.02. |Guias:
01.03
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33 |01.04.02. |Com 0,15 m de largura. m 253
01.03.01
01.04.02. |Marcas Transversais:
02
34 ]01.04.02. |Barras de paragem com 0,60 m de largura. m2 6
02.01
35 |01.04.02. |Passadeiras de pedes. m2 28
02.02
01.04.03 |Trabalhos arealizar no sistema de sinalizacdo e seguranca existente
01.04.03. |Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depdsito a indicar pela Fiscalizagao:
01
36 |01.04.03. [Sinais de \"codigo\", baias, balisas e marcos UN 4
01.01
01.04.03. |Levantamento de elementos do sistema existente e sua recolocacao de acordo
02 com o definido no projecto:
37 |01.04.03. |Sinais de \"cadigo\", baias, balisas e marcos UN 1
02.01
01.04.04 |Sinalizag&o temporaria:
38 |01.04.04. |Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alterag6es introduzidas | vg 1
01 pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento,
implantacéo e colocag&o. Incluindo ainda, o fornecimento de 2 placas de obra.
01.04.05 |Outros Trabalhos:
39 |01.04.05. |Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relacéo trago/espaco 2.5/1 m (LBT 0,12; 2.5/1). m 216
01
01.04.05. |Execucéo de limpeza em sinais, setas existentes, com recurso a jato de dgua a presséo controlada, em setas de direcéo no local, e sinais de cédigo removidos antes de recolocar.
02
40 (01.04.06. |Em setas de diregédo m2 5
02.01
41 (01.04.06. |Sinais de cadigo (de acordo com 05.07.02) m2 1
02.02
02 Infraestruturas de Aguas Pluviais - Rua Direita - Aradas
02.01 Movimentacéo de Terras
42 [02.01.01 |Execucdo de escavacdo para abertura de valas para assentamento de tubagem incluindo todas as entivagbes necesséarias a uma perfeita estabilizacdo das valas, [ m3 527,5
rebaixamento do nivel freatico, eventuais reparagfes e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares, incluindo sobrelargura
relativa a entivagao.
43 102.01.02 [Execucdo de almofada para assentamento da tubagem, e posterior aterro, composta por uma camada uniforme de areia, devidamente compactada por processos | m3 361,5
mecéanicos ou manuais, por forma a atingir um grau de compactacéo superior a 95% do ensaio protor normal, num volume correspondente a cerca de 3/4 da escavacao
efetuada, incluindo ainda transporte e espalhamento.
44 102.01.03 |[Execugdo de aterro com material da propria vala cirandado (em cerca de 1/4 do volume correspondente a escavagao efetuada) compactado (por processos mecanicos) | m3 132
de modo a atingir uma composi¢ao idéntica a dos terrenos adjacentes, em camadas de 0,20m. Sera utilizado, até 1,00m da geratriz superior da tubagem, equipamento
de compactagdo que ndo transmita uma forga superior a de um pildo com peso de 15kgf.
45 [02.01.04 |Remocgao e transporte a operador licenciado dos produtos sobrantes da escavacao. m3 161,5
02.02 Tubagem e Acessérios

Praca da Republica - Apartado 244, 3810 - 156 Aveiro
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt

Pagina 4 de 8




)

municipio de e

Municipio de Aveiro

(e\Vq[ge] Procedimento OM/CP/06/22
46 [02.02.01 |Fornecimento transporte e assentamento da tubagem em PP corrugado, classe SN8 DN315, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 104
47 [02.02.02 |Fornecimento transporte e assentamento da tubagem em PP corrugado, classe SN8 DN400, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 167,5
48 [02.02.03 |Fornecimento transporte e assentamento da tubagem em PP corrugado, classe SN8 DN500, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 43,5
49 102.02.04 |Fornecimento e assentamento de pelicula com 20 cm em PVC, que dispora de um fio condutor continuo ao longo do eixo longitudinal da tubagem, de cor castanha, com | m 315

inscricdo a indicar pela Camara Municipal de Aveiro.
02.03 Caixas de Visita
02.03.01 |Fornecimento e assentamento de caixas de visita de planta circular, com cobertura tronco-conica assimétrica, com 1,00 m de diametro, constituidas por manilhas de betdo
pré-fabricado, base em betdo C25/30 com caleiras em polipropileno, com ligagdes integradas e estanques, de acordo com norma EN681-1, corddo hidroexpansivo entre os anéis
pré-fabricados, tampa de FFD com 0,60 m de abertura Gtil com inscri¢cdo a indicar pela CM Aveiro, com dispositivo antiroubo, escadas 220mm em perfis compdsitos pultrudidos
(poliéster reforgcado a fibra de vidro), com fixag6es em ago inox e buchas quimicas, pintura impermeabilizante interior a base de resinas epoxy e alcatrdo de hulha, com espessura
seca minima de 150mm por camada, ou equivalente, pintura exterior com emulsdo betuminosa (3 deméos cruzadas por camada seca), e todos os trabalhos, materiais e acessérios
50 |02.03.01. |Com altura Gtil até 2,0m, sem queda UN 6
01
51 |02.03.01. |Com altura util até 2,0m, com queda simples UN 1
02
02.03.02 |[Fornecimento e assentamento de caixas de visita de planta circular, com cobertura tronco-cénica assimétrica, com 1,25 m de diametro, constituidas por manilhas de betdo
pré-fabricado, base em betdo C25/30 com caleiras em polipropileno, com ligagdes integradas e estanques, de acordo com norma EN681-1, cordédo hidroexpansivo entre os anéis
pré-fabricados, tampa de FFD com 0,60 m de abertura uGtil com inscricdo a indicar pela CM Aveiro, com dispositivo antiroubo, escadas g20mm em perfis compdsitos pultrudidos
(poliéster reforcado a fibra de vidro), com fixacGes em aco inox e buchas quimicas, pintura impermeabilizante interior a base de resinas epoxy e alcatréo de hulha, com espessura
seca minima de 150mm por camada, ou equivalente, pintura exterior com emulsdo betuminosa (3 demaos cruzadas por camada seca), e todos os trabalhos, materiais e acessorios
52 |02.03.02. |Com altura util até 2,0m, sem queda UN 1
01
53 |02.03.02. |Com altura Gtil até 2,0m, com queda simples UN 1
02
02.04 Sumidouros e Ramais
54 102.04.01 |Execucao e colocacdo de sumidouros de dimensdes Uteis, 600mm x 350mm x 1200mm, com retencéo de areias, dispositivo antiroubo, incluindo grelha de ferro, ligacéo | UN 18
ao colector e todos os trabalhos necessarios, conforme desenho de pormenor e desenho de implantacao.
55 ]02.04.02 |Execucdo de ramal de ligacdo ao coletor principal, incluindo fornecimento transporte e assentamento de tubagem em PP corrugado, classe SN8 DN200 com um [ UN 18
comprimento médio de 6,0m e todos os trabalhos necessarios.
02.05 Diversos
56 |02.05.01 |Execucao de descarga na linha de agua, incluindo movimentacgéo de terras e execugdo de enrocamento drenante, composto por camada de 20cm (minimo) de brita D50, | CJ 1
sobre manta geotéxtil de 190g/m2, incluindo espalhamento com meios mecanicos e compactagdo com meios manuais e todos os trabalhos e materiais necessarios.
03 INFRAESTRUTURAS VIARIAS - Rua do Baixeiro - Bonsucesso
03.01 Terraplenagem
03.01.01 |Trabalhos preparatérios:
03.01.01. |Preparacéo dafundacgao de aterros em condigdes especiais:
01
57 |03.01.01. |Fornecimento e colocagdo de geossintéticos em fundagéo de aterros. m2 792
01.01
03.01.02 |[Escavacédo nalinha e colocagdo em aterro ou em operador licenciado:
58 |[03.01.02. |Escavagao com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper) m3 240
01
03.01.03 |Carga, transporte e colocacdo em aterro dos materiais provenientes da escavagao:
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59 |03.01.03. |[Incluindo espalhamento e compactagéo. m3 3
01
60 |03.01.03. |Carga, transporte e colocagdo a operador licenciado dos materiais provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e eventual indemnizagéo por depdsito. m3 237
02
03.02 Pavimentacao
03.02.01 |Camadas granulares:
03.02.01. [Camada de sub-base:
01
03.02.01. |Agregado britado de granulometria extensa:
01.01
61 |03.02.01. |Com 0,15 m de espessura. m2 792
01.01.01
03.02.01. [Camada de base:
02
03.02.01. |Agregado britado de granulometria extensa:
02.01
62 |03.02.01. |Com 0,15 m de espessura. m2 855
02.01.01
03.02.02 |Camadas de misturas betuminosas a quente:
03.02.02. |Camada de ligagéo:
01
03.02.02. | AC20 bin ligante (MBD):
01.01
63 |03.02.02. |Com 0,06 m de espessura. m2 728
01.01.01
03.02.02. |Camada de desgaste:
02
03.02.02. | AC14 surf ligante (BB):
02.01
64 |03.02.02. | Com 0,04 m de espessura. m2 728
02.01.01
03.02.03 |Regas betuminosas de impregnacéo, colagem e cura:
03.02.03. |Rega de impregnacéo betuminosa:
01
65 [03.02.03. | Com emulséo betuminosa. m2 728
01.01
03.02.03. | Rega de colagem:
02
66 [03.02.03. [ Com emuls&o betuminosa. m2 728
02.01
03.02.04 ([Trabalhos especiais de pavimentacao:
67 |03.02.04. | Remocéo de pavimentos existentes, incluindo fundagéo e lancis, carga, transporte e colocagdo em depésito autorizado dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo | m2 732
04 por deposito
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03.03 Equipamentos de Sinalizagéo e Seguranca
03.03.01 |Sinalizagao vertical:
03.03.01. |Sinalizacéo vertical de \"c6digo\", incluindo implantacéo, fornecimento, colocagéo, elementos ou estruturas de suporte, pegas de ligagdo e macicos de fundagéo:
01
03.03.01. |Sinais triangulares:
01.01

68 [03.03.01. [Com L =0,70 m. UN 2
01.01.01
03.03.01. | Sinais octogonais (STOP):
01.02

69 [03.03.01. [Com L =0,70 m. UN 1
01.02.01
03.03.02 | Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcacéo:
03.03.02. |Marcas Longitudinais:
01
03.03.02. |Linha branca tracejada (LBT):
01.01

70 03.03.02. [Com 0,12 m de largura e relagéo traco/espaco 2,5/1 m (LBT 0,12; 2,5/1) m 5
01.01.01

71 03.03.02. |Com 0,20 m de largura e relagéo trago/espaco 1,5/2 m (LBT 0,20; 1,5/2) m 23
01.01.02
03.03.02. | Guias:
01.03

72 103.03.02. [Com 0,15 m de largura. m 226
01.03.01
03.03.02. |Guardas de seguranca, incluindo implantagéo, fornecimento, e colocacgéo:
02
03.03.03 |Guardas Metalicas:
03.03.03. | Semi-flexiveis simples, para veiculos:
01

73 ]03.03.03. | Com prumos afastados de 4 m. m 116
01.01
03.03.04 |[Trabalhos arealizar no sistema de sinalizacéo e seguranca existente
03.03.04. |Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depdsito a indicar pela Fiscalizagao:
01

74 103.03.04. |Sinais de \"cadigo\", baias, balisas e marcos UN 7
01.01
03.03.05 |Sinalizag&o temporéria:

75 103.03.05. [Sinalizacao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alteragc6es introduzidas | vg 1
01 pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, referente a sinalizacdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento,

implantacéo e colocacao.

03.03.06 |Outros Trabalhos:
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03.03.06. |Dispositivos de proteccdo a motocilistas a colocar em guardas de seguranga semi-fexiveis:
01
76 |03.03.06. | Com prumos afastados de 4 m. m 116
01.01
77 103.03.06. | Terminais de saias de protec¢éo para motociclistas. UN 2
01.02
4 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - Rua do Baixeiro - Bonsucesso
04.01 Trabalhos Preliminares
78 ]04.01.01 |Desmatacédo, incluindo operagbes de desenraizamento, corte, limpeza e marcacdo do terreno, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a operador [ UN 1
licenciado.
04.02 Movimentacéo de Terras
79 104.02.01 |Movimentagdo geral de terras para reposicdo da seccdo da vala e reperfilamento do fundo com pendente constante, numa extensdo de cerca de 100,0m, incluindo | UN 1
remocao e transporte a operador licenciado dos produtos sobrenates e todos os materiais e trabalhos necesséarios.
04.03 Sumidouros
80 |[04.03.01 |Execugdo e colocagdo de sumidouros de dimensfes Uteis, 600mm x 350mm x 1200mm, com retengdo de areias, dispositivo antiroubo, incluindo grelha de ferro, | UN 3
movimentagdo de terras, transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado, coletor de descarga na vala em PPc SN8 DN200 e todos os trabalhos necessarios,
conforme desenho de pormenor e desenho de implantacao.
04.04 Vala e Valetas
81 |04.04.01 |Regularizacao do leito da linha de d4gua, numa &rea aproximada de 200,0m2, a executar em pedra rachdo com dimensdes entre 15 e 25 cm, incluindo espalhamento com | m3 =200*0,25
meios mecanicos e compactacdo com meios manuais e todos os trabalhos necessarios, conforme pecas desenhadas. *1,1
82 |04.04.02 |Regularizagdo de taludes, numa extensao aproximada de 90,0m2, a executar em pedra rachdo com dimensdes entre 20 e 30 cm, incluindo espalhamento com meios | m3 =90*0,3*1
mecanicos e compactagdo com meios manuais e todos os trabalhos necessarios, conforme pegas desenhadas. 1
83 |04.04.03 |Fornecimento e instalagdo de valetas em betdo pré-fabricado ou betonadas in situ, de seccdo triangular descentrada, com largura do topo de 0,50m, incluindo|m 200
movimentagéo de terras, fornecimento e espalhamento de betdo de regularizagdo com 5cm de espessura, de acordo com pegas desenhadas, carga e transporte dos
produtos sobrantes a operador licenciado e todos os materiais e trabalhos necessarios.
04.05 Diversos
84 |04.05.01 |Execucado de muro de alas em betdo armado, C30/37 com armaduras em ago A500, vibrado e colado, incluindo cofragens, escoramentos, trabalhos e fornecimentos, em | CJ 1
formacéo de elementos estruturais como muro de alas, lajes de assentamento e paredes, movimentagéo de terras, carga e transporte dos produtos sobrantes a operador
licenciado e todos os materiais e trabalhos necessarios.
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