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Lista de artigos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Cap.1 Programa Preliminar
1 1.1 Analise e caracterizacdo da area a intervir; Levantamentos e estudo de campo e que vg 1
figuem expressos os principais objetivos propostos e as Caracteristicas gerais pretendidas para a obra.
Cap. 2 Estudo Prévio
2 2.1 Elaboragdo de um plano geral, a escala conveniente, e que constitui acréscimo de rigor vg 1
e pormenor em relagéo a fase anterior em que se indiquem:
a) Meméria descritiva e justificativa,;
b) Elementos graficos elucidativos sob a forma de plantas, alcados, cortes, perfis, esquemas de principio e outros elementos, em escala apropriada;
¢) Dimensionamento aproximado e caracteristicas principais dos elementos fundamentais da obra;
d) Definicdo geral dos processos de construgdo e da natureza dos materiais e equipamentos mais significativos;
e) Estimativa do custo da obra e do seu prazo de execugéo.
f) Definicdo das opcodes relativas a redes de energia elétrica.
g) Definicdo dos critérios gerais de sectorizacéo e de dimensionamento das diversas redes e sistemas;
Cap. 3 Projeto de Execugéao
3 3.1 O Projeto de execucgao inclui, além de outros elementos constantes de regulamentagdo aplicavel, as seguintes pecas: vg 1
a) Memoria descritiva e justificativa, incluindo a disposicéo e descricdo geral da obra; descricdo genérica da solucdo adotada com vista a satisfacdo das disposicoes
legais e regulamentares em vigor; indicagdo das caracteristicas dos materiais, dos elementos da construgcdo, dos sistemas, equipamentos e redes associadas as
Instalag6es Técnicas;
b) Calculos relativos as diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem, pelo menos, os elementos referidos na regulamentagdo aplicavel a cada tipo de
obra e a justificarem as solu¢des adotadas;
c) Medicdes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicacéo da natureza e da quantidade dos trabalhos necessarios para a execugdo da obra;
d) Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medi¢ées;
e) Pecas desenhadas de acordo com a regulamentacéo aplicavel, devendo conter as indicacdes numéricas indispensaveis e a representacao de todos os pormenores
necessarios a perfeita compreensao, implantacéo e execugéo da obra;
f) CondicGes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos.
Cap.4 Assisténcia Técnica:
4 4.1 Na fase do procedimento de formagéo do contrato, até a adjudicacéo da obra, a Assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as seguintes atividades: |vg 1
a) Esclarecimento de duvidas relativas ao projeto durante a preparacdo do processo do concurso para adjudicacdo da empreitada ou fornecimento;b) Prestacédo de
informacgdes e esclarecimentos solicitados pelos candidatos a concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas
relativos a interpretacé@o das pecas escritas e desenhadas do projeto e, nomeadamente, a andlise de erros e omissdes apresentados pelos concorrentes em
sede de concurso, e 0 seu suprimento, nos termos e prazos do artigo 50.° do CCP.
5 [4.2 Durante a execugao da obra, a assisténcia técnica compreende: vg 1
a) Esclarecimento de duvidas de interpretacéo de informag6es complementares relativas a ambiguidades ou omiss6es do projeto, bem como elaboracéo das pecas de
alteragdo do projeto necessarias a respetiva correcdo e a integral e correta caracterizagdo dos trabalhos a executar no &mbito da referida correcéo;
b) Apreciacao de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou
Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;
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