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Vale do Sorraia

ASSOCIACAO DE REGANTES E BENEFICIARIOS DO VALE DO SORRAIA

Procedimento CP_P.032.03

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
[ CONSTRUGAO CIVIL
1 ESTALEIRO
1 11 Montagem do Estaleiro da Obra e das Instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de obra, devidamente licenciadas, incluindo a criagdo de acessos para todas as frentes de | vg 1
obra, estaleiros de frente (devidamente licenciados e previamente aprovados pelo DO), as ligacdes aos concessionarios (dguas de abastecimento, drenagem doméstica
e pluvial, eletricidade e comUNicagdes), pagamento aos concessionarios e todos os trabalhos inerentes
2 1.2 Conservacdo e manutencdo do Estaleiro da Obra e das Instalacdes da Fiscalizacdo e Dono de obra, incluindo acessos para todas as frentes de obra, estaleiros de | vg 1
frente, as ligacdes aos concessionarios (Aguas de abastecimento, drenagem doméstica e pluvial, eletricidade e comUNicagdes), pagamento aos concessionarios e todos
os trabalhos inerentes
3 1.3 Desmontagem de Estaleiro da Obra e das Instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no | vg 1
Caderno de Encargos
2 DESCARREGADOR DE CHEIAS
21 Desmatacao e abate de arvores
4 211 Abate de arvores na zona envolvente ao descarregador de cheias, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e [ UN 15
selecionado pelo Empreiteiro.
5 212 Desmatacao e limpeza na zona envolvente ao descarregador de cheias, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado | m2 4350
para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro.
2.2 Demolicdes
221 Execucgéo de trabalhos de demoligdo das estruturas do descarregador de cheias existente, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro provisério para
aproveitamento em aterros laterais do canal do descarregador de cheias e vazadouro definitivo devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro.
6 2211 Lajes de soleira m3 1350
7 2212 Muros ala m3 600
8 2213 Pilares m3 10
9 2214 Tabuleiro do viaduto (incluindo vigas e muros de suporte) m3 90
10 |2.2.2 Execucéo de trabalhos de remogéao e desmontagem das estruturas metélicas e passadico de apoio a operagdo das comportas, incluindo carga, transporte e descarga em | vg 1
vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro.
11 (2.23 Remocédo do pavimento existente no viaduto em betdo betuminoso numa espessura equivalente a 0,10 m, incluindo a preparacédo da superficie e todos os trabalhos e [ m2 250
materiais necessarios a perfeita execugdo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
12 (2.24 Demolicdo de estrutura de descarga de talude existente a jusante do canal, em betdo armado, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro | vg 1
devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro
2.3 Movimentos de terras e enrocamentos
13 231 Escavacdo em solo para ampliagdo do descarregador, incluindo baldeacdo e remocgdo para os terrenos adjacentes e/ou depdsito provisério, regularizacdo e |m3 11850
compactacdo das superficies finais e todos os trabalhos acessoérios necessarios de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
14 (2.3.2 Escavagé@o em solo ou rocha branda na zona a jusante da bacia de dissipagéo de energia, para implantagdo de camada de enrocamento, incluindo baldeacéo e remogéo | m3 30
para os terrenos adjacentes e/ou depdsito provisoério, regularizacdo e compactagdo das superficies finais e todos os trabalhos acessoérios necessarios de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
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15 |2.3.3 Execucéo dos aterros com material selecionado incluindo preparagdo, selecédo e exploracdo de manchas de empréstimo, carga, transporte, descarga, espalhamento, | m3 1540
compactacdo e ensaios de controle, conforme especificagdes técnicas.
16 (2.34 Execucédo dos aterros com material resultante da demoli¢éo incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacao conforme especificagdes técnicas. m3 2050
17 (2.35 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a indicar pelo Dono de Obra, incluindo carga, descarga e espalhamento, de acordo com o especificado nas pecas | m3 10340
desenhadas e caderno de encargos.
18 |2.3.6 Fornecimento e aplicagdo de camada de enrocamento de prote¢cdo com 0,50 m de espessura, incluindo regularizagdo, compactagéo e todos os trabalhos necessarios a | m3 30
um perfeito acabamento.
2.4 FUNdacdes
19 (241 Execucdo de microestacas 300 mm, incluindo furagdo, selagem, injecGes, fornecimento e aplicacédo de tubos e perfis metdlicos N80 203-16 e todos os trabalhos | m 1680
acessorios e complementares.
20 |24.2 Fornecimento e execugéo de camada de betdo ciclopico na substituicdo do terreno de fUNdacdo da bacia de dissipacédo incluindo todos os trabalhos e materiais | m3 1465
necessarios a perfeita execucéo
25 Estruturas de betdo armado
21 |25.1 Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza C12/15 segUNdo a NP EN 206-1, classe de exposi¢do X0, para regularizagéo das fUNdag6es com 0,10 m de espessura, | m2 3770
incluindo todos os trabalhos técnicos e materiais necessarios ao perfeito acabamento.
22 |25.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo C30/37 segUNdo a NP EN 206-1, classe de exposicdo XC4, betdo de 1° fase, incluindo aco AS00NR, cofragens, jUNtas de|m3 3770
betonagem sempre que necessarias, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito acabamento.
23 |25.3 Fornecimento e montagem de vigas pré-fabricadas do tipo VTS90, de acordo com a solucéo definida nas pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 5
necessarios
24 1254 Fornecimento e montagem de vigas de bordadura pré-fabricadas, de acordo com a solucéo definida nas pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 2
necessarios
2.6 JUNtas e apoios
25 ]2.6.1 Fornecimento e montagem de apoio mével em neoprene reforcado, de acordo com as pecgas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. UN 3
26 |2.6.2 Fornecimento e montagem de apoio fixo em neoprene reforcado, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. UN 3
27 12.6.3 Fornecimento e aplicacéo de perfil tipo water-stop, composto por lamina de estanquidade de PVC flexivel ( 0,32 m), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios | m 720
ao seu perfeito acabamento.
28 |2.6.4 Fornecimento e aplicagéo de cartéo asfaltico, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, em jUNtas de dilatacdo (JD). m2 175
29 |2.6.5 Fornecimento e aplicagdo de corddo mastique betuminoso em jUNtas de dilatac&o, incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento. m 720
30 |2.6.6 Fornecimento e aplicagdo de placas de esferovite em refechamento de jUNtas de dilatacdo (JD), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito | m2 280
acabamento.
31 |2.6.7 Fornecimento e aplicacdo de placas de aglomerado negro de cortica, impregnado com tintas asféltica, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios m2 25
2.7 Reabilitagdes de estruturas
32 |27.1 Intervencao Tipo 1 - Limpeza do betdo de acordo com o procedimento definido no Projeto de Execugéo incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita | m2 300
execugao e acabamento.
33 |2.7.2 Intervencdo Tipo 2 - Reparagdo do betdo degradado de acordo com o procedimento definido no Projeto de Execugédo incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 240
necessarios a perfeita execugéo e acabamento.
34 273 Intervencdo Tipo 3 - Tratamento de fissuras sem corrosdo das armaduras / sem armaduras a vista \\ com presencga de dgua de acordo com o procedimento definido no [ m 60
Projeto de Execucdo incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execugé@o e acabamento.
35 |2.7.4 Intervencdo Tipo 5 - Reparacdo do betdo degradado com corrosdo das armaduras/com armaduras a vista de acordo com o procedimento definido no Projeto de [ m2 15
Execucéo incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execugao e acabamento.
36 |2.75 Intervencdo Tipo 6 - Limpeza e tratamento de jUNtas de acordo com o procedimento definido no Projeto de Execugéo incluindo todos os materiais e trabalhos|m 35
necessarios a perfeita execugao e acabamento.
2.8 Pavimentos
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37 |28.1 Fornecimento e assentamento, em camada de base, de agregado britado de granulometria extensa (ABGE) compactado a 95% Proctor Normal com 0,20 m de | m2 140
espessura ap6s compactacéao, incluindo regularizacédo da superficie da plataforma e todos os trabalhos e materiais necessarios a perfeita execugao.
38 |2.8.2 Fornecimento e aplicac@o de rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa para consolidagdo da camada de base de ABGE, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 250
necessarios a correta execugao de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
39 |2.8.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em AC14SURF 35/50 (BB) com 0,05 m de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios a correta | m2 250
execucao de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos
2.9 Desvio e reposicdo de servigos afetados
291 Desvio de estrutura de descarga existente
40 |29.1.1 Construgdo de camara de visita sobrelevada constituida, por fUNdo com mudanca de diregdo, anéis e cone pré-fabricados, incluindo movimentos de terras, tampa em | UN 2
ferro fUNdido e todos os trabalhos e acesso6rios necessarios.
41 |12.9.1.2 Fornecimento e implantacéo de tubagem DN315 em PPc em vala, incluindo ligagdo as caixas, movimentacdes de terra, areia ou material ndo argiloso bem apertada | m 80
entre a tubagem e as paredes da vala (compactacéo a 95% do ensaio Proctor normal; finos 2 a 10%), aplicada na almofada de assentamento da tubagem e restante
material de acordo com o perfil tipo do canal, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a depdsito e todos os materiais necessarios e trabalhos
complementares, de acordo com as carateristicas apresentadas nas pecgas de projeto.
42 12.9.13 Construgdo de estrutura de descarga em talude, constituida por elementos pré-fabricados em betdo armado, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos e | UN 1
acessOrios necessarios.
292 Conduta de abastecimento de agua
43 (2.9.21 Remocéo e transporte a vazadouro licenciado da conduta existente no troco afetado e execucéo de by-pass temporario da conduta de abastecimento de agua existente | vg 1
pelo tempo necessario, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios.
44 (2.9.2.2 Fornecimento e montagem de sistema de suporte da tubagem ao tabuleiro, com abracadeiras assentes em calha tipo Hilti MQK-72/600, ou equivalente, espacadas de 3 | UN 20
m, construidas em ago galvanizado, com elementos de fixag@o de expanséo, préprios para betdo, incluindo bragadeira e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
45 12.9.2.3 Fornecimento e montagem de tubagem FFD, DN100, incluindo curvas, jUNtas multi-material para ligacdo a tubagem existente, e todos os trabalhos e acessorios | m 55
Nnecessarios.
46 |2.9.2.4 Fornecimento e montagem de ventosa de duplo efeito, em FFD, prépria para agua potavel, incluindo acessérios de ligacdo a tubagem, valvula, suporte e todos os | UN 1
trabalhos e acessoérios necesséarios.
2.9.3 Postes de telecomUNicagdes
47 [2.9.31 Desvio e reposicéo de postes de telecomUNicagdes sobre o coroamento, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. | vg 1
3 BENEFICIACAO DO COROAMENTO DA BARRAGEM
48 |3.1 Fornecimento e instalacéo de guardas metalicas de seguranca para trafego rodoviario, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares a correta | m 40
instalacdo, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
49 3.2 Fornecimento e instalagdo de rails de segurancga para trafego rodoviario, incluindo os trabalhos e materiais necessarios e complementares a correta instalagéo, de acordo | m 1130
com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos
50 |33 Execucéo de trabalhos de remocéo, transporte e reimplantacdo de menir comemorativo no recinto do Posto de Observag¢éo e Comando, em local a definir pelo Dono de | UN 1
Obra, incluindo eventual armazenamento, movimentos de terras e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
4 REABILITAQAO DA TOMADA DE AGUA / DESCARGA DE FUNDO
4.1 Demoli¢cbes
51 |4.1.1 Execucéo de trabalhos de demolicdo da laje, pilaretes e rampa do passadico de acesso, sem danificar a viga de suporte inferior, incluindo carga, transporte, descarga e | m3 15
espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro
52 14.1.2 Remocédo de guarda corpos metélico e escadas verticais existentes na plataforma de operacdo e acesso a descarga de fUNdo / tomada de agua, incluindo carga, | kg 90
transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro
53 |4.1.2 Execucéo de trabalhos de remogdo de guarda corpos metalico existente no passadico de acesso a torre de descarga de fUNdo / tomada de agua, incluindo carga, | kg 260
transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro
4.2 Reabilita¢c6es de estruturas
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421 Intervencéo Tipo 1 - Limpeza do betdo de acordo com o procedimento definido no Projeto de Execugéao incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execugéo e
54 14211 Pilar do passadico m2 15
55 14.2.1.2 Encontro do passadico m2 5
56 [4.2.1.3 Viga do passadico m2 75
57 4.2.1.4 Torre de tomada de agua m2 150
58 |4.2.1.5 Bacia de jusante m2 70
422 Intervencao Tipo 2 - Reparacao do betdo degradado de acordo com o procedimento definido no Projeto de Execucgao incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita
execucao e acabamento.
59 |4.2.21 Pilar do passadico m2 10
60 |4.2.2.2 Encontro do passadico m2 5
61 |4.2.23 Viga do passadico m2 60
62 |4.2.2.4 Torre de tomada de agua m2 120
63 |4.2.25 Bacia de jusante m2 55
4.2.3 Intervencdo Tipo 3 - Tratamento de fissuras sem corrosdo das armaduras / sem armaduras a vista \\ com presenca de dgua de acordo com o procedimento definido no Projeto de
Execucdo incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execugéo e acabamento.
64 4.23.1 Pilar do passadico m 5
65 |4.2.3.2 Encontro do passadico m 1
66 [4.2.3.3 Viga do passadico m 15
67 |4.234 Torre de tomada de agua m 17
68 |4.2.35 Bacia de jusante m 15
424 Intervencdo Tipo 4 - Tratamento de fissuras sem corrosdo das armaduras / sem armaduras a vista \\ sem presenca de agua de acordo com o procedimento definido no Projeto de
Execucdo incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execugéo e acabamento.
69 [4.2.4.1 Torre de tomada de agua [m | 15
425 Intervencéo Tipo 5 - Reparacéo do betdo degradado com corrosdo das armaduras/com armaduras a vista de acordo com o procedimento definido no Projeto de Execugéao incluindo
todos os materiais e trabalhos necessérios a perfeita execucéo e acabamento.
70 |4.25.1 Pilar do passadico m2 1
71 |4.25.2 Encontro do passadico m2 1
72 14.253 Viga do passadico m2 5
73 |4.25.4 Torre de tomada de agua m2 10
74 14.255 Bacia de jusante m2 5
4.3 Novo passadico e rampa de acesso a torre
75 14.3.1 Fornecimento e aplicacédo de betdo de limpeza C12/15 segUNdo a NP EN 206-1, classe de exposicao X0, para regularizagdo das fUNdag6es com 0,10 m de espessura, | m2 5
incluindo todos os trabalhos técnicos e materiais necessarios ao perfeito acabamento.
76 |4.3.2 Fornecimento e aplicagéo de betdo C30/37 segUNdo a NP EN 206-1, classe de exposicdo XC4, em elementos em contacto com a agua, betdo de 1° fase, incluindo ago [ m3 9,5
A500NR, cofragens, jUNtas de betonagem sempre que necessarias, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito acabamento.
4.4 Conduta de tomada de 4gua/ descarga de fUNdo
77 |4.4.1 Inspegdo CCTV da galeria de betdo em toda a sua extensdo, incluindo o esvaziamento prévio da bacia de jusante, a producdo de um relatério de caraterizagéo e | ml 80
diagnéstico e todos os trabalhos e acessoérios necessarios
78 14.4.2 Reabilitacdo completa da galeria de betdo existente através da técnica CIPP-UV (encamisamento continuo), de modo a obter-se uma tubagem em PRFV, autoportante e | vg 1
com carateristicas de resisténcia compativeis com as ag8es do aterro e da pressao hidrostatica, incluindo remates nas extremidades, ensaios de estanquidade e todos
os trabalhos e acessorios necessarios
4.5 Serralharias
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79 1451 Fornecimento e colocagéo escada vertical de acesso a plataforma de comando da torre de tomada de agua, para vencer um desnivel de 5.00 m, com guarda corpos, de [ UN 1
acordo com as pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais.
80 |4.5.2 Fornecimento e colocacéo de guarda corpos na plataforma de topo da torre de acordo com as pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais. m 11
81 |4.5.3 Fornecimento e instalagdo de portdo de seguranga para controlo do acesso a torre de tomada de agua, com espigfes defensivos, modelo a submeter a aprovacéo do | UN 1
Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.
82 |454 Fornecimento e colocacdo de guarda corpos no passadico de acordo com as pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais. m 70
4.6 Nova tomada de agua na bacia de jusante
83 |4.6.1 Execucdo de murete para protecdo da bacia de jusante da queda de objetos no seu interior, com uma altura de 0.50 m, construido em alvenaria de tijolo, rebocada a | m2 15
cimento com um acabamento semelhante ao existente, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios.
84 14.6.2 Execucéo de trabalhos de demoligdo parcial do muro da bacia de jusante, para construcdo da tomada de agua do contador, de acordo com as pegas desenhadas, | vg 1
incluindo, carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro, assim como todos os
trabalhos e materiais necessarios e complementares.
85 |4.6.3 Escavacédo em solo para implantacdo da caixa de contador, tomada de agua e descarga, incluindo baldeacéo e remocgao para os terrenos adjacentes e/ou depdsito | m3 8
provisorio, regularizagcdo e compactacéo das superficies finais e todos os trabalhos acessorios necessarios de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e
caderno de encargos.
86 |4.6.4 Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza C12/15 segUNdo a NP EN 206-1, classe de exposicao X0, para regularizacdo das fUNdag6es com 0,10 m de espessura, | m2 6
incluindo todos os trabalhos técnicos e materiais necessarios ao perfeito acabamento.
87 |4.6.5 Construcao civil completa da estrutura de entrada de agua onde vai ser instalada a valvula mural, que inclui o fornecimento e colocagéo de betdo da classe de resisténcia | m3 0,5
C30/37 e da classe de exposicao XC4 Cl0,4 Dmax 22 S3, incluindo ligacdo estanque a estrutura existente (bacia de jusante), cofragens, descofragens, armaduras em
vardo de aco A500NR, ferrolhos e jUNtas de betonagem sempre que preciso.
88 |4.6.6 Construgao civil completa da caixa de controle e da caixa de queda, que inclui o fornecimento e colocacéo de betdo da classe de resisténcia C30/37 e da classe de | m3 25
exposicado XC4 Cl0,4 Dmax 22 S3, incluindo cofragens, descofragens, armaduras em varéo de aco AS500NR, ferrolhos e jUNtas de betonagem sempre que preciso,
incluindo fornecimento e colocagédo de régua de medicdo numa das paredes, de acordo com as pecas desenhadas.
89 |4.6.7 Construgao civil completa da estrutura de descarga de 4gua onde vai ser instalada a comporta de corrediga, que inclui o fornecimento e colocagéo de betédo da classe de | m3 0,5
resisténcia C30/37 e da classe de exposi¢cdo XC4 Cl0,4 Dmax 22 S3, incluindo cofragens, descofragens, armaduras em vardo de aco A500NR, ferrolhos e jUNtas de
betonagem sempre que preciso.
90 |4.6.8 Fornecimento e aplicagdo de lajetas em betdo da classe de resisténcia C30/37 e da classe de exposicdo XC4 Cl0,4 Dmax 22 S3, incluindo cofragens, descofragens, | UN 4
armaduras em varéo de ago da classe AS00NR e selagem respetiva, de acordo com as dimensdes apresentadas nas pegas de projeto.
91 |4.6.9 Pintura com trés deméos cruzadas de tinta a base de betume asfaltico em superficies exteriores enterradas m2 10
4.6.10 Serralharias
92 |4.6.10.1 |Fornecimento e instalacdo de escadas verticais, em material compésito pultrudido de PRFV, degraus distanciados de 0,30 m, amarragdo a estrutura de betdo com | UN 3
fixacdes de ago inox AISI 316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento, de acordo com as pecas desenhadas.
93 |4.6.10.2 |Fornecimento e montagem de grelha em ago S355 J2H amoviveis bordadura e de apoio chumbados nas estruturas de betdo da caixa de controlo, com as carateristicas | UN 1
apresentadas nas pecas de projeto.
94 |4.6.10.3 |Fornecimento e montagem de grelhas em aco S355 J2H amoviveis bordadura e de apoio chumbados nas estruturas de betdo da caixa de queda, com as carateristicas | UN 1
apresentadas nas pecas de projeto.
4.6.11 Tubagens
95 |4.6.11.1 |Fornecimento e instalagcdo de conduta de PEAD, MRS100, PN 4, DN315, incluindo ligacdo as caixas, movimentacGes de terra, areia ou material ndo argiloso bem | m 35
apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactacéo a 95% do ensaio Proctor normal; finos 2 a 10%), aplicada na almofada de assentamento da tubagem e
restante material de acordo com o perfil tipo do canal, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a depoésito e todos os materiais necessarios e trabalhos
complementares, de acordo com as carateristicas apresentadas nas pecas de projeto.
4.6.12 Equipamentos
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96 |4.6.12.1 |Fornecimento e montagem de valvula tipo mural para obturar um diametro DN300, equipada com volante para comando manual, com corpo em PEAD, caixilhos, guias, | UN 1
reforcos, fuso e elementos de fixagdo em ago inox AISI 316L, incluindo todos os trabalhos e acessdérios necessarios.
4.7 Acesso ao passadico da torre datomada de 4gua a partir do coroamento
97 |4.7.1 Execucé@o de trabalhos de remocdo de escadas metélicas existentes no acesso ao passadico a partir do coroamento, incluindo carga, transporte e descarga em | vg 1
vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
98 |4.7.2 Desmatacéo e limpeza do percurso pedonal, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado | m2 20
pelo Empreiteiro
99 |4.7.3 Escavacé@o em solo/rocha branda para abertura de caixa de pavimento numa espessura total de 0,10 m, incluindo baldeacéo e remogéo para os terrenos adjacentes e/ou | m2 20
deposito provisério, regularizacéo e compactacédo das superficies finais e todos os materiais e trabalhos acessoérios necessarios de acordo com o especificado nas pecgas
desenhadas e caderno de encargos
100 [4.7.4 Execucdo de pavimento pedonal, em material granular, de 0.10m de espessura, realizado com areia calcaria, espalhada e nivelada com motoniveladora, incluindo | m2 15
nivelamento prévio, espalhamento, refor¢o de bordos, humidificacéo, compactacéo e limpeza e todos os trabalhos e materiais acessorios e complementares
101 (4.7.5 Execucéo de vedacdo do caminho de acesso a torre de tomada de agua executada em postes furados de madeira tratada e torneada, cravados no solo, com duas | ml 30
travessas horizontais, tipo Toscca ou equivalente, incluindo ferragens em ago galvanizado, movimentos de terras e macicos de fUNdac&o (se necessarios) e todos os
trabalhos e acessorios necessarios.
102 |4.7.6 Fornecimento e espalhamento de betdo de limpeza e regularizagcdo do tipo C12/15 - X0 com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos acessoérios e | m2 5
complementares.
103 (4.7.7 Fornecimento e aplicacdo de betdo C30/37 segUNdo a NP EN 206-1, classe de exposicdo XC4, betdo de 1° fase na escada de acesso, incluindo aco A500NR, [ m3 4
cofragens, jUNtas de betonagem sempre que necessarias, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito acabamento.
104 (4.7.8 Fornecimento e colocacéo de guarda corpos de acordo com as pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais. m 10
4.8 Escadas de acesso a bacia de jusante
105 [4.8.1 Execucéo de escadas para acesso a bacia de jusante a partir do coroamento da barragem, modeladas no terreno natural, com espelhos construidos em travessas de | vg 1
madeira cravadas e travadas, com pisos em gravilha, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios.
5 POSTO DE OBSERVACAO E COMANDO
5.1 Desmatacédo
106 (5.1.1 Desmatacéo e limpeza de todo o recinto, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo [ m2 330
Empreiteiro
5.2 Demoli¢des/ Remocgbes
107 |5.2.1 Execucédo de trabalhos de remocgéo dos residuos depositados no recinto do edificio, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente | vg 1
licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro.
108 |5.2.2 Execucéo de trabalhos de demolicdo e remocéo da estrutura em alvenaria existente no recinto (zona do tardoz do edificio), incluindo carga, transporte, descarga e | m3 15
espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo empreiteiro.
109 (5.2.3 Execucéo de trabalhos de demolicdo e remocéo da laje de betdo existente no recinto, numa espessura estimada de 0.40m, incluindo carga, transporte, descarga e [ m3 16
espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo empreiteiro.
110 |5.24 Execucéo de trabalhos de demolicdo e remocdo do tapamento em alvenaria do vao existente no tardoz, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em | m3 0,55
vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo empreiteiro.
111 |5.25 Execucéo de trabalhos de demoli¢céo e remocao de degraus exteriores em betdo ou alvenaria, existentes no tardoz, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento | m3 0,45
em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo empreiteiro.
112 |5.2.6 Execucdo de trabalhos de remocgdo de ladrilhos ceramicos (revestimento das paredes e pavimentos), incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em|m2 6,5
vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro.
113 (5.2.7 Execucéo de trabalhos de remocéo de loicas sanitarias, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e [ UN 2
selecionado pelo Empreiteiro
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114 |5.2.8 Execucédo de trabalhos de remocéo de pavimento interior em tabua de madeira e respetiva estrutura de suporte, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento | m2 45
em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro
115 |5.2.9 Execucéo de trabalhos de remogéo de portas interiores incluindo ombreiras e padieiras, carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente | UN 5
licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro
116 |5.2.10 Execucdo de trabalhos de remocéo de portas exteriores incluindo ombreiras e padieiras, carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente [ UN 2
licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro
117 |5.2.11 Execucéo de trabalhos de remocgéo de janelas, incluindo caixilharias, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o | UN 6
efeito e selecionado pelo Empreiteiro
118 |5.2.12 Execucéo do trabalho de demolicédo de lareira e chaminé existente no interior do edificio, incluindo o preenchimento do negativo na laje de cobertura, carga, transporte, | vg 1
descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro.
119 |5.2.13 Execucéo do trabalho de demolicdo e remocéo de revestimentos decorativos interiores em madeira, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro | vg 1
devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo empreiteiro
120 (5.2.14 Execucéao de trabalhos de demoligdo parcial do muro de alvenaria existente até as medidas de projeto, para ampliacdo do acesso de acordo com as pegas desenhadas | m3 1,3
incluindo, carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo Empreiteiro, assim como todos os
trabalhos e materiais necessarios e complementares.
121 |5.2.15 Demolicdo parcial de parede exterior para ampliagdo do vao da porta de acesso a sala dos quadros até as medidas de projeto, incluindo remogéo dos degraus exteriores | m3 15
e da guarnicéo superior em pedra e todos os trabalhos e acessoérios necessarios, carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado
para o efeito e selecionado pelo empreiteiro
122 |5.2.16 Demolicdo parcial de parede exterior para execucéo de vao de acesso & nova sala polivalente, de acordo com as dimensdes de projeto incluindo remogéo de peitoril de [ m3 1
pedra, carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo empreiteiro
123 |5.2.17 Execucéao do trabalho de demolicdo de paredes interiores em alvenaria, de acordo com as dimensdes de projeto, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento [ m3 S
em vazadouro devidamente licenciado para o efeito e selecionado pelo empreiteiro
5.3 Reabilitacdo da cobertura
124 |5.3.1 Trabalho de limpeza e preparacéo da superficie existente da cobertura, incluindo a remogdo de eventuais sistemas de impermeabilizagdo existentes, por guaisquer | m2 100
meios necessarios, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.
125 |5.3.2 Fornecimento e execugéo de sistema de impermeabilizagéo de cobertura completo, incluindo todos os trabalhos necessérios e complementares conforme pegas escritas | m2 100
e desenhadas, e constituida por camada de forma - regularizacéo; emulsédo betuminosa de aplicagdo a frio que simultaneamente fUNciona como barreira ao vapor e de
cola para as placas de isolamento térmico; isolamento térmico em placas de fibra de |& de rocha com 150 kg/m3 recobertas por betume de face superior; membrana de
betume polimero APP de 3 kg/m2, com armadura de fibra de vidro de 50 g/m2, protegida a polietiieno em ambas as faces e membrana de betume polimero APP de 4
kg/m2, com armadura de poliéster de 150 g/m2, protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida com granulado mineral na face superior.
126 |5.3.3 Fornecimento, montagem e instalagao de tubos de queda de PVC DN9O0, a instalar pelo exterior, incluindo furagdo da platibanda, curvas a 90°, amarracgao e fixacdo dos | ml 10
tubos a parede e todos os trabalhos inerentes
5.4 Reabilitagao das divisGes interiores e acabamentos
5.4.1 Instalagdes sanitéarias
127 |5.4.1.1 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico de 12 qualidade, 30X30 cm, de cor branca, assente em reboco com argamassa de cimento e areia ao trago em | m2 4,5
pavimento, incluindo rodapé, remates, cortes e desperdicios, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
128 |5.4.1.2 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico de 12 qualidade, 30X30cm, cor branca, assente em reboco com argamassa de cimento e areia ao trago (ver C.E.) | m2 26
em revestimentos das paredes, incluindo remates, cortes e desperdicios, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
5.4.1.3 Fornecimento e assentamento de loicas e acessorios sanitarios, na cor branca incluindo fixac8es, ligaces e todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento,
conforme descrito no caderno de encargos:
129 [5.4.1.3.1 |Sanita de mochila sifonada, incluido aro com tampa e todas as ligaces UN 1
130 (5.4.1.3.2 |Lavatorio de colUNa incluindo torneira de monocomando, sifdo de garrafa e todas as ligagdes UN 1
131 [5.4.1.3.3 |Base de duche sobreelvada 70 x 70 cm em loi¢a branca, incluindo torneira de monocomando, sifdo de chuveiro (campéanula) e cabine. UN 1
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132 |5.4.1.4 Fornecimento e assentamento de espelho liso de 4 mm de espessura (45x120cm) com arestas boleadas UN 1
133 |5.4.1.5 Fornecimento e colocacéo de porta piagabas incluindo piagaba, porta rolos duplo e cabide (ConjUNto). UN 1
134 |5.4.1.6 Fornecimento de dispensador de sabao liquido em ago inox. UN 1
135 |5.4.1.7 Fornecimento e montagem de porta toalhetes e recipiente de usados em inox. UN 1
136 |5.4.1.8 Fornecimento e instalagdo de teto falso em gesso cartonado (espessura minima de 12,5 mm) com tratamento hidréfugo préprio para aplicar na instalagdo sanitaria, | m2 5
incluindo estrutura de fixagdo constituida por perfis e pegas metélicas (montantes) e todos os materiais e trabalhos complementares e necessarios de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
137 |5.4.1.9 Execucéo de pintura sobre superficies rebocadas em paredes interiores e tetos, com tinta plastica, de cor branca RAL9010, com as dem&os necessarias para um perfeito | m2 5
acabamento.
5.4.2 Salas de Comando, Quadros, Polivalente e Hall
138 |5.4.2.1 Execucéo de pavimento térreo completo, constituido por camada de brita com 0,10 m de espessura com didametro médio de 4 cm e camada de betdo C20/25 armado | m2 45
com rede eletrossoldada CQ 30 com 0,10 m de espessura, incluindo acabamento de betonilha esquartelada com 0,05 m de espessura, compactacdo do solo de
fUNdacéao e todos os trabalhos necessarios, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
139 |5.4.2.2 Fornecimento e assentamento de pavimento flutuante em PVC (a prova de agua, alta resisténcia ao impacto (IC3) e alta resisténcia a abrasdo (AC4)) na cor cinzenta, | m2 70
incluindo rodapé, remates, cortes e todos os trabalhos necessarios a correta execugdo do mesmo de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos
140 |5.4.2.3 Fornecimento e assentamento de mosaico cerdmico de 12 qualidade, 30X30 cm, de cor cinzenta, assente em reboco com argamassa de cimento e areia ao trago (ver [ m2 12
C.E.) em pavimento, incluindo rodapé, remates, cortes e desperdicios, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
5424 Fornecimento e instalagdo de mobiliario fixo na sala de comando, incluindo todos os trabalhos necesséarios e complementares
141 [5.4.2.4.1 |Armario de madeira e porta de vidro, incluindo prateleiras, com pelo menos as seguintes dimensdes (1,20 m de comprimento, 0,4 m de largura e 0,90 m de altura), a | UN 1
submeter a aprovacéo prévia do Dono de Obra.
142 [5.4.2.4.2 |Secretaria de madeira, incluindo médulo de gavetas e cadeira de rodas com pelo menos as seguintes dimensdes (1,50 m de comprimento e 0,80 m de largura), a | UN 1
submeter a aprovacéo prévia do Dono de Obra.
143 |5.4.2.5 Fornecimento e instalagdo de teto falso em gesso cartonado (espessura minima de 12,5 mm), incluindo estrutura de fixagdo constituida por perfis e pecas metélicas | m2 82
(montantes) e todos os materiais e trabalhos complementares e necessarios de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos.
144 |5.4.2.6 Execucdo de tapamento de vaos interiores em alvenaria de tijolo simples, assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e acessorios | m2 4,2
necessarios
145 |5.4.2.7 Execucéo de salpisco, emboco e reboco roscone fino em paredes interiores, com argamassa de cimento e areia ao traco (ver C.E.), incluindo execugéo de frisos ou | m2 190
alhetas, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
146 |5.4.2.8 Execucéo de pintura sobre superficies rebocadas em paredes interiores e tetos, com tinta plastica, de cor branca RAL9010, com as dem&os necessarias para um perfeito | m2 270
acabamento.
147 |5.4.2.9 Fornecimento e montagem de porta interior lisa, Pil, de folha de madeira (MDF), com estrutura alveolar (100 x 210 cm) na cor carvalho, incluindo ombreiras, padieiras, | UN 1
fechadura e todos os materiais e trabalhos necessérios e complementares a sua instalagéo
148 [5.4.2.10 |Fornecimento e montagem de porta interior lisa, Pi2, de folha de madeira (MDF), com estrutura alveolar (65 x 210 cm) na cor carvalho, incluindo ombreiras, padieiras, | UN 1
fechadura e todos os materiais e trabalhos necessérios e complementares a sua instalagéo
5.5 Redes interiores de dgua e esgotos
551 Fornecimento e instalacdo de rede de distribuicdo de agua fria, em PPR (PN20), instalada embutida nas paredes, incluindo abertura e tapamento de rocos, atravessamento de
paredes e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta execu¢ao e fUNcionamento da rede
149 |5.5.1.1 216 m 3
150 |5.5.1.2 2 20 m 4
151 |5.5.1.3 225 m 7
152 |5.5.1.4 2 32 m 21
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5.5.2 Fornecimento e instalagdo de rede de distribuicdo de agua quente em PPR (PN20), instalada embutida nas paredes, ou em vala, incluindo abertura e tapamento de rocos,
atravessamento de paredes e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta execucado e fUNcionamento da rede
153 |5.5.21 2 16 m 3
154 |5.5.2.2 2 20 m 8
155 |[5.5.3 Fornecimento e instalagéo de valvulas de secionamento tipo cUNha, PN 10, préprias para dgua quente e fria, nas tubagens nos diametros correspondentes as mesmas, | UN 9
incluindo redug8es onde necessario e todos os acessdrios, materiais e trabalhos necessarios e complementares
5.5.4 Fornecimento e assentamento de ramais de descarga de esgoto em PVC, PN6 em rogcos abertos em pavimento, incluindo abertura e tapamento dos rocos, ligagdes entre os
diversos diametros das tubagens dos aparelhos sanitéarios, caixas de reUNido, trabalhos de ligacdo da rede &s caixas de visita existentes e todos os materiais e acessorios
156 |5.54.1 2 50 m 2
157 |5.5.4.2 275 m 2
158 |5.5.4.3 2 90 m 3
159 |5.55 Execucéo de ramal de ligacédo a rede de drenagem existente numa extensdo estimada de 30m, incluindo caixa de visita a instalar no recinto, tubagens de ligacéao, | vg 1
abertura e tapamento de vala e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
160 (5.5.6 Fornecimento e montagem de termoacumulador elétrico de 50 litros, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta instalacéo e | UN 1
fUNcionamento.
5.6 Reabilitac6es exteriores
5.6.1 Serralharias
161 |5.6.1.1 Fornecimento e montagem de porta exterior de duas folha de abrir, Pel, com grelhas fixas de ventilagdo, conforme pecas desenhadas, incluindo ombreiras, padieiras, | UN 2
fechadura e todos os materiais e trabalhos necessérios e complementares a sua instalacéo
162 |5.6.1.2 Fornecimento e montagem de porta exterior de duas folha de abrir, Pe2, com vidro liso incolor, conforme pegas desenhadas, incluindo ombreiras, padieiras, fechadura e | UN 1
todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a sua instalagao
163 |5.6.1.3 Fornecimento e montagem de grelha de ventilagcdo fixa, Gel, construida em aluminio conforme as pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 1
necessarios e complementares a sua instalagéo
164 |5.6.1.4 Fornecimento e montagem de janela Jel, de duas folhas fixas em perfis de aluminio com acabamento termolacado na cor Verde RAL 6002, compostas por painéis em | UN 5
vidro duplo temperado composto por vidros de 6 mm, incluindo portadas em aluminio e todos os acabamentos de acordo com o mapa de vaos, de acordo com o
especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
165 |5.6.1.5 Fornecimento e instalacdo de vedagdo exterior assente sobre o muro existente com postes metalicos com 60x60x1,5 mm galvanizados no interior e exterior plastificados | m 81
a verde RAL 6005 com tampa da mesma cor, painéis reforcados galvanizados e plastificados a verde RAL 6005 com 2,50 m x 2,00 m com malha de 200x50 mm com
arame de 5 mm e 4 reforgos longitudinais e pontas defensivas de 25 mm na parte superior, incluindo movimento de terras, transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, macigos de fUNdagdo de betdo armado para suporte dos postes metalicos, suportes de fixagdo e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito
acabamento, de acordo com o especificado nas pegas desenhadas e caderno de encargos
166 |5.6.1.6 Fornecimento e instalacéo de vedacéo exterior para protecao do grupo gerador, com postes metalicos com 60x60x1,5 mm galvanizados no interior e exterior plastificados | m 7
a verde RAL 6005 com tampa da mesma cor, painéis reforcados galvanizados e plastificados a verde RAL 6005 com 2,50 m x 2,00 m com malha de 200x50 mm com
arame de 5 mm e 4 reforgos longitudinais e pontas defensivas de 25 mm na parte superior, incluindo movimento de terras, transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, macigos de fUNdagdo de betdo armado para suporte dos postes metalicos, suportes de fixagdo e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito
acabamento, de acordo com o especificado nas pec¢as desenhadas e caderno de encargos
167 |5.6.1.7 Fornecimento e instalagdo de portdo de acesso exterior de 2 folhas, a aplicar num vao com 4,00 m x 2,60 m, galvanizado interior e exteriormente, plastificados na cor | UN 1
verde RAL 6005, com postes de fixagdo de 40x60x1,5 mm galvanizados interior e exteriormente plastificados na cor verde RAL 6005 e fechadura mestrada, incluindo
transporte de produtos sobrantes a vazadouro, macicos de fUNdag&o de betdo armado para suporte dos postes metalicos, suportes de fixagdo e todos os materiais e
trabalhos necessarios ao perfeito acabamento, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos
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168 |5.6.1.8 Fornecimento e instala¢éo de portdo de acesso ao recinto do grupo gerador de emergéncia, de 2 folhas, a aplicar num vdo com 2,00 m x 2,00 m, galvanizado interior e | UN 1
exteriormente, plastificados na cor verde RAL 6005, com postes de fixagdo de 40x60x1,5 mm galvanizados interior e exteriormente plastificados na cor verde RAL 6005 e
fechadura mestrada, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro, macicos de fUNdacg&o de betdo armado para suporte dos postes metalicos, suportes de
fixacéo e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito acabamento, de acordo com o especificado nas pecgas desenhadas e caderno de encargos
5.6.2 Limpeza e reparacao de fachadas e muros
169 |5.6.2.1 Trabalho de reconstrugéo parcial do muro na zona do acesso ao recinto, de acordo com as medidas de projeto, incluindo acabamentos decorativos em alvenaria, | vg 1
equivalentes aos existentes e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
170 |5.6.2.2 Trabalho de reconstrucédo parcial do vdo de acesso a sala dos quadros, de acordo com as medidas de projeto, incluindo acabamentos decorativos em alvenaria, | vg 1
equivalentes aos existentes e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
171 |5.6.2.3 Fornecimento e assentamento de guarnicdo superior decorativa em pedra, equivalente a existente, L = 2,40m, a instalar sobre o véo de acesso a sala dos quadros e véo | UN 2
de acesso a sala polivalente, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.
172 |5.6.2.4 Reconstrucéo dos degraus de acesso a sala dos quadros, de carateristicas e acabamento equivalentes a solugdo existente, incluindo todos os trabalhos e acessorios | vg 1
necessarios.
173 |5.6.2.5 Trabalho de reconstrucéo parcial do vdo de acesso a sala polivalente, de acordo com as medidas de projeto, incluindo acabamentos decorativos em alvenaria, | vg 1
equivalentes aos existentes e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
174 |5.6.2.6 Construgdo de degraus exteriores de acesso a sala polivalente, de carateristicas e acabamento equivalentes a solugéo existente, de acordo com as pecgas desenhadas e | vg 1
incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios
175 |5.6.2.7 Fornecimento e aplicacdo de alvenaria de tijolo no véo existente no tardoz, assente com argamassa de cimento e areia, em duas paredes, formando caixa de ar com | m2 25
0.03 m, com 0.30 m de espessura no limpo, incluindo reboco interior e todos os trabalhos e acessorios necessarios
176 |5.6.2.8 Execucéo de revestimento exterior em alvenaria de tijolo macico sobre véo a tapar no tardoz, de carateristicas estéticas equivalentes ao existente, incluindo argamassa | m2 2,5
de assentamento e todos os trabalhos e acessorios necessarios
177 |5.6.2.9 Trabalho de limpeza e remocéo de graffitis e residuos de tinta em fachadas de alvenaria de tijolos ceramicos com face a vista (edificio e muros), através da aplicagdo de | m2 86
decapagem quimica aplicada a trincha e posterior enxaguamento da superficie com jato de dgua quente, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios.
178 [5.6.2.10 |Limpeza geral e preparagdo de superficies de alvenaria com recurso a jato de agua para remogdo de materiais desagregados, fUNgos e outras patologias, incluindo | m2 430
todos os trabalhos e acessorios necessarios.
179 [5.6.2.11 |Impermeabilizacéo de fachadas e muros de tijolo ceramico face a vista, pedra natural, realizada através de revestimento elastico impermeabilizante, agente hidrofugante, | m2 430
a base de siloxanos e dissolventes organicos, aplicado em duas deméos com trincha ou rolo, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios.
5.6.3 Pavimentos
180 |[5.6.3.1 Escavacé@o em solo/rocha branda para abertura de caixa de pavimento numa espessura total de 0,15 m, incluindo baldeacéo e remogé&o para os terrenos adjacentes e/ou | m2 300
depbsito provisério, regularizacéo e compactacédo das superficies finais e todos os materiais e trabalhos acessoérios necessarios de acordo com o especificado nas pecgas
desenhadas e caderno de encargos
181 |5.6.3.2 Execucéo de pavimento em grelha de enrelvamento hexagonal em médulos de betéo preenchidos com brita, incluindo camadas de assentamento e todos os trabalhos e [ m2 300
acessorios necessario
182 |5.6.3.3 Execugéo de pavimento para assentamento do grupo gerador, constituido por camada de brita com 0,10 m de espessura com diametro médio de 4 cm e camada de [ m2 21
betdo C20/25 armado com rede eletrossoldada CQ 30 com 0,10 m de espessura, incluindo acabamento de betonilha esquartelada com 0,05 m de espessura,
compactacdo do solo de fUNdacéo e todos os trabalhos necessarios, de acordo com o especificado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
5.6.4 Diversos
183 |5.6.4.1 Fornecimento e montagem de contador de agua inserido em nicho, a instalar no muro exterior, incluindo eventuais trabalhos de demoligao localizada, porta, tubagens, | UN 1
curvas, valvulas e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
184 |5.6.4.2 Execucéo de base de assentamento do posto udométrico constituida por macico de betdo com dimensdes em planta de 1x1 m2 incluindo todos os trabalhos e materiais | vg 1
necessarios a perfeita execucéo e acabamento.
6 INTERVENCOES COMPLEMENTARES / SEGURANCA
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185 (6.1 Fornecimento e instalagdo de cabos e boias de seguranca para protecéo do descarregador, incluindo sistema de ancoragem formado por 2 poitas de betéo, correntes de | vg 1
aco inox, 14 boias de sinalizagdo esférica de 660 mm de altura, cabos de ago inox incluindo acessérios de fixacdo e 16 boias de balizamento de diametro 200 mm,
incluindo montagem, transporte e todos os trabalhos de construgéo civil necessarios e complementares a correta instalagdo da solugéo proposta.
186 (6.2 Fornecimento e instalagdo de cabos e boias de seguranga para protecao da torre de tomada de agua, incluindo sistema de ancoragem formado por 3 poitas de betéo, | vg 1
correntes de ago inox, 4 boias de sinalizacéo esférica de 660 mm de altura, cabos de aco inox incluindo acessorios de fixacdo e 36 boias de balizamento de diametro 200
mm, incluindo montagem, transporte e todos os trabalhos de construgéo civil necessarios e complementares a correta instalago da solugdo proposta.
6.3 Fornecimento e instalacdo de sinalética de proibicdo constituida por placas de PVC rigido fotoluminescente de alta intensidade luminosa de 2 mm de espessura, impressdo por
serigrafia com tintas de cor mate de elevada qualidade e resistentes aos raios UV, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares a correta instalagao.
187 |6.3.1 Proibida a entrada a pessoas nédo autorizadas (400 x 600) UN 2
188 |[6.3.2 Proibido nadar (400 x 400) UN 1
6.4 Fornecimento e montagem de sinalizagao vertical viaria conforme legislacdo em vigor, em aluminio e ferro galvanizado, com acabamento em material refletor, incluindo macico de
fUNdacéo e todos os trabalhos e acessoérios necessarios:
189 (6.4.1 A22 - Sinalizagdo luminosa UN 2
190 (6.4.2 B5 - Cedéncia de passagem UN 1
191 |6.4.3 B6 - Prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem UN 1
7 INSTRUMENTACAO
7.1 Sistema de medi¢cdo de deslocamentos superficiais
192 |7.11 Marcas de nivelamento no coroamento e na banqueta devidamente identificadas, incluindo taco de nivelamento e todas as operacdes e materiais necessarios a sua | UN 21
execucao, conforme especifica¢Bes técnicas.
193 (7.1.2 Marcas de referéncia nas margens, devidamente identificadas, incluindo taco de nivelamento e todas as operacGes e materiais necessarios a sua execugao, conforme | UN 4
especificagdes técnicas.
7.2 Piezoémetros hidraulicos
7.2.1 Execucdao de furo para montagem de piezémetros hidraulicos, incluindo revestimento, se necessario, e preenchimento do furo.
194 |7.21.1 - furagdo com didmetro de 76 mm a rotagao na fUNdacéao; m 15
195 |7.2.1.2 - furagé@o com diametro de 200 mm a trado no aterro; m 100
196 (7.2.2 Fornecimento e colocacéo de tubos de PVC interior com 12 mm de diametro m 120
197 (7.2.3 Fornecimento e colocacéo de tubos de PVC ou ferro galvanizado com 3/4\" para piezémetros hidraulicos. m 120
198 |7.2.4 Fornecimento, colocagdo e montagem de ponteiras porosas de piezdmetros hidraulicos no aterro, incluindo selagem das camaras de tomada de pressao. UN 6
199 |7.25 Execucédo de ponteiras crepinadas ou rasgadas nos tubos dos piezémetros hidraulicos da fUNdagéao, incluindo colocagéo do geotéxtil e selagem das camaras de tomada | UN 8
de presséo.
200 (7.2.6 Execuc¢éo de macicos de encabecamento dos piezémetros, incluindo fornecimento de materiais e execucéo, bem como pintura e identificagao. UN 6
201 (7.2.7 Fornecimento de sonda para medicao de niveis piezométricos, com cabo de 25 m e didmetro compativel com o tubo interior dos piezémetros UN 1
7.3 Medicao de caudais
202 |7.3.1 Camara de medicao de caudais em betdo armado, equipada com soleira triangular, incluindo fornecimento de materiais e execugao, bem como pintura e identificagéo. | UN | 3
7.4 Medicao de nivel
203 (7.4.1 Escala limnométrica a ser colocada na zona torre de tomada de agua, incluindo todas as operacdes e materiais necessarios a sua execugéo, conforme especificagées | UN 1
técnicas.
7.5 Relatério de instalagcdo e montagem
204 |75.1 Elaboracgéo do relatério de instalacéo e montagem de todos os instrumentos de observacao incluindo a realizacdo da leitura de referéncia | vg 1
Il EQUIPAMENTO HIDROMECANICO E ELETROMECANICO
1 TORRE DA TOMADA DE AGUA
11 Comportas
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205 |1.11 Trabalho de verificacéo do estado de conservagao, carateristicas e dimensdes das comportas atualmente instaladas na torre da tomada de agua, recorrendo a inspegao | vg
subaquatica por mergulhadores certificados, ou por quaisquer meios necessarios, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares
206 (1.1.2 Comporta de servico do tipo vagéo para o circuito comum a tomada de agua, adequadas para obturar orificios de cerca de 1 m2 (a confirmar pelo adjudicatéario), dotada | vg

de elementos de suspensao, olhais, dispositivos de enchavetamento, elementos de vedacgéo, rodas, pecgas fixas, atuador elétrico monofasico com caixa de engrenagens
e volante manual. Incluem-se todos os trabalhos auxiliares de montagem, nomeadamente meios de elevagao de cargas no local e andaimes.

207 |1.1.3 Comporta de seguranca do tipo vagao para o circuito comum a tomada de agua, adequadas para obturar orificios de 1 m2 (a confirmar pelo adjudicatario), dotada de | vg
elementos de suspenséo, olhais, dispositivos de enchavetamento, elementos de vedacgao, rodas, pecas fixas, atuador elétrico monofasico com caixa de engrenagens e
volante manual. Incluem-se todos os trabalhos auxiliares de montagem, nomeadamente meios de elevacéo de cargas no local e andaimes.

208 (1.1.4 Trabalhos de desmontagem das comportas existentes, com remocédo dos materiais e encaminhamento ambiental das sucatas, incluindo-se transportes até ao local do | vg
depdsito.
2 ESTRUTURA DE RESTITUICAO
209 |2.1 Fornecimento e montagem de trogo de conduta em ago de construgéo soldada com peca de adaptacéo a conduta de betdo existente DN1000. | vg
1] INSTALAGOES ELETRICAS E AUTOMAGAO
1 ALIMENTACAO DE ENERGIA
210 (1.1 Desativacdo da entrada de energia atualmente em servigo para alimentagdo da barragem, com entrada jUNto ao inicio do corpo de aterro da barragem. Desativagéo | vg
total, com desmontagem de equipamentos e de cabos elétricos associados a esta entrada.
211 (1.2 Instalagdo de portinhola do tipo P100 equipada com fusiveis e respetivas bases. Equipamento adequado para instalacao mural, no exterior, em murete técnico jUNto ao | UN
acesso ao POC. Equipamento instalado, ensaiado e colocado em servico.
212 |13 Instalagdo de quadro de contagem adequado para contador trifasico, para instalagdo mural, no exterior, em murete técnico jUNto ao acesso ao POC. Equipamento | UN
instalado, ensaiado e colocado em servico.
213 (1.4 Grupo eletrogéneo de emergéncia 16 kVA, 400/230 V, 50 Hz, alimentado a gaséleo rodoviario, para fUNcionamento em \"stand-by\", equipado com escape com | UN

silenciador, arranque elétrico, automatico, candpia insonorizada e depésito diario de combustivel. Equipamento adequado para instalagéo no exterior. Inclui fornecimento,
montagem, ligacdo, parametrizac¢éo, ensaios e colocagdo em servigo.

2 QUADROS ELETRICOS

214 (2.1 Quadro elétrico, designado por QGB \"Quadro Geral da Barragem\", constituido por dois bastidores metélicos para assentamento no pavimento (um destinado a|UN
distribuicdo de energia em BT e o outro dedicado a automagao), equipado com aparelhagem de corte e protecdo, equipamentos de controlo, comando, sinalizagéo e
medida, eletrificagdes internas, réguas de terminais, calhas internas, repartidores, barras de terra, equipamentos auxiliares necesséarios para o seu correto
fUNcionamento e todas as identificagdes. Incluem-se o automato da instalacéo, consola de operacéo de 15\", switch Ethernet com portas de cobre e fibra e modem GSM
para envio de alarmes. Equipamento instalado, eletrificado, ensaiado e colocado em servigo. Os trabalhos acessoérios necessarios a sua correta colocagdo em servigo
estdo incluidos, no aplicavel (parametrizagdes, programacdes, ligacoes).

215 (2.2 Quadro elétrico, designado por QTA \"Quadro da Tomada de Agua e Descarga de FUNdo\", constituido por dois bastidores metéalicos para assentamento em estrutura de | UN
PRFV, no exterior a intempérie (um destinado a distribuicdo de energia em BT e o outro dedicado a automacgéo), equipado com aparelhagem de corte e protecdo, UPS
monofasica de 3 kVA, equipamentos de controlo, comando, sinalizacdo e medida, eletrificacdes internas, réguas de terminais, calhas internas, repartidores, barras de
terra, equipamentos auxiliares necessarios para o seu correto fUNcionamento e todas as identificacdes. Incluem-se o autémato da estrutura, consola de operacao de 7\"
e switch Ethernet com portas de cobre e fibra. Equipamento instalado, eletrificado, ensaiado e colocado em servigo. Os trabalhos acessoérios necessarios a sua correta
colocagdo em servigo estéo incluidos, no aplicavel (parametrizagdes, programacoes, ligagdes). Inclui-se o fornecimento e montagem da estrutura de PRFV de suporte
aos quadros.

216 (2.3 Quadro elétrico, designado por QR \"Quadro da Restituicdo\" constituido por um armario Classe Il com 2 compartimentos internos (um destinado a distribuicdo de energia [ UN
em BT e outro dedicado a automagéo), adequado para instalagdo exterior, & intempérie, para instalagdo mural, saliente, equipado com aparelhagem de corte e protecao,
equipamentos de controlo, comando, sinalizacdo e medida, eletrificagbes internas, réguas de terminais, calhas internas, repartidores, barras de terra, equipamentos
auxiliares necessarios para o seu correto fUNcionamento e todas as identificagdes. Equipamento instalado, eletrificado, ensaiado e colocado em servigo. Os trabalhos
acess0rios necessarios a sua correta colocacéo em servico estdo incluidos, no aplicavel (parametrizacdes, programagcées, ligacoes).

3 CABOS E CANALIZACOES ELETRICAS
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3.1 Fornecimento, passagem, afilagamento, ligacdo e ensaios de cabos elétricos ndo propagadores de chama e isentos de halogéneos, incluindo aplicagdo de ponteiras e identificacdo
de cabos e de condutores:
217 (3.1.1 XZ1 (frt,zh) 3G1,5 m 230
218 (3.1.2 XZ1 (frt,zh) 3G2,5 m 230
219 |3.1.3 XZ1 (frt,zh) 3G4 m 120
220 |3.14 XZ1 (frt,zh) 5G10 m 30
221 |3.15 XZ1 (frt,zh) 3x25 + 2G10 m 580
222 (3.1.6 LiIHCH (TP) 4x2x1 m 20
223 |(3.1.7 LiIHCH 12x1 m 60
224 (3.1.8 LiIHCH 24x1 m 120
225 [3.1.9 TON GZE L6x2U4ST, 12 fibras monomodo m 580
226 (3.1.10 UTP 4/ cat. 6 m 180
3.2 Caminhos de cabos em varéo eletro-soldado em aco galvanizado por imerséo a quente, incluindo acessorios de fixagcdo e suportagem e respetiva parafusaria:
227 [3.21 100x55 [m | 110
3.3 Tubos corrugados em PEAD de cor verde, embebidos no betdo ou enterrados em vala:
228 (3.3.1 DN50 m 130
229 (3.3.2 DN90 m 600
3.4 Tritubos em PEAD de cor preta enterrados em vala:
230 [3.41 DN40 [m | 580
35 Caminhos de cabos em material isolante, sem halogéneos em U48X, incluindo tampa, acessorios de fixagdo, suportes e respetiva parafusaria:
231 [35.1 200x60 [m | 45
3.6 Valas para passagem de cabos
232 |3.6.1 Abertura e tapamento de vala em solo macio. m 530
233 [3.6.2 Aplicacéo de fita de cor vermelha, para sinalizacéo de presenca de tenséo perigosa. m 530
234 13.6.3 Aplicacao de fita de cor azul para sinalizacé@o de infraestruturas de telecomUNicagdes. m 530
3.7 Caixas de passagem de cabos em betéo, pré-fabricadas com tampa em ferro fUNdido D400:
235 [3.71 Tipo NR1 [UN | 8
4 ILUMINAQAO EXTERIOR
236 (4.1 Poste metalico Hu=5m, diam. no topo 76mm, e 4/5mm de espessura, com braco simples de 1m, em aco galvanizado por imersdo a quente, dimensionado segUNdo | UN 8
EN40-3-1 para Vref=31m/s e Categoria de Terreno I, fixacdo por flange a macico de betdo por chumbadouros, classe 4.6, galvanizados. Inclui quadro de entrada para
portinholas P44, Classe |, com bornes extraiveis preparados para cabos de Cobre, auto-extinguivel, com régua de fixagdo a colUNa.
237 (4.2 Luminaria LED 36,1 W, IP66, corpo em aluminio injetado, difusor em vidro, fixagdo UNiversal, equipada, de acordo com o ambito e especificacbes do Caderno de | UN 3
Encargos.
238 |4.3 Poste metalico Hu=5m, diam. no topo 76mm, e 4/5mm de espessura, com suporte duplo para projetores, em aco galvanizado por imersdo a quente, dimensionado | UN 1
segUNdo EN40-3-1 para Vref=31m/s e Categoria de Terreno I, fixagdo por flange a macico de betdo por chumbadouros, classe 4.6, galvanizados. Inclui quadro de
entrada para portinholas 1P44, Classe |, com bornes extraiveis preparados para cabos de Cobre, auto-extinguivel, com régua de fixagédo a colUNa.
239 (4.4 Projetor LED 163 W, IP 66, corpo em aluminio injetado, difusor em policarbonato, suporte de fixacédo e regulacdo em \"U\", de acordo com o ambito e especificagdes do | UN 2
Caderno de Encargos.
240 (4.5 Apliques do tipo olho de boi para lampadas LED de casquilho E27 10 W, devidamente instalados, ligados e equipados, de acordo com o ambito e especificagées do | UN 3
Caderno de Encargos
241 |4.6 Caixas de derivacdo para instalacdo saliente, com placas de ligagdo, bucins e demais acessérios, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o ambito e | UN 1

especificacdes do caderno de encargos
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242 4.7 Elétrodos de terra do tipo piquet para instalagdo jUNto a cada uma das colUNas metdlicas, incluindo varetas de ago revestidas a cobre com 2m de comprimento e [ UN 4
ligadores de aperto mecéanico.
243 (4.8 Cabo Cu 50 mm2 enterrado, para execucao dos elétrodos de terra das colUNas de iluminacéo. m 20
244 (4.9 Abertura e tapamento de vala em solo macio m 20
5 ILUMINACAO INTERIOR
245 |5.1 Luminarias estanques IP65 com corpo em PVC equipadas com modulo LED 40 W, devidamente instaladas, ligadas e equipadas, de acordo com o ambito e | UN 22
especificacdes do Caderno de Encargos.
246 (5.2 Blocos auténomos mantidos equipados com blocos LED de baixo consumo, devidamente instalados e ligados, de acordo com o ambito e especificagées do caderno de | UN 4
encargos
247 (5.3 Interruptores UNipolares 10 A para instalacéo saliente, devidamente instalados e ligados, de acordo com o ambito e especificagées do caderno de encargos. UN 2
248 (5.4 Comutadores de lustre 10 A para instalacdo saliente, devidamente instalados e ligados, de acordo com o ambito e especifica¢cdes do caderno de encargos. UN 3
249 |55 Inversores de escada UNipolares estanques para instalacdo saliente, devidamente instalados e ligados, de acordo com o ambito e especificacdes do caderno de [ UN 2
encargos.
250 |5.6 Caixas de derivacdo para instalagdo saliente, com placas de ligagdo, bucins e demais acessérios, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o ambito e | UN 9
especificacdes do caderno de encargos
6 TOMADAS
251 (6.1 Tomadas monofasicas 16 A do tipo Schucko para montagem saliente, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o &mbito e especifica¢cdes do caderno de | UN 20
encargos
252 |6.2 Caixas de derivacdo para instalacdo saliente, com placas de ligacdo, bucins e demais acessorios, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o ambito e | UN 19
especificagdes do caderno de encargos
7 REDES DE TERRAS
253 (7.1 Piquets de terra em manilha de betdo com tampa, devidamente instalados e ligados, de acordo com o ambito e especificacdes do Caderno de Encargos. UN 6
254 (7.2 Cabo XV 1x35 em vala/caleira m 25
255 7.3 Cabo Cu 35 mm2, em vala/caleira m 100
256 (7.4 Barra de Cobre 30x4 mm m 2
257 |7.5 Abertura e tapamento de vala em solo macio m 100
8 INSTRUMENTACAO
258 |8.1 Equipamento de medida de nivel da albufeira, gama de medida de 15 m, constituido por detetor do tipo hidrostatico, cabo de ligacéo e estrutura de instalagcdo em tubo de | UN 1
PVC, de acordo com o ambito e especificacdes do Caderno de Encargos. Inclui instalacéo, ligagéo, ensaios e colocagdo em servico.
259 (8.2 Equipamento de medida de nivel da bacia de restituicdo, constituido por detetor do tipo ultrassénico, cabo de ligagdo, UNidade eletrénica de tratamento de sinal e | UN 1
estrutura metdlica de instalacéo, de acordo com o ambito e especifica¢cdes do Caderno de Encargos. Inclui instalacéo, ligacé@o, ensaios e colocagdo em servigo.
260 (8.3 Medidor de caudal do tipo ultrassénico constituido por um par de sondas acusticas para instalacdo em picagens numa conduta DN1000, UNidade de tratamento dos | UN 1
sinais acusticos, UNidade de conversé&o de sinal e rede de cabos de sinal
261 |8.4 Estudos, Fabricos, Transporte, Montagem e Comissionamento de Posto udométrico completo, equipado com udémetro do tipo balde basculante com corpo em ago | UN 1
inoxidavel, suporte metalico para fixagdo ao solo, data logger para armazenamento de dados, bateria interna com autonomia minima de 2 anos de fUNcionamento sem
necessidade de substituicdo e médulo de comUNicagao por frequéncias de radio para comUNicagédo com data loggers externos.
9 VIDEOVIGILANCIA
262 (9.1 Fornecimento, montagem, instalagéo, configuragéo, ensaios e coloca¢do em servigo de bastidor de CCTV equipado com switch Ethernet PoE, videogravador, régua de | vg 1
tomadas, monitor LCD 23\" e consola de comando do sistema.
263 |9.2 Fornecimento, montagem, ligacéo, parametrizacéo e colocacdo em servico de camaras de videovigilancia IP fixas, adequadas para instalacéo exterior, dotadas de caixa | vg 3
de protecéo com IP adequado ao local e suporte metalico mural, para instalacéo nas colUNas de iluminagéo exterior.
264 (9.3 Fornecimento, montagem, ligacédo, parametrizacdo e colocacdo em servico de camaras de videovigilancia IP fixas, adequadas para instalagdo interior, dotadas de | UN 2

suporte metalico mural.
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10 AUTOMACAO
265 (10.1 Licengas de software relacionadas com a automacao a instalar na barragem. vg
266 (10.2 Desenvolvimento de software de automagao para implementagdo nos autématos da barragem. vg
11 EXTINCAO E INCENDIOS
267 |11.1 Fornecimento e montagem de extintores portateis de 6 kg, p6 quimico do tipo A, B, C e placas de sinalética de seguranca com identificacdo do extintor e agente de [ UN
extingéo.
12 CONTROLO DE TRAFEGO
268 (12.1 Sistema de controlo de trafego no coroamento da barragem de acordo com o ambito e especificacdes do Caderno de Encargos, constituido por 2 blocos de seméaforos | UN

equipados com sinalizacdo verde e vermelha, instalados em colunaa metalica com base flangeada, alimentados por painéis fotovoltaicos e baterias, dotados de
controlador para funcionamento automatico por detecdo de veiculos ou por temporizacdo. Inclui colunasas metdlicas para instalagdo e conjunto de 2 detetores de
presenca de veiculos, para instalacdo no pavimento. Sistema devidamente dimensionado, instalado e colocado em servico.

13 DIVERSOS
269 |13.1 Telas finais do projeto de execugéo das instalacoes elétricas e de automacéao, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos. vg
270 |13.2 Fornecimento e montagem de painel de publicitagdo, conforme modelo em anexo ao programa do procedimento, incluindo todos os trabalhos acessorios. UN
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