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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Trabalhos Preparatérios e Finais Na execucdo deste orcamento deverado ser considerados os fornecimentos e
aplicacao de todos os materiais, equipamentos, acessoérios e ainda todos os trabalhos de construgéo civil necessarios a execugao da obra projectada. Complementam esta lista o
descrito no Caderno de Encargos, Memoria Descritiva e as Condi¢c6es Técnicas Especiais.
1 1.1 Montagem, manutencéo, exploracdo e desmontagem de estaleiro global da obra, incluindo todas as instalagdes, equipamentos e infra-estruturas necessarias de apoio a | vg 1
execucdo da empreitada, de acordo com a legislacdo aplicavel e gabinete para fiscalizagédo. As vedacgdes de obra serdo em chapa metalica lacada, a branco, com 2,00
metros de altura. A desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolicdes e reposicéo do terreno e demais instalagdes provisérias nas condig¢des iniciais.
2 1.2 Encargos inerentes a instalagdo e manutengdo de meios de seguranca e higiene na obra de acordo com a legislagéo em vigor vg 1
3 1.3 Implementagéo do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos Sélidos, de acordo com alegislagéo em vigor. vg 1
4 1.4 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98, de 1 de outubro, na redagdo atual, referente a|vg 1
sinalizac&o vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacao.
5 1.5 Limpeza final, com remocéo de lixos, deixando o local pronto para utilizagdo do Dono de Obra vg 1
6 1.6 Elaboragdo de \"Telas Finais\" das instalag6es e fornecimento em suporte informatico, em formato editavel. vg 1
2 Movimentos de terra
7 2.1 Colocagéo de Estacas-prancha recuperavel (com dimensionamento, processo construtivo e recuperacéo da responsabilidade pela empresa construtora), para contencédo | m2 445
de terras, em ago laminado com forma trapezoidal, incluindo transporte, colocacao e extracéo e todo mo equipamento necessario a sua execugao..
8 2.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de fundagées, incluindo remocao e transporte dos produtos escavados a vazadouro. m3 640
9 2.3 Execucgéao de aterro com terras de empréstimo, composto por saibro arenoso e colocado por camadas de 0,30m de espessura, incluindo transporte espalhamento, rega e [ m3 700
compactacao.
10 |24 Limpeza e desmatagao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, transporte e colocacéo dos produtos resultantes em vazadouro. m2 195
3 Muros em betédo armado
11 (3.1 Fornecimento e colocacéo de betéo de limpeza C12/15 no assentamento de fundacdes. m2 100
12 (3.2 Execucgdo de muros em betdo armado C30/37 e aco A400NR, incluindo cofragem, fundacdes, tacdo, correto acabamento da superficie em betdo a vista e colocacdo de | m3 207
barbacans em PVC f125mm (Conforme pegas desenhadas).
13 |33 Execucéo de pintura da parte exposta dos muros, com tinta de base acrilica, acabamento liso, cor cinza (RAL 7016), nas demaos necessarias a um bom acabamento, | m2 170
incluindo preparagdo da base a aplicar.
14 (3.4 Fornecimento e assentamento de brita de granito rijo n.° 3 com 20 a 30mm de diametro. m3 63
15 (3.5 Fornecimento e colocag¢éo de manta geotéxtil de 200g/m2. m2 156
4 Drenagem de Aguas Pluviais
16 (4.1 Execucéo de valetas de meia cana em betdo centrifugado com diametro f200, incluindo base de assentamento, ligagcao a caixa de visita (CX1), fornecimento e todos os | ml 34
trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
17 4.2 Sumidouro em betdo completos e prontos a funcionar incluindo fornecimento e assentamento de grades com sistema anti-roubo e respectivos aros, escavagéo e | UN 1
remocao de terras.
18 4.3 Fornecimento e colocagdo de tubagem em PP Corrugado de DN200mm e SN8 na descarga do sumidouro até a caixa de visita (CX2), incluindo todos os acessorios | ml 12,5
Necessarios.
19 (4.4 Fornecimento e colocacéo de tubo de dreno perfurado em PP Corrugado de DN160mm e SN8, revestido a geotéxtil, incluindo todos os acessoérios necessarios. ml 34
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20

4.5

Fornecimento e colocagdo de tubagem em PP Corrugado de DN160mm e SN8 na ligagdo entre caixas de visita, incluindo abertura/tapamento de vala e todos os
acessorios necessarios.

ml

5,5

21

4.6

Fornecimento e colocagdo de tubagem em PP Corrugado de DN200mm e SN8 na ligac8o entre caixas de visita, incluindo abertura/tapamento de vala e todos os
acessoOrios necessarios.

nll

22

22

4.7

Construcdo de caixas de visita, para colectores de DN<600 mm, com profundidades inferiores a 5 m, altura média (hm), conforme pecas desenhadas, incluindo
adicionais de escavagao para além das consideradas nas valas, entivages e contencdes periféricas caso seja necessario, tampas e aro em ferro fundido ductil DN 600,
classe D400 de acordo com a NP EN 124, com dispositivo anti-roubo, betdo simples C25/30 em enchimento ou formagao de pendentes, degraus em ago revestido a
polipropileno antiderrapante e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

UN

23

4.8

Execucdo de ramal de ligagdo ao coletor publico de aguas pluviais, incluindo tubagem, abertura e tapamento de vala, ligacdo ao coletor de aguas pluviais e todos os
trabalhos de remocgao e reposicao de muros, lancis, pavimentos, etc.

UN
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