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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0. NOTAS:
 0.1 Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.
 0.2 Estão compreendidos nos artigos todos os trabalhos indicados, incluindo os preparatórios e de base, com o fornecimento de todos os materiais no local de obra; a sua aplicação e

acabamento, compreendendo a mão-de-obra, equipamentos necessários, todas as operações complementares e acessórios implícitos e explícitos; apoio de contrução civil às
várias instalações técnicas; todos os trabalhos necessários à execução e perfeito acabamento de cada um dos trabalhos previstos na empreitada.

 0.3 Deverá o Adjudicatário enquanto concorrente à presente Empreitada, analisar  in loco , o local dos trabalhos, de modo a inteirar-se das condições do terreno, estado das
edificações e outros elementos, que serão absolutamente necessários para a realização da sua proposta, não sendo aceite posteriormente, o desconhecimento de qualquer
impedimento para a correta execução de todas as tarefas necessários à perfeita finalização da empreitada.

 0.4 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação
inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.

 0.5 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no
local, da natureza e condições dos trabalhos.

 0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita conservação e
colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização.

 0.7 Na execução dos trabalhos previstos considera-se que os preços unitários incluem a execução dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e
materiais complementares que sejam necessários e/ou indispensáveis para a sua correta realização, quer por questões técnicas, quer por questões de segurança e/ou de
salvaguarda da saúde dos executantes.

 0.8 Na execução dos trabalhos previstos considera-se que os preços unitários incluem a preparação de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o
cumprimento das condições de segurança em obra.

 0.9 Nos artigos indicados com a medição realizada em projeção horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinações deverão ser diluídas no preço unitário.
 0.10 Todas as marcas comerciais de materiais, produtos ou equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo, como referência de mercado ao conjunto de características,

qualidade, durabilidade, imagem ou tipo de acabamentos pretendidos, devendo sempre ser compreendidas no contexto respetivo e associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou
equivalente\", podendo ser substituídas por materiais equivalentes, desde que não alterem nenhum dos pressupostos que levaram à sua escolha.

 0.11 O presente Caderno de Medições deverá ser lido em conjunto com o Caderno de Encargos e com as Peças Escritas e Desenhadas do Projeto de Execução sendo parte integrante
do processo de consulta para a contratação da empreitada.

 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS E FINAIS
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1 1.1 Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições
relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo desenvolvimento e implementação do
Plano de Segurança e Saúde no trabalho, implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, nos termos da legislação vigente,
mobilização de equipamento, montagem e desmontagem de equipamentos, com tubos e estrutura do tipo tradicional, de apoio a todos os trabalhos previstos na
empreitada, que respeitem as normas vigentes, bem como montagem, manutenção e desmontagem de instalações e redes provisórias de água, saneamento e
electricidade,inerentes à execução da empreitada, instalações do pessoal e fiscalização, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, tapumes
metálicos amovíveis de protecção e vedação da zona a intervencionar, manutenção, colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras, fornecimento
e aplicação de sinalização de informação da obra, incluindo todos os encargos de manutenção, respectivos licenciamentos e outros, fornecimento de equipamentos de
segurança para o dono da obra e fiscalização aquando da presença destes na obra (capacetes + Oleados + botas ou galochas), fornecimento de caixas de primeiros
socorros, painéis identificativos da empreitada com os os nomes dos técnicos projectistas e demais elementos, fornecimento contentores metálicos para Fiscalização e
Empreiteiro, incluindo ligações de águas, esgotos, electricidade, telefones e ligação INTERNET e outros inerentes à sua utilização (durante a execução da empreitada),
todos os elementos necessários e complementares, tudo de acordo com a legislação em vigor. e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução
dos trabalhos.

vg 1

2 1.4 Fornecimento dos elementos necessários à elaboração da compilação técnica no termos do DL nº 273 /03 de 29 de Outubro, antes da Recepção Provisória da Obra;
inclui todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o efeito.

vg 1

3 1.5 Execução de limpeza regular da obra e geral final, com fornecimento de todos os materiais, consumíveis, equipamentos de apoio e de elevação necessários, ao perfeito
funcionamento da obra final, conforme condições da presente empreitada e instruções da fiscalização. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e
adequado às tarefas a realizar.

vg 1

4 1.6 Implantação da obra com processo apropriado, de acordo com as cotas, nivelamentos, alinhamentos e referências fornecidas em projecto, bem como com o respectivo
apoio topográfico ao desenvolvimento da obra.

vg 1

 2. DEMOLIÇÕES
5 2.1 Execução de demolição de muro de vedação (em blocos de betão/alvenaria) com altura média de 2.50m, incluindo fundações em betão armado e capeamento em betão,

nas zonas previstas e assinaladas nos desenhos de projecto (encarnados e amarelos), para permitir ligação da zona existente do cemitério, à zona nova a ampliar,
trabalhos a executar através de meios manuais ou mecânicos ligeiros, incluindo movimentos de terras, e todas as operações necessárias para a sua demolição, de forma
a satisfazer as normas de segurança correntes, com remoção, carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado, pagamento de taxas e eventual indemnização por
depósito, tudo conforme leguislação de Gestão de Resíduos, incluindo nivelamento e respaldamento da estrutura do muro sobrante e com todos os materiais e trabalhos
complementares.

m 25

6 2.2 Levantamento e remoção integral de pavimentos existentes em cubos de granito/cimento, incluindo camadas e subcamadas de assentamento, e ainda algumas
correcções para regularização e nivelamento do declive da plataforma, com carga, descarga e transporte para depósito autorizado a cuidado do adjudicatário, com
eventual indemnização por depósito e com todos os trabalhos e materiais complementares, necessários à sua correcta execução. A demolição deverá ser realizada até à
profundidade necessária para a execução dos novos pavimentos. A eventual escavação realizada abaixo do pavimento existente será considerada nesta rúbrica,
independentemente da natureza dos materiais a escavar e dos processos de escavação. Estes trabalhos deverão ser executados com os cuidados necessários para
evitar danos e/ou rupturas nas infraestruturas enterradas existentes.

m2 75

7 2.3 Levantamento e remoção de revestimento de pavimento da via, em betuminoso, na zona confinante com o muro do cemitério (lado nordeste - acesso principal), na zona
indicada nos desenhos de projecto (encarnados e amarelos), incluindo escarificação e remoção das respectivas camadas e subcamadas de assentamento, com carga,
descarga e transporte a operador certificado, incluindo eventuais indemnizações  e ainda  todos os trabalhos acessórios e complementares necessários de acordo com o
Plano de Gestão de Resíduos da Demolição e da Construção (PGRDC).  A demolição deverá ser realizada até à profundidade necessária para a construção dos novos
pavimentos, incluindo ainda compactação de fundo de caixa, pronto para receber novo pavimento. A eventual escavação realizada abaixo do pavimento existente será
considerada nesta rúbrica, independentemente da natureza dos materiais a escavar e dos processos de escavação. Estes trabalhos deverão ser executados com os
cuidados necessários para evitar danos e/ou rupturas nas infraestruturas enterradas existentes.

m2 90

8 2.4 Levantamento e remoção cuidada de revestimento em pedra de mármore, existente nos de pilaretes do portão de acesso ao cemitério, com especial cuidado, por forma 
a permitir a sua reutilização, com armazenamento em estaleiro municipal  ou outro a indicar pela fiscalização, com carga, descarga e transporte e com todos os trabalhos
e materias necessários à sua correcta execução.

m2 5,4
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9 2.5 Levantamento e remoção integral de capeamentos em betão, existentes nos muros de vedação, a executar com especial cuidado para não danificar os paramentos
remanescentes e a manter dos respectivos muros de vedação,  com carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado, pagamento de taxas e eventual indemnização
por depósito, tudo conforme legislação de Gestão de Resíduos, incluindo nivelamento e regularização da superfície de contacto e planos remanescentes do muro, e com
todos os materiais e trabalhos necessários à sua correcta execução.

m 75

10 2.6 Demolição parcial de pilarete do muro existente junto ao portão de acesso para reposicionamento e realinhamento do mesmo, de acordo com os desenhos de projecto,
muro com 2.30m de altura, incluindo fundações, nas zonas previstas e assinaladas nos desenhos de projecto (encarnados e amarelos), trabalhos a executar através de
meios manuais ou mecânicos ligeiros, incluindo movimentos de terras, e todas as operações necessárias para a sua demolição, de forma a satisfazer as normas de
segurança correntes, com remoção, carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado, pagamento de taxas e eventual indemnização por depósito, tudo conforme
leguislação de Gestão de Resíduos, incluindo nivelamento e respaldamento da estrutura do muro sobrante e com todos os materiais e trabalhos complementares.

m 0,3

11 2.7 Desmontagem de portão principal de acesso, em ferro, com 2 folhas, para permitir a execução dos trabalhos previstos em 2.6 e. 5.1.3 com especial cuidado para permitir
a sua reutilização, incluindo etiquetagem e armazenamento das peças constituintes, acessórios e todas as ferragens, com carga, descarga, transporte e
acondicionamento em destino/local adequado ou a indicar pela fiscalização, de forma a  garantir a sua preservação cuidada; Inclui ainda a montagem posteiror do portão,
após a execução dos trabalhos, para reposição conforme existente, incluindo alinhamento/ nivelamento, fixações aos paramentos, afinações, com substituição dos
elementos danificados, fornecimento de todas as ferragens necessárias ao seu correcto funcionamento, e com todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários
para a sua correcta execução e perfeito acabamento/ funcionamento.

UN 1

 3. TERRAPLENAGENS
12 3.1 Limpeza e desmatação do terreno, com diferentes constituições, saibros e terra vegetal, com remoção de toda a vegetação herbácea, arbustiva e subarbustiva existente, 

incluindo remoção completa das raízes, assim como a remoção de detritos e entulhos depositados; Incluem-se todos os trabalhos necessários à execução,
nomeadamente os necessários para assegurar a segurança dos operários e a do público em geral. Inclui a carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a
vazadouro autorizado, a cuidado do adjudicatário, conforme PGRDC e legislação aplicável, com eventual indemnização por depósito e com todos os trabalhos
complementares necessários à sua correcta execução.

m2 220

13 3.2 Extracção cuidada de  árvore existente na zona a ampliar, para  viveiro municipal, e/ou para local definitivo em obra, em local a indicar pela fiscalização, incluindo 
aplicação de medidas cautelares de protecção e sinalização durante os trabalhos, nomeadamente infra-estruturas, pessoas e bens materiais, incluindo outras árvores ou
arbustos a preservar na proximidade. Incluindo ainda  refechamento de cova,  carga, transporte e descarga,  todos os trabalhos, materiais e equipamento necessários
para a perfeita execução de acordo com o caderno de encargos e desenhos de pormenor. Carga e transporte de materiais sobrantes a vazadouro autorizado.

UN 1

14 3.3 Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo rocha dura, na zona dos cantões de enterramento, com uma profundidade de 2 metros, com qualquer meio de
escavação,  meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) e eventual recurso a explosivos, com remoção, carga e transporte de terras a vazadouro licenciado, após
seleccionamento para reaproveitamento e reutilização na construção de aterros em obra, com espalhamento e eventual indemnização por depósito, incluindo limpeza e
saneamento dos materais inadequados, e com regularização da plataforma e com todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua correcta
execução.

m3 135

15 3.4 Fornecimento de terreno com caracteristicas saibrosas, aditivado com 30% de areia para enchimentos da zona dos cantões de enterramento. O tipo de solo deve de ser
previamente aprovado pela fiscalização.

m3 253

16 3.5 Execução de aterro com solos seleccionados, provenientes da escavação ou empréstimo incluindo espalhamento e posterior compactação, em camadas não superiores
a 0.30m a 95% P.M.  para enchimento, nivelamento e/ou regularização da plataforma, por forma a obter as cotas previstas no projeto, nos novos acessos e restante zona
a ampliar (excepto na zona dos cantões),e ainda para correcção do declive dos acessos existentes, incluindo rega, regularização, acertos, carga, descarga e transporte e
com todos os materiais, fornecimentos e trabalhos complementares, de acordo com a modelação do terreno prevista no projecto e em conformidade com as instruções
da fiscalização.

m3 149

 4. PAVIMENTOS
 4.1 Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito 11x11x11cm de 1ª escolha, a colocar em fiadas certas, ortogonais ao lancil, incluindo camada de areia (traço 1:4)

com 10cm de espessura, assentamento de cubos e preenchimento das juntas com areia, compactação com compactador mecânico, execução de pendentes no encaminhamento da
drenagem pluvial, e por forma a respeitar as cotas de projecto, ensaibramento, camada  base de agregado britado de granolumetria extensa de 15 cm de espessura, com abertura
de caixa, compactação, cortes, remates,  transporte de material sobrante para vazadouro e com todos os materiais e trabalhos necessários à sua correcta execução e ao seu
perfeito acabamento.17 4.1.1 no interior do cemitério m2 85
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18 4.1.2 na via pública m2 90
19 4.2 Fornecimento e aplicação de pavimento em lajetas do tipo \"Soplacas - Betoplan Blaster - ref.ª 210 (60x40x4,5cm)  na cor  Granito  ou equivalente, a aplicar nas zonas

definidas nos desenhos de projecto e com a estereotomia definida nas peças desenhadas, incluindo camada de Tout-venant com 15 cm de espessura, base de
assentamento formada por 7 cm de espessura com betonilha de cimento armada com rede electrossoldada CQ38, argamassa de assentamento para preenchimento de
juntas e rejuntamento, incluindo ainda abertura de caixa, nivelamento, compactação, assentamento, cortes, remates,  pré-marcações, e com todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta execução e ao seu perfeito acabamento.

m2 66

 4.3 Fornecimento e assentamento de guia/lancil recto em betão pré-moldado c/ 150x150x200x200x1000mm do tipo \"Lancil de 15x20\" da \"Presdouro\" ou equivalente, incluindo
abertura de caixa, fundação para o seu total assentamento em betão simples C12/15, com cortes, remates, preenchimento de juntas com argamassa de cor idêntica ao material,
carga e transporte de material sobrante para vazadouro e todos os materiais e trabalhos complementares.

20 4.3.1 na delimitação de cantões/ nivelada com o piso m 72
21 4.3.2 no remate da calçada exterior/ nivelada com o betuminoso m 28
22 4.4 Fornecimento e assentamento de caldeiras de árvores em ferro fundido oxidado, s/ pintura, quadrangular, c/ 1.20m de lado, c/ 20cm de altura 3 cm de espessura, do tipo

\"BRICO- A56N\" da \"Benito Urban\" ou equivalente, com fixações, remates, maciços em betão, tubo de plástico para arejamento, fornecimento de nutrientes, terra
vegetal e casca de pinheiro, 100% natural, calibre 15-25mm, a aplicar em camada superficial, com 8cm de esp., incluindo aplicação de tela de controlo de infestantes
(100gr/m2) em fibras polipropilenas termoligadas poroso e resistente do tipo \"Cotesi\" ou equivalente, e com todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à
sua correcta execução e perfeito acabamento.

UN 6

 5. MUROS
 5.1 Muros Existentes

23 5.1.1 Limpeza e reparação de muros de vedação existentes, em todas as faces, com lavagem integral com jacto de alta pressão para remoção de pintura existente, com
reparação e tratamento de fendas e fissuras, incluindo picagem de reboco, com reposição de salpisco, emboço e reboco, com regularização e uniformização da
superfície de suporte, tudo em perfeitas condições pronto para receber pintura, com todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito
acabamento.

m2 440

24 5.1.2 Limpeza de guia/murete de bordadura de cantões existentes, em cimento/betão, com jato de água sob pressão e escovagem, aplicação de solução antifungos, reparação
de juntas e elementos soltos, com os materiais necessários a um perfeito acabamento, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.

m 70

25 5.1.3 Fornecimento e execução parcial de muro/ pilarete do portão de acesso reposicionado, em betão armado C25/30, com armadura em aço A400NR.SD, com ferro de atar,
cofragem e descofragem, óleo de descofragem, bombagem, aplicação de pintura de protecção nas superfícies enterradas ou em contacto com o solo com emulsão
betuminosa do tipo  \"Flintkote\" ou equivalente, incluindo vibração, escoramentos e movimentos de terras,  amarrações à estrutura remanescente do muro, e com todos
os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento. com  todos os trabalhos e materias necessários à sua correcta execução e perfeito
acabamento

m3 0,3

26 5.1.4 Fornecimento e assentamento de revestimento/forra de pilaretes do portão de acesso, com pedra de granito da região, com 2.5 cm de espessura, acabamento bujardado
a pico fino, para substituição do revestimento existente em mármore, incluindo regularização prévia do paramento base, aplicação de argamassa de cimento e areia com
aditivo hidrófugo, cola para assentamento, refechamento de juntas, aplicação de produto biocida para prevenção de actividade microbiológica de fungos ou líquenes,
aplicação de impermeabilizante, com cortes, remates, acabamentos e com  todos os trabalhos e materias necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento

m2 6

 5.2 Muros Novos
27 5.2.1 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo rocha dura, para abertura de fundações e implantação de muros de vedação/contenção de terras,

com remoção, baldeação e reposição de terras, carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais
complementares.

m3 103

28 5.2.2 Fornecimento e assentamento de betão de limpeza e/ou de regularização C16/20 - XCO (P) em base de fundações de sapatas e muros, com 0,10m de espessura,
incluindo espalhamento e todos os trabalhos complementares.

m3 7,5

 5.2.3 Fornecimento e execução de muros de contenção de terras, a prever nas zonas de aterro para vedação de recinto, muro c/ h< 3.50m e c/ 0.25m de espessura ou 38cm (ver projecto
de estabilidade), em betão armado C25/30, com armaduras em aço A400NR.SD, com ferro de atar, cofragem e descofragem, óleo de descofragem, bombagem, aplicação de pintura
de protecção nas superfícies enterradas ou em contacto com o solo com emulsão betuminosa do tipo  \"Flintkote\" ou equivalente, incluindo vibração, escoramentos e movimentos
de terras, e com todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.
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29 5.2.3.1 Sapatas de Fundação (classe de exposição XC2) m3 29
30 5.2.3.2 Muros de Suporte  (classe de exposição XC1) m3 35
31 5.2.3.3 Linteis de travamento superior (classe de exposição XC1) m3 4
32 5.2.3.4 Pilares m3 7,5
33 5.2.4 Fornecimento e execução de muros em alvenaria simples de blocos de cimento c/ 50x25x20cm, para muros/paredes com espessura de limpo de 25cm e com  altura

varíavel, conforme peças desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários à sua completa execução. (inclui a estrutura
envolvente aos gavetões)

m2 65

34 5.2.5 Fornecimento e execução de muro em alvenaria dupla de blocos de cimento c/ 50x28x20cm + 50x10x20cm para muro com espessura de limpo de 38cm (muro sudeste)
e com altura variável, conforme peças desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários à sua completa execução.

m2 17

 5.3 Revestimento de Muros Novos
35 5.3.1 Fornecimento e aplicação de reboco e esboço hidrófugo, com acabamento areado fino, tudo pronto para receber pintura, com todos os materiais e trabalhos necessários

à sua correcta execução e ao seu perfeito acabamento.
m2 207

 5.4 IMPERMEABILIZAÇÃO de Muros
36 5.4.1 Fornecimento e assentamento de tubo geodreno em polietileno, corrugado, perfurado, DN110, com geotêxtil incorporado do tipo \"TECpipe Geo - refª 0040040310\" ou

equivalente, a prever em todo o perímetro envolvente aos muros novos, envolvido em camadas de brita filtrante seleccionada (20 a 40mm), medianamente compactadas
e camada de areia para assentamento do tubo e formação de pendentes, com filtro/manta separadora geotêxtil não tecida termosoldada do tipo \"TERRAM 1000\" ou
equivalente, incluindo uniões para tubos em PVC e todos os acessórios necessários,dreno ligado à rede de águas pluviais, incluindo abertura e tapamento de vala, com
dimensão mínima de 0.60x0.40m, em terreno de qualquer natureza, incluindo rocha dura, ponta de ligação em PVC, com carga, transporte e espalhamento a vazadouro
licenciado dos produtos sobrantes, e com todos trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e ao seu perfeito acabamento.

m 46

37 5.4.2 Fornecimento e execução de drenagem de muro de contenção em betão, nas zonas enterradas, com aplicação de tela pitonada com geotêxtil incorporado, lâmina
nodular de polietileno de alta densidade (PEAD), com nódulos de 7,3 mm de altura, unida por termofusão a geotêxtil não-tecido de polipropileno calandrado, de 115 g/m²,
do tipo \"TECdrain H15PLUS - refª 0040010163\" ou equivalente, colocada com os nódulos contra o muro previamente impermeabilizado e com a face com o geotêxtil
colocada sobre o terreno, com sobreposições conforme recomendações do fabricante, fixações do tipo \"TECDRAIN\" ou equivalente, remate da parte superior da
membrana com perfil metálico \"TECDRAIN\" ou equivalente, incluindo cortes, remates, sobreposições, e com todos os acessórios e trabalhos necessários para a sua
correcta execução e perfeito acabamento.

m2 187

 5.4.2.1 Nota: Deverá ainda considerar-se a aplicação prévia de impermeabilizante/pintura de protecção com emulsão betuminosa do tipo  \"Flintkote\" ou equivalente, para
impermeabilização das superfícies de betão enterradas ou em contacto com o solo, encontrando-se estes trabalhos já previstos e contabilizados no artigo 5.2.3.

 5.5 CAPEAMENTO de Muros
38 5.5.1 Fornecimento e assentamento de capeamento de muros de vedação - novos e existentes -  com pedra de granito da região, com 40 cm de largura mínima nos muros

novos e de  50cm nos existentes (assegurar continuidade e 5cm de projecção saliente para cada lado dos muros, incluindo sobreposições nas quebras dos níveis de
altura dos muros) e com  10 cm de espessura,  incluindo regularização prévia do paramento base, aplicação de argamassa de cimento e areia com aditivo hidrófugo, cola
para assentamento, refechamento de juntas, aplicação de produto biocida para prevenção de actividade microbiológica de fungos ou líquenes, aplicação de
impermeabilizante, com cortes, remates, acabamentos e com  todos os trabalhos e materias necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento. Nota: A pedra
deverá ser sujeita a aprovação prévia da fiscalização.

m 102

 6. EDIFÍCIO ANEXO
39 6.1 Limpeza e reparação de paredes exteriores de edifício contíguo, em todas as faces, com lavagem integral com jacto de alta pressão para remoção de pintura existente, e

sempre que necessário, reparação e tratamento de fendas e fissuras, incluindo picagem pontual de reboco, com reposição de salpisco, emboço e reboco conforme
existente, com regularização e uniformização da superfície de suporte, tudo em perfeitas condições pronto para receber pintura, com todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.

m2 72

 7. PINTURAS
 7.1 Fornecimento e aplicação de tinta aquosa 100% acrílica, do tipo \"Cin-Novatex AC\", ou equivalente, na cor \"Branco\", nas demãos necessárias para um perfeito acabamento,

incluindo aplicação de primário, e com todos os materiais e trabalhos necessários à sua correcta execução e ao seu perfeito acabamento.
40 7.1.1 em muros existentes m2 440
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41 7.1.2 em muros novos, incluindo estrutura envolvente aos gavetões m2 207
42 7.2 Fornecimento e aplicação de tinta aquosa 100% acrílica, nas paredes dos alçados do edifício ANEXO, do tipo \"Cin-Novatex AC\", ou equivalente, na cor \"Branco\", nas

demãos necessárias para um perfeito acabamento, incluindo aplicação de primário e com todos os materiais e trabalhos necessários à sua correcta execução e ao seu
perfeito acabamento.

m2 73

43 7.3 Pintura do portão de entrada existente, com tinta \"CIN - Cinofer Esmalte Forja  ou equivalente, na cor a definir pela fiscalização, nas demãos necessárias para um
perfeito acabamento, incluindo limpeza, reparação e preparação da superfície a pintar com escovagem e lixa para remoção de oxidação e tinta existente, aplicação de
primário, e todos os materiais e trabalhos necessários à sua correcta execução e ao seu perfeito acabamento.

UN 1

 8. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO
 8.1 Gavetões de Consumpção Aeróbia

44 8.1.1 Fornecimento e montagem de gavetões préfabricados em betão armado, módulos autoportantes com sistema  de consumpção aeróbia do tipo \"Gavetões BC235\" da
\"BeiraCorvo\" ou equivalente, composto por nichos sobrepostos em altura - 3 un  x 16 un na horizontal - com acabamento frontal e tampas em granito,  refechamento
interior dos gavetões, com massa, para garantir a estanquidade e com pintura interior dos gavetões na cor branca; inclui ainda o fornecimento e execução de toda a
estrutura edificada que albergará os gavetões com laje de fundação em betão C20/25 armado com malhassol CQ38-A500, com 40 cm de espessura e com 20cm acima
do solo, assente sobre camada de betão de limpeza com 10cm, colocada sobre terreno previamente compactado; cobertura em laje de betão C20/25, armado com
armadura electrossoldada CQ38 -A500, incluindo execução de pendentes e impermeabilização com 2 demãos cruzadas de isolante asfáltico a frio; paredes em alvenaria
de tijolo c/30x20x11; acabamento do edifício em reboco areado a fino e pintura com 2 demãos com tinta plástica na cor branca; topos de paredes, cobertura e base
inferior do edificio, 10cm salientes em relação ao plano frontal das tampas dos gavetões; inclui ainda o fornecimento e instalação das  redes de drenagem de lixiviados e
de ventilação com tubagens independentes, em PVC, tampas em polietileno expandido branco para selagem dos gavetões,  filtros depuradores de carvão ativado e
respectivos protectores, caixa estanque enterrada, para encaminhamento e retenção dos lixiviados, em betão armado, incluindo aro e tampa em ferro fundido, selagens,
escavação, compactação, carga, descarga e depósito a vazadouro autorizado, e com todos os trabalhos e fornecimentos  necessários à correcta execução do sistema,
para seu pleno funcionamento  e perfeito acabamento, tudo a executar de acordo com as especificações do fabricante.

UN 30

 8.1.1.1. Nota: O diâmetro das tubagens, as dimensões da caixa estanque e a quantidade de filtros depuradores de carvão activado a prever, deverão ser calculados pelo fabricante  e deverá
ser utilizado o sistema de tubagens do fabricante, por forma a garantir o correcto funcionamento do sistema.

 8.2 Fontanário
 8.2.1 Fornecimento e assentamento de fontanário F, composto por:

45 8.2.1.1 Base de fontanário em elemento maciço  em pedra de granito da região, bujardado a pico grosso, cubo c/ 0.45x0.45x0.45m, com arestas boleadas, incluindo desbaste de
topo, em plano inclinado para escoamento de águas, conforme desenhos de pormenor, com furação e ligação a tubagens para drenagem das águas, com abertura de
caixa para assentamento, fundação em betão simples C12/15, remates com o piso, com todos os fornecimentos, trabalhos e materiais necessários à sua correcta
execução e ao seu perfeito acabamento. (ver localização de F na Planta de Equipamentos - Desenho nº05 e Pormenor -Des.nº09)

UN 2

46 8.2.1.2 Fornecimento e assentamento de frente de fontanário, em granito da região, com 1.00x0.55m e 3cm de espessura, acabamento bujardado a pico fino, tudo conforme
peças desenhadas, incluindo reboco de nivelamento com argamassa à base de cimento e areia, fixação com grampos em inox, cola para assentamento do revestimento
em granito, com cortes, remates e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução e ao seu perfeito acabamento. (ver localização de F na Planta de
Equipamentos - Desenho nº05 e Pormenor -Des.nº09)

UN 2

47 8.2.1.3 Fornecimento e montagem de torneira temporizada em latão polido, do tipo \"Fábregas - Grif 10\", ou equivalente,  com regulador de caudal e com todos os acessórios
necessários ao seu funcionamento, ligações à rede de abastecimento, todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução e ao seu perfeito
acabamento.

UN 2

 8.3 Bancos
48 8.3.1 Fornecimento e execução de banco B1 com base de apoio em betão armado com 1.40m de comprimento, 0.40m largura e 0.40m de altura, incluindo corte, dobragem e

montagem de armaduras, cofragem e descofragem, e todos os trabalhos necessários; com revestimento integral em todas as faces em pedra de granito da região,
acabamento bujardado a pico fino, com 3 cm de espessura, arestas boleadas, aplicação de impermeabilizante e tratamento c/ biocida, incluindo  cola para assentamento,
camada de regularização e nivelamento com argamassa à base de cimento e areia, com cortes, remates e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução e ao
seu perfeito acabamento.(ver localização na Planta de Equipamentos, Desenho nº 05)

UN 1
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49 8.3.2 Fornecimento e execução de banco B2 com base de apoio em betão armado com 1.20m de comprimento, 0.40m largura e 0.40m de altura, incluindo corte, dobragem e
montagem de armaduras, cofragem e descofragem, e todos os trabalhos necessários; com revestimento integral em todas as faces em pedra de granito da região,
acabamento bujardado a pico fino, com 3 cm de espessura, arestas boleadas, aplicação de impermeabilizante e tratamento c/ biocida, incluindo  cola para assentamento,
camada de regularização e nivelamento com argamassa à base de cimento e areia, com cortes, remates e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução e ao
seu perfeito acabamento.(ver localização na Planta de Equipamentos, Desenho nº 05)

UN 2

 8.4 Caldeiras e guia delimitação de canteiros
50 8.4.1 Fornecimento e assentamento de caldeiras de árvores C1 em ferro fundido oxidado, s/ pintura, quadrangular, c/ 1.00m de lado, c/ 20cm de altura e 3 cm de espessura,

do tipo \"BRICO- A55N\" da \"Benito Urban\" ou equivalente, com fixações, remates, maciços em betão, e com todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à
sua correcta execução e perfeito acabamento. (ver localização na Planta de Equipamentos, Desenho nº 05)

UN 7

51 8.4.2 Fornecimento e assentamento de guia de remate de piso G1 para delimitação de canteiro/caldeira interior, em barra chata de \"aço-corten\", com 8mm de espessura e 12
cm de altura, incluindo fundação em massame de betão, espigões de fixação, com soldaduras, cortes, remates e com todos os trabalhos e materiais necessários à sua
correcta execução e ao seu perfeito acabamento. (ver localização na Planta de Equipamentos, Desenho nº 05)

m 4

 9. REVESTIMENTO VEGETAL
 9.1 Fornecimento e plantação de árvores de conformação natural,  fornecidas em vaso (cipreste comum), com 20/40 L e 2.50/3.00m de altura, incluindo abertura de cova com

1.0mx1.0mx1.0m, plantação e refechamento de cova com terra vegetal, adubação e fertilização de solo, tutor com h/mín.=3.50m em madeira de pinho tratada em autoclave, de forma
torneada, cintas de ligação à árvore do tipo \"Toltex - Elastos 45\" ou equivalente, com mão de obra,  todos os materiais, equipamentos, fornecimentos e trabalhos necessários à
sua correcta execução, incluindo transporte, carga, descarga junto à cova de plantação:

52 9.1.1 Cupressus sempervirens var. stricta UN 8
53 9.2 Fornecimento e espalhamento de gravilha de mármore branco, com granulometria 3/5mm, em camada uniforme com 7 cm de espessura mínima, espalhada com meios

manuais, a aplicar como cobertura de solo, em caldeiras de árvores, incluindo tela de controlo de infestantes (100gr/m2) em fibras polipropilenas termoligadas, poroso e
resistente do tipo \"Cotesi\" ou equivalente, fixa ao terreno com ancoragens de aço nervurado em forma de U, de 8 mm de diâmetro, incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamento necessários à sua perfeita execução.

m2 8

 10. SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
54 10.1 Fornecimento e aplicação de tubagem para rede de pluviais com tubos em PVC Ø200 SN4, colocados com i >0.5%, incluindo acessórios, ligações, abertura e tapamento

de valas, roços e com todos materiais, acessórios e trabalhos necessários à sua correcta execuçãoe ao seu perfeito acabamento.
m 46

55 10.2 Fornecimento, construção e aplicação de sumidouros em betão incluindo aro e grelha móvel de ferro fundido 57x25cm, incluindo soleira e caixa em betão simples,
abertura de caixa, compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários, conforme peças desenhadas.

UN 7

56 10.3 Fornecimento, construção e instalação de caixas de visita de secção quadrada, incluindo soleira e caixa em betão simples,  aro e tampa em ferro fundido 40x40cm, com
caixa para integração de pavimento (lajetas 4cm espessura), ligações à tubagem  e todos os materiais e trabalhos complementares.

UN 3

 11. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 11.1 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PEAD PN16, do tipo \"Plomylen\" da \"Lusofane\" ou equivalente, para rede de abastecimento de água fria, com maciços de

amarração, uniões com acessórios termossoldáveis, todos os acessórios necessários em FFD,  com ligações desde o contador até ao ponto de água (fontanário), com abertura e
tapamento de roços e de valas para assentamento da tubagem, em terreno de qualquer natureza, incluindo rocha dura, com entivação, carga, descarga e transporte do material
sobrante a vazadouro autorizado, incluindo execução de leito de assentamento para a tubagem, com 10cm, com areia, pó de pedra ou saibro, e seu posteiror envolvimento até 20cm
acima do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor), acompanhada de
rega ligeira; inclui ainda fornecimento e enchimento com tout-venant para restante enchimento da vala, em camadas com 30cm de altura, bem apiloadas, obrigatoriamente com
compactadores mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor), compactação, rega e com todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários à perfeita execução da
tarefa, nos seguintes diâmetros:57 11.1.1 Ø32 ml 35

58 11.2 Fornecimento e execução de nicho/caixa para Contador a integrar no muro de vedação de propriedade, junto ao portão de acesso, incluindo  abertura e tapamento de
roços e espaço para integração da caixa com demolição parcial de muro em alvenaria de blocos de betão, com carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes para
vazadouro autorizado; inclui ainda o  fornecimento e montagem de todos os acessórios em FFD, mecanismos e componentes, todas as ligações necessárias, fixações,
tudo a executar de acordo com as normas legais em vigor e tudo pronto para montagem e instalação do contador a fornecer pelos Serviços Municipalizados.

UN 1
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