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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Execução de estaleiro completo, conforme normas e legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários, manutenção, bem como o seu

desmonte total e limpeza da área no final da obra (Estaleiro e Local da Obra), incluindo todos os trabalhos e operações de gestão de resíduos resultantes da obra, tudo
de acordo com a legislação em vigor, e montagem de todos os elementos de andaimes ou plataformas elevatórias necessárias para a execução dos trabalhos.

vg 1

 2 CONSTRUÇÃO CIVIL
 2.1 Demolições
2 2.1.1 Demolição dos panos principais de alvenaria dos nembos, incluindo todos os trabalhos de demolição manual ou mecânica, e transporte dos respectivos detritos a

vazadouro de acordo com a legislação em vigor.
m2 173

 2.2 Trabalho de reabilitação
3 2.2.1 Execução do prolongamento da laje de acordo com as peças desenhadas, incluindo o fornecimento e instalação de varões metálicos nervurados  8mm, microbetão

autocompactante de classe C25/30, e picagem da laje em 3 cm incluindo a preparação e limpeza da superfície para betonagem
m3 1,51

4 2.2.2 Execução de buchas químicas, do tipo Sika AnchorFix-1 bi-componente, com 10cms de profundidade na laje de betão, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a uma boa execução para a fixação dos varões em U.

UN 408

5 2.2.3 Execução de parede de alvenaria em tijolo de barro ordinário de espessura de 15 cm, incluindo o fornecimento e aplicação de argamassa cimenticia de ligação entre
fiadas de tijolo e fixação ao pilar de betão, de acordo com as boas práticas e métodos construtivos.

m2 173

6 2.2.4 Fornecimento e aplicação de varões de aço inox  6mm, do tipo AISI 304, de acordo com pormenor nas peças desenhadas (a cada 3 fiadas),  incluindo a fixação nos
panos de alvenaria existentes através de microdemolição e fixação com argamassa cimenticia.

UN 175

7 2.2.5 Execução de reboco cimenticio com 2 cm de espessura sobre parede de alvenaria nova, incluindo fornecimento e aplicação de malha de fibra de vidro, na região com
pelo menos 20 cm após o limite da laje, de acordo com as boas práticas e métodos construtivos.

m2 173

8 2.2.6 Pintura da parede reconstruída de alvenaria, restantes zonas do nembo, restantes pilares existentes no exterior do piso 2 e zonas de testa entre nembos, com aplicação
de pelo menos uma demão de primário, e duas mãos de tinta 100% acrílica para exteriores, na cor de RAL 1013, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um bom acabamento.

m2 198,95
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