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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro para execugdo de empreitada incluindo sinalizacao da obra, protecéo de pessoas e bens, acessos e/ou desvios provisoérios, bem | vg 1
como limpeza final dos trabalhos. Implementacdo em obra do plano de gestao de residuos de construgdo e demolicdo conforme normas em vigor, execucao de todos os
trabalhos e implementacéo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizacdo e/ou reciclagem, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados
taxas e montagem de equipamentos e servicos, transportes a vazadouro autorizado e todos os equipamentos necessarios a boa execucéo dos trabalhos descritos
2 1.2 Elaboragéo e fornecimento do plano de seguranca da obra, implementacdo do mesmo, depois de aprovado pelo dono de obra, de acordo com descricdo do Caderno de | vg 1
Encargos.
2 Sabrosa
3 2.1 Desmontagem de cobertura de placas de fibrocimento e elementos de fixagcdo, em cobertura inclinada de duas aguas em edificio, incluindo plastificagéo, etiquetagem e | m2 365
paletizacéo das placas com meios e equipamentos adequados, e carga mecanica do material desmontado para camiao
4 (2.2 Transporte de elementos de fibrocimento procedentes da demoli¢éo, a operador licenciado de gestéo de residuos, previamente plastificados e paletizados. m2 365
5 23 Demolicdo completa de elementos de edificio em pedra por equiamento adequado, incluindo baldeacédo para camiéo e protegédo de zonas envolventes. vg 1
6 2.4 Transporte de elementos sobrantes da demoli¢édo a operador licenciado, incluindo taxa por entrega de gestdo de residuos. vg 1
7 25 Desmontagem de cobertura de edificios contiguos ao referido em 1.1, incluindo incluindo baldeagdo para camiéo e protecéo de zonas envolventes. m2 178
8 2.6 Transporte de elementos sobrantes da demolicéo a operador licenciado, incluindo taxa por entrega de gestao de residuos. vg 1
9 2.7 Execucéo de limpeza final do terreno, incluindo transporte a vazadouro de produtos sobrantes da mesma. vg 1
3 Celeir6s
10 |31 Desmontagem de cobertura de placas de fibrocimento e elementos de fixagdo, em cobertura inclinada de duas aguas no edificio anexo ao Centro de Dia S. Pedro de [ m2 96
Celeir6s, incluindo plastificacéo, etiquetagem e paletizacéo das placas com meios e equipamentos adequados, e carga mecanica do material desmontado para camiao
11 (3.2 Transporte de elementos de fibrocimento procedentes da demoli¢éo, a operador licenciado de gestéo de residuos, previamente plastificados e paletizados. m2 96
12 (3.3 Demolicdo completa de elementos de edificio em pedra por equiamento adequado, incluindo baldeacédo para camiéo e protecédo de zonas envolventes. vg 1
13 (34 Transporte de elementos sobrantes da demoli¢céo a operador licenciado, incluindo taxa por entrega de gestao de residuos. vg 1
14 (3.5 Execucéo de limpeza final do terreno, incluindo transporte a vazadouro de produtos sobrantes da mesma. vg 1
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