
Serviços de Acção Social da Universidade da Beira Interior
Procedimento CPR nº 04/SASUBI/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A Residência VII -Pedro Álvares Cabral ( PAC)
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra. Inclui a implementação de Desenvolvimento ao Plano de Segurança e Saúde (PSS) e Plano de

Prevenção e Gestão de Residuos de Construção e Demolição (PPGRCD)
vg 1

 2 MÓDULO FOTOVOLTAICO
2 2.1 Fornecimento e montagem painéis fotovoltaicos em regime de autoconsumo (UPAC) com potência de 50,40 kWp, de acordo com especificações técnicas e com as

regras em vigor: 
- Módulos Fotovoltaicos Eurener MEPV 144 ULTRA-HALF-CUT 450W ou equivalente, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu correto
funcionamento.

UN 112

3 2.2 Fornecimento e montagem de apoios para painéis fotovoltaicos, em betão pré-fabricado, da marca ARTEBEL, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários
ao seu correto funcionamento/montagem.

vg 1

4 2.3 Fornecimento e montagem de estrutura para painéis fotovoltaicos para instalação em cobertura plana, em triangulo da Sikla ou equivalente, incluindo ligações
equipotenciais, bem como todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento/montagem de acordo com as regras da arte.

vg 1

 3 INVERSOR
5 3.1 Fornecimento e montagem de inversores trifásicos do tipo SMA Sunny Tripower 20000 TL ou equivalente, de acordo com especificações técnicas e com as regras em

vigor, bem como todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.
UN 2

 4 CIRCUITOS DC
6 4.1 Fornecimento e montagem de cabo eléctrico para sistema fotovoltaico do tipo ZZ-F (AS) 6mm2, bem como todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento. ml 405,00
7 4.2 Fornecimento e montagem de quadro DC em local a indicar pelo dono da obra, de acordo com peças desenhadas, especificações técnicas e regras da arte, bem como

todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.
UN 1

 5 CIRCUITOS AC
8 5.1 Fornecimento e montagem de cabo do tipo XZ1 (frt,zh) 5G10, entubado e/ou  em caminho de cabos com condições a verificar no local,  do tipo alcobre ou equivalente,

de acordo com especificações técnicas e regras da arte, bem como todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.
vg 1

9 5.2 Fornecimento e montagem de quadro geral AC de acordo com especificações técnicas e regras da arte, com 2 disjuntores tetrapolares, dois interruptores diferenciais de
calibre adequado, descarregador de sobretenções AC do tipo adequado e interruptor de corte geral de calibre adequado, bem como todos os trabalhos/acessórios
necessários ao seu correto funcionamento.

UN 1

 6 CAMINHO DE CABOS
10 6.1 Fornecimento e montagem de calha para caminho de cabos em PVC liso próprio para montagem à intempérie com secção reta de 100x60 mm e tampa da série U23X da

Unex ou equivalente, incluindo tampa, suportes e todos os acessórios necessários para a sua fixação.
vg 1

 7 EQUIPOTENCIALIZACÃO
11 7.1 Execução de ligações equipotenciais em todo o sistema de aproveitamento fotovoltaico nomeadamente painéis solares, inversores e quadro elétrico com cabo XZ1 6

mm2 incluíndo terminais de olhal nas ligações, bem como todos os trabalhos/acessórios necessários para seu correto funcionamento.
vg 1

12 7.2 Fornecimento e montagem de condutor terra 10mm2 para interligação Estrutura-Terminal de Terra de acordo com regras da arte, bem como todos os
trabalhos/acessórios necessários ao seu correto funcionamento.

vg 1

 8 LIGAÇÃO À REDE ELETRICA DE SERVIÇO PÚBLICO (RESP)
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13 8.1 Fornecimento e instalação de contador trifásico de energia elétrica para monitorização da produção com modem de comunicações GSM, do tipo \"ITRON SL7000\", ou
equivalente, devidamente certificado, de acordo com especificações técnicas e regras da arte, bem como todos os trabalhos/acessórios necessários ao seu correto
funcionamento.

UN 1

14 8.2 Fornecimento e montagem de caixa de contador de acordo com especificações técnicas e regras da arte, bem como todos os trabalhos/acessórios necessários ao seu
correto funcionamento.

UN 1

 9 FORMACÃO, DOCUMENTACÃO E COLOCACÃO EM SERVICO
15 9.1 Elaboração de conjunto de telas finais, 1 exemplar em formato.dwg e uma cópia em papel para arquivo, após aprovação das mesmas pelo diretor de fiscalização, com

indicação das ligações dos painéis fotovoltaicos aos quadros eletricos piso/parcial e respetivos esquemas unifilares dos quadros elétricos.
UN 1

16 9.2 Elaboração de dossier técnico dos equipamentos instalados com indicação dos números de série e manuais de instruções de português. UN 1
17 9.3 Entrega de garantias de acordo com legislação em vigor de todos os equipamentos instalados, em português devidamente datadas e assinadas. UN 1
18 9.4 Entrega de plano de manutenção preventiva com inclusão de monitorização a implementar na vida útil dos equipamentos. UN 1
19 9.5 Arranque da instalação e colocação em funcionamento da UPAC bem como todos os ensaios necessários de acordo com o plano de ensaios proposto pela entidade

executante e aprovado pelo diretor de fiscalização de acordo com especificações técnicas.
UN 1

 10 CERTIFICACÃO
20 10.1 Acompanhamento e acessoria ao dono da obra na certificação e licenciamento, com a comunicação prévia aos serviços da DGEG e colocação em serviço do sistema de

contagem e transmissão de dados.
UN 1
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