
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERNANCELHE E SARZEDA
Procedimento UFSS_01/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 1.0 Estaleiro e Condições Gerais
1 1.1 Trabalhos Preparatórios: Protecção e Segurança da Obra  - Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e

higiene na obra de acordo com a legislação em vigor. Encargos relativos às proteções necessárias para a proteção dos elementos a
manter e proteções contra as intempéries. Estaleiro de Obra - GERAL - Os trabalhos de montagem, manutenção e desmontagem de
estaleiro, englobando a limpeza de estaleiro e toda a obra, desde a fase inicial à fase final da mesma, os trabalhos de implementação
referentes à satisfação dos regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho, os trabalhos de restabelecimento de serventias e os
trabalhos e meios necessários de acesso aos locais a intervir, encontram-se diluídos nos preços unitários do presente articulado.
Fornecimento e colocação de placas identificativas da obra, conforme indicação do dono de obra. Fornecimento e colocação da vedação
da obra e do estaleiro de acordo com o caderno de encargos incluindo todos os trabalhos e materiais.

vg 1 0 0,00

2 1.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais diversos e equipamentos vários. Devem ser
consideradas na preparação e gestão corrente do estaleiro da obra todas as condições descritas no caderno de encargos e aqui omissas.

vg 1 0 0,00

3 1.3 Em tudo omisso nesta especificação seja omisso, aplicar-se-ão os regulamentos, normas e legislação em vigor, as indicações do projeto,
as instruções da fiscalização e as regras de construção que, concretamente se relacionam com os trabalhos . O empreiteiro obriga-se a
conhecer o local, as suas condições, materiais e condições de acesso, inclusive todas as dúvidas, omissões, incoerências e outras
verificados nos deferentes projetos. Não são de aceitar quaisquer reclamações, baseadas na falta de conhecimento relacionadas com a
obra.

vg 1 0 0,00

 2 Demolições e Desmontes
4 2.1 Execução das  demolições e remoção da estrutura existente e das respetivas chapas da cobertura. Encaminhamento dos resíduos para

vazadouro credenciado, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
vg 1 0 0,00

5 2.2 Demolição dos muros de alvenaria de blocos,  para alargamento do acesso. Encaminhamento de resíduos para vazadouro credenciado
incluindo todos os trabalhos e materiais, a executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos, incluindo todos os
trabalhos e materiais.

vg 1 0 0,00

6 2.3 Execução dos trabalhos de picagem e remoção do revestimento/massas existentes no interior do tanque, pavimento e muros laterais,
para aplicação de nova betonilha de regularização. Encaminhamento de resíduos para vazadouro credenciado incluindo todos os
trabalhos e materiais, a executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais.

vg 1 0 0,00

 3 Revestimento / Impermeabilização do Interior do Tanque _ Pavimento e Muros Laterais
7 3.1 Execução dos trabalhos necessários ao revestimento e impermeabilização do tanque: fornecimento e colocação de betonilha de

regularização com argamassas de cimento e areia ao traço 1:3, armada com malha sol, desempenhada e afagada ponta a receber
produtos impermeabilizantes a seguir descritos.

m2 65 0 0,00
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8 3.2 Execução dos trabalhos necessários ao revestimento e impermeabilização do tanque: fornecimento e colocação de argamassas nos
muros laterais do tanque (face interior) com cimento e areia ao traço 1:3, desempenhada e afagada ponta a receber produtos
impermeabilizantes a seguir descritos.

m2 25 0 0,00

9 3.3 Fornecimento e aplicação de massa impermeabilizante em camada grossa com espessura 20Kg/m2 para 10 mm de espessura, da
Weber  Dry KG   Cinza

kg 72 0 0,00

10 3.4 Fornecimento e aplicação de massa impermeabilizante em camada fina, 3 a 4 Kg para 2 mm de  espessura, da Weber  Dry KF   Cinza kg 14 0 0,00

 4 Estrutura da Cobertura
11 4.1 Execução dos movimentos de terras necessários, abertura de sapatas para suporte dos perfis verticais da estrutura que define a nova

cobertura do tanque.
vg 1 0 0,00

12 4.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, no leito das fundações com espessura média de 0,10 m. Fornecimento e aplicação de
betão armado (B30 _ C25/30   A 400), cofragens, descofragens e/ou aterros, escoramentos e todos os materiais necessários.

vg 1 0 0,00

13 4.3 Fornecimento e colocação da estrutura que define a cobertura: Perfis verticais metálicos em tubo 150 mm x 150 mm, devidamente
tratados e metalizado, pintado com tintas de esmalte, com a mesma cor da chapa de aço corten. Colocação de tubos que definam e
suportam a chapas, pela face interior, devidamente tratados e metalizados, pintados com tintas de esmalte à cor da chapa de aço corten. 
Fornecimento e colocação da chapa com 3 mm de espessura, na cobertura e nas platibandas laterais, pintadas com tinta esmalte
imitação aço corten de acordo cos o definido no projeto de Artquitetura. Está incluído o carte a laser das letras na chapa, por cima da
fonte.   LUGAR DA FONTE , de acordo com as peças desenhadas anexas.

UN 1 0 0,00

 5 Pavimento entre o Tanque e os Muros Laterais
14 5.1 Execução dos trabalhos de picagem e remoção do revestimento/massas existentes nos pavimentos  entre o tanque e os muros laterais,

para aplicação de nova betonilha de regularização. Encaminhamento de resíduos para vazadouro credenciado incluindo todos os
trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais. A
executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m2 28 0 0,00

15 5.2 Fornecimento e colocação do revestimento do pavimento com  pedras de granito amarelo real com a espessura de 3 cm. m2 28 0 0,00
 6 Muros envolventes

16 6.1 Fornecimento e colocação das pedras de granito amarelo real com a espessura de 3 cm, para revestimento e capeamento dos muros
envolventes do tanque. Encaminhamento de resíduos para vazadouro credenciado incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar
conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos,
Pormenores e Caderno de Encargos.

m2 36 0 0,00

17 6.2 Execução das escadas com argamassa de betão armado _ B30   C 25/30 _ A400), incluindo a cofragem e descofragem, escoramentos e
todos os trabalhos e materiais necessários á sua perfeita execução, de acordo com o definido no projeto de Arquitetura.

m2 5 0 0,00

18 6.3 Fornecimento e colocação das pedras de granito amarelo real com a espessura de 3 cm, para revestimento das escadas de acesso ao
tanque.

m2 5 0 0,00

 7 Pavimento Envolvente
19 7.1 Levantamento e remoção de pavimento existente em cubo de 11 cm de granito cinzento com respetivas camadas de base existentes.

Encaminhamento de resíduos para vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e
materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

vg 1 0 0,00

20 7.2 Execução da limpeza e lavagens das pedras de granito, face exterior e  lavadouros  do tanque, incluindo remates vários e necessários. vg 1 0 0,00

 8 Espaço Relvado/ Ajardinado   Revestimento vegetal
21 8.1 Remoção da relva existente m2 130 0 0,00
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22 8.2 Regularização geral do terreno em zonas de sementeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos,
Pormenores e Caderno de Encargos.    Mobilização, despedrega, regularização de zonas de sementeira, às cotas definitivas e fertilização
incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m2 130 0 0,00

23 8.3 Colocação substrato vegetal, em covas de árvores, constituído por uma mistura de 10% de turfa, 45% de areia de rio lavada e 45% de
terra vegetal  (1.50 m3/cova árvores em caldeira).

UN 2 0 0,00

24 8.4 Fornecimento e plantação de árvores incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e
Caderno de Encargos.    Magnolia Kobus (Magnolia com flor branca). Altura 4.00 - 4.50 m, PAP 16 - 18 m, com fuste formado a 2.20 m.

UN 2 0 0,00

25 8.5 Fornecimento e execução de sementeiras por hidrossementeira incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme
Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.    Sementeira de prado de sequeiro constituído por uma mistura de Lolium perene 25%;
Lolium multiflorum 25%; Festuca rubra rubra 24%; Festuca arundinacea 20%; Trifolium pratensis 2%; Trifolium cherleri 2% e Trifolium
incarnatum 2%. A aplicar com uma densidade de sementeira 40 gr /m2.

m2 130 0 0,00

26 8.6 Execução da poda e limpeza das árvores existentes vg 1 0 0,00
Total 0,00
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