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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 NOTA 1 Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os

mesmos se vão processar.
 NOTA 2 A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.
 NOTA 3 Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatóriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para

reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão lincenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas
guias de encaminhamento. 1. Trabalhos Preparatórios

1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, todos os trabalhos materiais necessários. UN 1
2 1.2 Manutenção de estaleiro durante todo o período da obra, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, contentor para recolha de material demolido e remoção de

resíduos a vazadouro autorizado.
UN 1

3 1.3 Implementação de fichas de procedimentos de segurança de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei nº 273 / 2003 nomeadamente no
disposto no seu nº 3 do preâmbulo e no constante no art.º 14.º

UN 1

4 1.4 Implementação de procedimentos de recolha de resíduos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislação em vigor nas partes aplicáveis aos materiais a retirar, e
incluindo documentos comprovativos da entrega dos resíduos a entidades / vazadouros certificados.

UN 1

 2. AVAC
 2.1 Remoção
5 2.1.1 Desmontagem dos equipamentos interiores em fim de vida útil e substituição pelos 14 novos equipamentos fornecidos vg 1
6 2.1.2 Transporte dos equipamentos interiores e exteriores removidos para centro de reciclagem autorizado, conforme CE vg 1
 2.2 Execução
 2.2.1 O objetivo da presente aquisição de bens é proceder à substituição parcial dos equipamentos do sistema de ventilação e climatização das instalações do Serviço Local de Vila

Franca de Xira. Os equipamentos a substituir encontram-se em fim de vida útil, apresentando sinais evidentes de degradação e descontinuados. A intervenção, é a seguinte,
conforme CE:7 2.2.1.1 Fornecimento de novas unidades exteriores VRV \'replacement\' R410A, 8Cv, 400V: Marca Daikin, modelo RXYQQ 8U, ou equivalente, conforme CE. UN 3

8 2.2.1.2 Remoção das 3 unidades exteriores VRV e substituição pelas novas unidades fornecidas, incluindo o fornecimento de materiais de fixação e os meios de elevação
necessários à operação.

UN 1

9 2.2.1.3 Fornecimento de novas unidades interiores tipo cassete 4 vias de 5,4 kW, incluindo paineis decorativos e comando por cabo: Marca Daikin, modelo FXFQ 50A, ou
equivalente, conforme CE.

UN 3

10 2.2.1.4 Fornecimento de novas unidades interiores de chão com móvel, design branco, de 3,6 kW, incluindo comando por cabo: Marca Daikin, modelo FXLQ 32P, ou
equivalente, conforme CE.

UN 3

11 2.2.1.5 Fornecimento de novas unidades interiores de chão com móvel, design branco, de 5,6 kW, incluindo comando por cabo: Marca Daikin, modelo FXLQ 50P, ou
equivalente, conforme CE.

UN 2

12 2.2.1.6 Fornecimento de nova unidade interior de teto horizontal à vista, design branco, de 7,1 kW, incluindo comando por cabo: Marca Daikin, modelo FXHQ 63A, ou
equivalente, conforme CE.

UN 1

13 2.2.1.7 Fornecimento de nova unidade interior de conduta média pressão, design branco, de 5,4 kW, incluindo comando por cabo: Marca Daikin, modelo FXSQ 50A, ou
equivalente, conforme CE.

UN 1

14 2.2.1.8 Fornecimento de nova unidade interior de conduta média pressão, design branco, de 3,6 kW, incluindo comando por cabo: Marca Daikin, modelo FXSQ 32A, ou
equivalente, conforme CE.

UN 1
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15 2.2.1.9 Fornecimento de nova unidade interior tipo mural, design branco, de 5,6 kW, incluindo comando por cabo: Marca Daikin, modelo FXAQ 50A, ou equivalente, conforme
CE.

UN 1

16 2.2.1.10 Fornecimento de nova unidade interior de teto horizontal à vista, design branco, de 3,6 kW, incluindo comando por cabo: Marca Daikin, modelo FXHQ 32A, ou
equivalente, conforme CE.

UN 1

17 2.2.2 Ligação das novas unidades instaladas à infraestrutura existente de tubagem de gás, e cablagem de potência e comando, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários a um correto funcionamento da instalação, conforme CE.

vg 1

18 2.2.3 Colocação dos novos equipamentos em funcionamento, através da realização das necessárias operações: limpeza automática de tubagens, medição e carregamento de
fluído frigorigeno, testes de funcionamento, etc, conforme CE.

vg 1

19 2.2.4 Ação de formação dos utilizadores dos novos equipamentos. vg 1
20 2.2.5 Limpeza e desinfeção da rede de condutas de insuflação e ar novo vg 1
 3. Arquitetura
 3.1. Pede-se a execução de rampa interior em estrutura metálica de aço galvanizado e enformado a frio nas dimensões indicadas nas peças e revestida a peças de vinilico.

21 3.2. Execução de rampa em perfis metálicos  halvanizados  e enformados a frio , composta por longarinas em perfil C 93mm, prumos de apoio em perfil C 93mm, chapa de
viroc de 20mm de espessura aparafusada à estrutura cumprindo a regra de fixação de acorodo com a ficha técnica do produto. Os perfis serão aparafusados entre si
através de parafusos M8 com porca autoblocante e anilha de pressão.  A fixação ao pavimento será utilizado parafuso M8 com bucha metálica adequada, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessórios encessários a um correto funcionamento e acabamento.(Dimensões a corferir com as peças desenhadas).

UN 1

22 3.3. Fornecimento e aplicação de primário bi-componente Euroblock Reno 021, incluindo argamassa de regularização e Europlan 975, incluindo todos os trabalhos materiais
e acessórios necessários a um correto acabamento.

m2 10

23 3.4. Fornecimento e aplicação de placas vinilicas da série ALLURA STONE, da Forbo ou equivalente, REF.ª S62512, em placas de 50x50, colado com cola Eurosafe Special
540, incluindo, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.

m2 10

24 3.5. Fornecimento e aplocação de roda pé em madeira lacada, com 12 cm de altura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto
acabamento.

ml 10

25 3.6. Trabalhos de construção civil de apoio à execução e montagem da rampa, incluindo silicones de remate da rampa com as estruturas existentes, todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.

vg 1
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