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Lista de artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. Trabalhos preparatorios
1 1.1 Trabalhos complementares relacionados com a desmontagem e montagem de mobiliário para acesso às infraestruturas a intervir vg 1
 2. Instalações hidraulicas
 2.1 Substituição de ligações de alimentação flexíveis de acordo com o caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.
2 2.1.1 Campus de Gualtar UN 465
3 2.1.2 Campus de Azurém UN 12
4 2.2 Desmontagem de torneira existente e aplicação de taco de modo a anular alimentação de agua, incluindo todos os trabalhos necessário ao seu correto funcionamento e

estanquicidade.
UN 365

5 2.3 Desmontagem de infraestrutura de drenagem de aguas residuais e aplicação de tampão, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento e
estanquicidade.

UN 53
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