Municipio de Braga

Procedimento CPE.17.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Nota 1 As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servi¢gos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma

das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expressdo «ou equivalente», € com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.

Nota 2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respectivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respectivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

Nota 3 Todos os materiais/equipamentos deverdo ser submetidos a uma aprovagao prévia do autor do projecto.

Nota 4 Todos os materiais/equipamentos transportados a vazadouro devera ser considerado nos pregos unitarios uma eventual indemenizagdo compensatoria.

Nota 5 Todos os materiais/equipamentos devidamente identificados e a transportar para estaleiro municipal sendo a obra num raio inferior a 20Km.

Nota 6 Todos os trabalhos deverao incluir equipamentos de protec¢do coletiva e meios de acesso seguro.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, electricidade e telefone, manutencédo global do estaleiro durante a execucédo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condig¢des iniciais do local, sinalizagdo temporaria das obras, com colocacédo da sinalizagéo
adequada a extensédo, natureza e duragao dos trabalhos, implementacgéo e actualizacdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, nos termos previstos no DL. n® 273/2003 de
29.10, conjugado com a portaria n°® 40/2014 de 17.02, alterada pela portaria n°® 145/2017, desenvolvimento e aplicacdo do Plano de Prevencao e -Gestdo de Residuos de
Construcao e Demolicéo, de acordo com a legislagéo aplicavel.

1 111 Montagem e desmontagem UN 1

2 1.1.2 Manutencéo do estaleiro UN 1

3 1.2 Instalagdo de placards com as dimensdes de 2,00 x 1,50 m com a designagdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de [ UN 1
conclusao, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos.

4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1

5 1.4 Elaboragdo/fornecimento dos elementos necessarios & elaboracdo da complilacdo tecnica da obra de acordo com o art. 16° da DI. 273/2003 de 29 de outubro, incluindo | UN 1
telas finais dos projectos executados em suporte informatico editavel e copia em papel.

2 ARQUITECTURA

2.1 REMOCAO

211 Remocao Exteriores

6 2111 Execucéo de demoligdo geral caixilharia exterior, em aluminio e vidro ou ferro, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o | UN 22
local a cargo do adjudicatério, eventual indemenizagdo compensatéria e de acordo com as pegas desenhadas e CE.

2.1.2 Remocao Interiores

7 2121 Execucéo de demolicio geral vaos interiores e portas de armarios, em madeira, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o | UN 18
local a cargo do adjudicatéario, eventual indemenizagdo compensatéria e de acordo com as pegas desenhadas e CE.

8 2.1.3 Remocédo do capeamento em madeira na guarda da rampa na escola, conforme projecto, incluindo remocéo a vazadouro de todos os produtos sobrantes para posterior | ml 1,36
utilizagé@o e demais trabalhos e materiais necessarios.
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214 Remocéao de toda a corticite existente nas salas de aula e hall, conforme projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a
cargo do adjudicatério, eventual indemenizagcdo compensatéria e de acordo com as pegas desenhadas e CE. Nota: A base devera ficar isenta de residuos e com base regularizada
para aplicacéo de outro material.
9 2141 Sala de aula existente UN 3
10 (2142 Refeit6rio UN 1
11 (2143 Circulagao UN 1
215 Remocao de tampo em granito/estrutura de suporte (muro) existente na copa, conforme projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes,
sendo o local a cargo do adjudicatario, eventual indemenizagdo compensatoéria e de acordo com as pecas desenhadas e CE.
12 [2151 [Copa [uN | 1
2.16 Remocao do armarios existentes na copa composto por lava-loi¢ca, tampo em grantio, armario em MDF, torneira do lava-loi¢ca, maquina de lavar loica, esquentador, forno e fogao,
conforme projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario, eventual indemenizagdo compensatéria e
de acordo com as pecas desenhadas e CE. Nota: Todos os equipamentos deverdo ser armazenados em estaleiro municipal
13 (2.1.6.1 Armaérios inferiores UN 1
14 |2.1.6.2 Armarios superiores UN 1
2.1.7 Execucdo de demolicdo de bancadas das salas do J.l., incluindo tampos, pias, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do
adjudicatario, eventual indemenizagdo compensatéria e de acordo com as pecgas desenhadas e CE.
15 (2171 Armérios inferiores UN 3
16 (2.1.7.2 Armarios superiores UN 3
17 (2.1.8 Execucédo de demoli¢do loicas e equipamentos sanitérios, incluindo tampos e estrutura de apoio, divisérias, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | UN 46
sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario, eventual indemenizagdo compensatéria e de acordo com as pegas desenhadas e CE.
18 |2.1.9 Execucdo de demolicdo geral integral de paredes interiores em tijolo até espessuras de 30cm, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | m2 101,22
sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatéario, eventual indemenizagdo compensatéria e de acordo com as pecas desenhadas e CE.
19 (2.1.10 Execucdo de demolicdo geral integral de paredes exteriores em tijolo até espessuras de 30cm, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | m2 66,7886
sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario, eventual indemenizacao compensatoria e de acordo com as pecas desenhadas e CE.
20 |2.1.11 Execucé@o da remocgédo do revestimento dos pavimentos interiores existentes em vinilico, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, [ m2 553,8
sendo o local a cargo do adjudicatario, eventual indemenizacdo compensatdria e de acordo com as pecas desenhadas e CE. Nota: A base devera ficar isenta de
residuos e com base regularizada para aplicacéo de outro material.
21 |2.1.12 Execucéo da remocao do revestimento dos pavimentos interiores existentes em ceramico, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, | m2 76,79
sendo o local a cargo do adjudicatario, eventual indemenizagdo compensatéria e de acordo com as pecas desenhadas e CE. Nota: A base devera ficar isenta de
residuos e com base regularizada para aplicacdo de outro material.
22 ]2.1.13 Execucéo de remocao de pavimentos exteriores existentes em ceramico, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a | m2 93
cargo do adjudicatario, eventual indemenizacdo compensatodria e de acordo com as pecas desenhadas e CE.
23 |2.1.14 Execucéo de remogéo do revestimento de paredes interiores existentes em ceramico, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo | m2 324,99
o local a cargo do adjudicatario, eventual indemenizagdo compensatéria e de acordo com as pegas desenhadas e CE. Nota: A base devera ficar isenta de residuos e
com base regularizada para aplicacdo de outro material.
24 ]2.1.15 Execucéo de desmonte da cobertura em painel sandwich, incluindo remoc¢éo dos rufos, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local | m2 330
a cargo do adjudicatario, eventual indemenizagdo compensatéria e de acordo com as pegas desenhadas e CE.
25 ]2.1.16 Execucdo de desmonte de guardas metalicas existentes no Jl, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do | ml 20
adjudicatario, eventual indemenizagdo compensatoéria e de acordo com as pegas desenhadas e CE.
26 |2.1.17 Remocé&o dos roda-pé em madeira existentes no J.l., conforme projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a | ml 433,86
cargo do adjudicatario, eventual indemenizagdo compensatodria e de acordo com as pecas desenhadas e CE.( Medigdo em Projeccdo Horizontal ) Nota: A base devera
ficar isenta de residuos e com base regularizada para aplicagao de outro material.
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27 12.1.18 Execucéo de demolicdo laje exterior com 0,20cm de esp., incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do | m2 14,56
adjudicatario, de acordo com as pecas desenhadas e CE.
2.2 COBERTURAS, IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
28 |2.2.1 Fornecimento e execucéo de cobertura plana, com revestimento final a seixo rolado, lavado granulometria 20/40 incluindo manta geotéxtil de polipropileno com 250 gr/m2 | m2 234,05
tipo \"IMPERSEP 250\" ou equivalente, isolamento térmico de poliestireno extrudido com 80 mm de espessura tipo \"ROOFMATE SL\" ou equivalente, impermeabilizagao
polyester 40t duas camadas com reforco na mudanga de planos, emulséo betuminosa como primario de aderéncia, tipo \"IMPERKOTE F\" ou equivalente e betonilha de
enchimento na formagao de pendentes e demais trabalhos e materiais necessarios.
222 Fornecimento e execugdo de impermeabilizacdo das platibandas da cobertura plana, isolamento térmico de poliestireno extrudido com 80 mm de espessura tipo \"ROOFMATE SL\"
ou equivalente, impermeabilizagdo polyester 40t duas camadas com reforco na mudanca de planos, emulsdo betuminosa como primario de aderéncia, tipo \"IMPERKOTE F\" ou
equivalente e demais trabalhos e materiais necessarios.
29 2221 Cobrtura Plana m2 160,875
30 [2.2.22 Cobrtura Inclinada m2 81,305
31 |2.23 Fornecimento e aplicagéo de cobertura em painel sandwich do tipo ou equivalente \"o feliz - topcover cap\" de 60mm de espessura, com tapa juntas e chapa perfilada | m2 379

com espessura de poliuretano, cor exterior 9006, remate recortado de beirado, incluindo todos os remates necessarios sendo a sua cor ral 3009, reforgo da estrutura de

suporte, execucdo de estrutura nova em perfis metalica de suporte da cobertura em perfis Z 120x52x19mm espagados em 2m, pingadeira em zinco e acessorios

necessarios para a sua perfeita aplicagdo de acordo com as boas praticas da construgéo civil. (Medicdo em projecgdo horizontal)

224 Fornecimento e aplicacéo de revestimento interior das platibandas acabamento em chapa de zinco n°12 com os desenvolvimentos representados nas pecas desenhadas, incluindo
todos os materiais e acessorios de fixacdo, bem como a execucdo de todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios a sua boa execucao de acordo com pecas
desenhadas do projecto e indicacdes do projectista.

32 2241 Com 0,20m de largura ( cobertura plana ) ml 152,5
33 |2.24.2 Com 1,35m de largura ( cobrtura plana ) ml 17,5
34 12243 Com 0,20m de largura ( cobrtura inclinada ) ml 120,15
35 2244 Com 1,10m de largura ( cobrtura inclinada ) ml 19,3

225 Fornecimento e aplicacéo de revestimento interior das platibandas acabamento em chapa de zinco n°12 com os desenvolvimentos representados nas pecas desenhadas, incluindo
todos os materiais e acessoérios de fixacdo, bem como a execucdo de todos os trabalhos complementares e acessoOrios necessarios a sua boa execugcao de acordo com pecgas
desenhadas do projecto e indicagdes do projectista.

36 |2.251 Com 0,70m de altura ( cobertura plana ) ml 152,5
37 2252 Com 0,70m de altura ( cobrtura inclinada ) ml 120,15

2.2.6 Execucdo de caleira algerozes em chapa de zinco n°12 na cobertura, conforme projecto, incluindo presilhas em chapa espassadas 2 em 2 metros, tratamento adequado dos rufos,

colocacéo, formecimento de todos os trabalhos acessérios e materiais necessarios.
38 |2.26.1 Algerozes na cobertura do edificio, conforme pormenor desenhado. ml 48,99
39 |227 Fornecimento e execucéo de juntas de dilatacdo verticais executadas com junta de polietileno de célula fechada para controlo da profundidade de selagem, aplicacéo de [ ml 10,7
mastique do tipo MasterSeal 920 ou equivalente, aplicacéo de primério para preparacéo do suporte do tipo MasterSeal P 147 ou equivalente, e preenchimento da junta
com mastique elastico de poliuretano de médulo médio tipo MasterSeal NP 474 ou equivalente e demais trabalhos e acessorios necessarios para a sua perfeita
execucao.
40 |2.2.8 Fornecimento e execucéo de juntas de dilatag&o horizontais executadas com sistema de impermeabilizagéo bi-capa de base betuminosa, impermabilizagéo da junta com | ml 16
membrana betuminosa com 0.50m de largura, tipo POLYBANDA 55 da IMPERALUM ou equivalente, corddo betuminoso, tipo IMPERMASTIC da IMPERALUM ou
equiavlente e demais trabalhos e acess0rios necessarios para a sua perfeita execucao.

2.3 TECTOS

231 Reparacéo e pintura de tetos exteriores.

2311 Lavagem das superficies do teto com jacto de agua a alta presséo, tratamento das juntas com rede de fibras de vidro e argamassas com argamassa hidrofugada, reparacdo dos
rebocos do teto existente e de novo onde necessario com cerezite inicial, chapisco, embog¢o e acabamento aredo fino, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos

41 [2.3.1.1.1 |30% da medic&o global [m2 | 2,64
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2.3.1.2

Execucéo de pintura no teto exterior existente t4 no edificio com acabamento areado fino, conforme o existente, incluindo preparacdo das superficies e pintura de cor
branca do tipo ou equiv. \"robbialac, ref*065-0001-3\", com duas demaos de tinta, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.

m2

8,8

2.3.2

Tetos interiores.

43

2321

Revestimento dos tetos interiores em placas de gesso cartonado hidr6fugo com 13mm de esp., pintura das mesmas a tinta interior branco+primario, tipo ou equivalente
\"robbialac, ral 900-primario: plastron aguoso antifungos, algas e anti-alcalino, ref2020-0200; tinta: robbiotel aquoso, série 025/065 + alheta metalica em todo o perimetro
(apenas em paredes revestidas a ceramico) + algcapdes + sancas (para ocultar rolo das telas screen e passagem de condutas), conforme projecto, incluindo estrutura de
fixacdo, colocacdo das placas, colocacdo de perfil em aluminio no perimetro do tecto, tratamento das superficies (barramento geral), preparacdo das superficies,
fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.

m2

347,05

44

2.3.2.2

Revestimento dos tetos interiores em placas de gesso cartonado acuUstico, com perfuragdo quadrangular (micro) com 13mm de esp., tipo ou equivalente \"pladur
fon/bordo quadrado c¢8/18bc\", pintura das mesmas a tinta interior+primério a cor branca tipo ou equivalente \"robbialac, ral 9003/primario; hidré/armadura branco
ref2020-0104 e pintura: magicote, ref2016-7001\" + alcapdes + sancas (para ocultar rolo das telas screen e passagem de condutas), conforme projecto, incluindo estrutura
de fixacdo, colocacéo das placas, colocacdo de perfil em aluminio no perimetro do tecto, tratamento das superficies (barramento geral), preparagdo das superficies,
fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.

m2

439,38

45

2.3.2.3

Revestimento dos tetos interiores em placas de eps, tipo ou equivalente \"viero\" - sistema cappoto eps de 6cm de espessura+esquineiros (acabamento a cor branca), e
todos os acessdrios necessarios para o bom funcionamento; a rede devera ser reforcada em zonas frageis (tipo esquinas), conforme projecto, incluindo estrutura de
fixagdo, colocacéo das placas, preparagdo das superficies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.

m2

237,53

2.4

PAREDES

241

Paredes exteriores.

46

2411

Fornecimento e aplicacéo de acabamento de paredes exteriores com sistema ETICS do tipo \"Viero\" ou equivalente - sistema cappoto eps de 6mm de esp., o sistema é
constituido por uma camada de isolante térmico aplicado na face exterior da parede, fixada por um produto de colagem ou fixagdo mecénica - fixagdo mecanica consiste
em prender as placas com buchas e parafusos, as placas podem possuir uma espessura de 6cm, isolante é aplicada uma camada de base, cantoneira de angulo,
aplicacdo de uma camada de base (adesan cps-b ou cpv 22 (12 demé&o)), incorporando armaduras - malha de fibra de vidro (rede 160 grs anti-alcalina) para melhoria da
resisténcia a fissuracéo e reforco da resisténcia ao choque, barramento com argamassa (adesan cps-b ou cpv 22 (22 demé&o)), revestimento acrilico final tipo Visolplast
VLB 1,2-S AG ou equivalente & cor branco sujo, granulometria 1,2mm, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necesséarios.

m2

632

24.1.2

Picagem e remocdo de toda as argamassas podres nas diversas areas das paredes exteriores do edificio, conforme projecto, incluindo transporte a vazadoura de todos os

materiais obtidos, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.

47

24121

40% da medicéo global

[m2

| 72,48

24.13

Limpeza e lavagem das superficies das paredes exteriores com jacto de agua a alta presséo, reparagdo dos rebocos, tratamento das juntas com rede de fibras de vidro e
argamassas com argamassa hidrofugada, conforme projecto, incluindo transporte a vazadoura de todos os materiais obtidos, fornecimento de todos os materiais e demais

48

24131

60% da medicao global

m2

108,72

49

2414

Fornecimento e aplicacdo de revestimento com argamassa de acabamento de cor branca (utilizada no sistema cappotto) nas paredes exteriores existentes, barramento
com argamassa (adesan cps-b ou cpv 22 (22 demao)), revestimento acrilico final tipo Visolplast VLB 1,2-S AG ou equivalente a cor branco sujo, granulometria 1,2mm,
fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.com cerezite inicial, chapisco, emboco, reboco e acabamento aredo fino para pintar a tinta de agua,
conforme o existente, incluindo preparagao das superficies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.

m2

181,2

2.4.2

Paredes interiores.

50

2421

Execucéo de paredes interiores em tijolo furado com 0,07m de largura, conforme projecto, incluindo assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, fornecimeto
de todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

86,922

51

2422

Execuc¢édo de paredes interiores em tijolo furado com 0,11m de largura, conforme projecto, incluindo assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, fornecimeto
de todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

101,3064

52

24.23

Execucéo de paredes interiores em tijolo furado com 0,15m de largura, conforme projecto, incluindo assente com argamassa de cimento e areia ao tragco 1:4, fornecimeto
de todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

175,3084

53

2424

Execucéo de rebocos das paredes interiores a construir com ceresite inicial, chapisco, emboco, reboco, conforme o existente, incluindo preparacéo das superficies,
fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.

m2

704,8964
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2.4.25 Picagem e remocédo de toda as argamassas podres em diversas areas dos diversos compartimentos das paredes interiores do edificio, conforme projecto, incluindo carga e
transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatéario, eventual indemenizagdo compensatdria e de acordo com as pecas desenhadas e
CE., fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
54 [2.4.2.5.1 [20% da medigéo global [m2 | 233,064
2426 Limpeza das paredes interiores com produtos apropriados, reparacdo dos rebocos, tratamento das juntas com rede de fibras de vidro e argamassas com argamassa hidrofugada,
conforme projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario, eventual indemenizacdo compensatéria e
de acordo com as pecas desenhadas e CE., fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
55 [2.4.2.6.1 [80% da medig&o global [m2 | 932,256
2427 Execucao de rebocos das paredes interiores existentes com uma primeira camada de argamassa do tipo ou equivalente \" Aguaplast Obra Facil \" pelo menos com 3mm de esp.,
nivelar a superficie e outra camada de argamassa do tipo ou equivalente \" Aguaplast Renovagao\", preparagdo das superficies para acabamento a estanhar, conforme o existente,
incluindo preparacéo das superficies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
56 [2.4.2.7.1 [20% da medigdo global m2 233,064
57 |2.4.28 Execucéo de acabamento final a estanhado das paredes interiores do edificio, conforme projecto, incluindo preparagdo das superficies para estanhar, fornecimento de [ m2 613,925
todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
58 |2.4.2.9 Execucédo da pintura das paredes interiores existentes no edificio com acabamento estanhado e pintados a tinta de 4gua, conforme o existente, incluindo preparagdo das | m2 447,578
superficies, pintura com duas deméos de tinta interior branca+primario, do tipo ou equvalente \" Robbialac, Ral 9003-primario:hidro-armaduras branco REF.020-0104,
pintura: charme acetinado, SERIE 023\" de boa qualidade, onde necessario e nas demaos consideradas necessérias pela fiscalizacio da obra, fornecimento de todos os
materiais e trabalhos necessarios.
59 |2.4.2.10 |Fornecimento e assentamento de revestimento das paredes com placas de resina fenélica 10mm de espessura de cor branca até aos 2,10m (altura dos aros das portas), | m2 568,068
tipo ou equiv. \"polyrey, b189 fa blanc cristal\", conforme promenor desenhado, incluindo preparacéo prévia de superficies, o revestimento sera colado com cola especial
da forbo. Todos os trabalhos seréo realizados por profissionais especializados e demais trabalhos e acessério necessarios, para uma boa execugéao.
60 |2.4.2.11 |Fornecimento e assentamento de revestimento das paredes com placas de resina fenélica com 10mm de espessura de cor branca, 2,70m de altura, tipo ou equiv. | m2 70,335
\"polyrey, b189 fa blanc cristal\", conforme promenor desenhado, incluindo preparagdo prévia de superficies, o revestimento serd colado com cola especial da forbo.
Todos os trabalhos seréo realizados por profissionais especializados e demais trabalhos e acessorio necessérios, para uma boa execugao.
61 |2.4.2.12 |Fornecimento e assentamento de revestimento das paredes com material adequado para afixacdo de trabalhos, tipo ou equiv. \"forbo bulletin board 2187/brown rice, | m2 116,775
(6mm de esp.)\". resiliente e flexivel; higiénico e bacteriostatico; duravel e robusto; verséatil e colorido; sustentavel, conforme promenor desenhado, incluindo preparacéo
prévia de superficies, o revestimento sera colado com cola especial da forbo. Todos os trabalhos seréo realizados por profissionais especializados e demais trabalhos e
acess0rio necessarios, para uma boa execucgéo.
62 |2.4.2.13 |Fornecimento e assentamento de revestimento das paredes com material adequado para afixacdo de trabalhos, tipo ou equiv. \"forbo bulletin board 2187/brown rice, [ m2 19,845
(6mm de esp.)\", resiliente e flexivel; higiénico e bacteriostatico; duravel e robusto; versatil e colorido; sustentavel até aos 2,10m (altura dos aros das portas), conforme
promenor desenhado, incluindo preparacéo prévia de superficies, o revestimento serd colado com cola especial da forbo. Todos os trabalhos serdo realizados por
profissionais especializados e demais trabalhos e acessérios necessarios, para uma boa execucao.
63 |2.4.2.14 |Fornecimento e execugdo de revestimento ceramico biselado (15x7,5) de cor branca até ao teto, tipo ou equiv. \"recer grés vidrado - porto branco\" + perfil metélico de | m2 398,524
canto (esbelto) lacado a branco tipo ou equiv. \"schluter-finec-ac (perfil terminal)\", todos os trabalhos de assentamento necessarios, cimentos cola, betumagem de juntas
e outros trabalhos de acabamento necessarios, conforme desenhos, especificagdes do caderno de encargos e indicagées do fabricante.
2.5 PAVIMENTOS
64 |25.1 Fornecimento e aplicagéo de massa de regularizagdo em pavimentos novos do tipo Europlan 975 (novos) ou equivalente para posterior revestimento a vinilico, incluindo | m2 881,21
todos os trabalhos de assentamento necessarios, bem como a execugéo de todos os trabalhos complementares e acessdérios necessarios a sua boa execugéo de acordo
com pecas desenhadas do projecto e indicag6es do projectista.
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65 |25.2 Fornecimento e aplicacéo de revestimento de pavimentos interiores com revestimento (Ivt) click, tipo ou equivalente. \"gerflor creation 70 clic - ref2 albion 0577\" + rodapé | m2 702,41
\"gerflor creation 70 clic - vinyl design skirting pvc reff6086 albion 0577 + perfil metdlico de remate em \"I\", para colocar entre diferentes materiais, incluindo todos os
trabalhos de assentamento necessarios, colas, corddo de juntas e outros trabalhos de acabamento necessarios, conforme desenhos, especificagdes do caderno de
encargos e indicacdes do fabricante.
PV1
66 |2.5.3 Fornecimento e execucao de revestimento de pavimento interior com aplicacdo pavimento antiderrapante, tipo ou equivalente \"urbatek porcelanosa grupo, série rox grey [ m2 80,09
(60.5x60.5cm)\"; a separacéo entre os diferentes pavimentos, devera ser feita através de um perfil de transi¢ao \"i\", de aliminio (4mm de espessura), todos os trabalhos
de assentamento necessarios, cimentos cola, betumagem de juntas e outros trabalhos de acabamento necessarios, conforme desenhos, especificagées do caderno de
encargos e indicacdes do fabricante.
PV2
67 |25.4 Fornecimento e aplicagdo de revestimento de pavimentos interiores com revestimento (Ivt) click, tipo ou equivalente. \"gerflor creation 70 clic - ref2 albion 0577\" + rodapé | m2 12,5
\"gerflor creation 70 clic - vinyl design skirting pvc ref26086 albion 0577 + perfil metalico de remate em \"I\", para colocar entre diferentes materiais, incluindo todos os
trabalhos de assentamento necessarios, colas, corddo de juntas e outros trabalhos de acabamento necesséarios, conforme desenhos, especificagdes do caderno de
encargos e indicac8es do fabricante.
PV3
68 |2.5.5 Fornecimento e aplicagéo de revestimento de pavimento com reentrancia no pavimento, para colocacgdo de tapete de cor preta, de dimenséo variavel, tipo ou equivalente | m2 18,62
\"matadora da azura topguard, com estrutura fechada dupla, perfil de cor cinza (escuro) e cor téxtil preto\", a delimitagdo sera feita com um perfil de transicdo em \"i\", de
aluminio (4mm de espessura de cor preta), incluindo todos os trabalhos de assentamento necessarios, conforme desenhos, especificacbes do caderno de encargos e
indicac6es do fabricante.
PV7
2.6 OBRA DE SERRALHARIA
26.1 Obra de Aluminio
26.1.1 Execucdo de caixilharia exterior em perfis de aluminio com sistema de rutura térmico, com folha oculta e acabamento a lacado a cor preto mate, ral a definir, tipo ou equivalente
\"ALUMINIO NAVARRA N14200 FOLHA OCULTA\" , conforme pormenores desenhados e de acordo com o mapa de véos, incluindo colocago de vidro duplo laminado tipo ou equiv.
\"vitrochaves - isolar akustex 44.1+16+:10\", peitoril exterior: aluminio lacado a cor branca com 2mm de esp., ral a definir/soleira em marmore do tipo ou equiv. \"THASSOS\" com
20mm de esp., mais aro de remate, chumbadouros, acessoérios, fixacdes, remates, aros, vedantes térmicos, ferragens, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos
69 [2.6.1.1.1 [VE1(3,56x0,50m)2 FOLHA BASCULANTES UN 1
70 [2.6.1.1.2 [VE 2(3,75x1,07m) 3 FOLHA BASCULANTES UN 1
71 [2.6.1.1.3 [VE 3(1,80x1,07m) 2 FOLHA BASCULANTES UN 1
72 [2.6.1.1.4 [VE4(1,79x2,65m) 1 FOLHA DE ABRIR, 1 FOLHA FIXA E 2 FOLHAS BASCULANTE UN 1
73 [2.6.1.1.5 [VES5(0,94x2,65m) 1 FOLHA DE ABRIR, 1 FOLHA BASCULANTE UN 1
74 [2.6.1.1.6 |[VE®6 (2,70x2,65m) 1 FOLHAS DE ABRIR, 2 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS BASCULANTES UN 1
75 [2.6.1.1.7 [VE7(4,60x2,65m) 2 FOLHAS DE ABRIR, 6 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS BASCULANTES UN 1
76 [2.6.1.1.8 [VE8(0,90x2,10m) 1 FOLHA DE ABRIR UN 2
77 [2.6.1.1.9 [VE9(0,90x2,10m) 1 FOLHA DE ABRIR UN 2
78 [2.6.1.1.10 | VE 10 ( 1,80x2,70m ) 2 FOLHAS DE ABRIR UN 1
79 [2.6.1.1.11 [VE 11 ( 1,05x2,10m ) 1 FOLHAS DE ABRIR UN 1
80 ([2.6.1.1.12 [VE 12 ( 6,79x1,83m ) 3 FOLHAS OSCILOBATENTES, 7 FOLHAS BASCULANTES E 4 FOLHAS FIXA (com sistema de seguranca (chave), vdo a considerar laminas [ UN 1
retangulares quebra-sol (n31 421) de 150mm e sistema de orientagéo das laminas-quebra sol com comando eléctrico)
81 [2.6.1.1.13 | VE 13 ( 5,10x1,83m ) 2 FOLHAS OSCILOBATENTES, 5 FOLHAS BASCULANTES E 3 FOLHAS FIXAS, (com sistema de seguranca (chave), vao a considerar laminas | UN 1
retangulares quebra-sol (n31 421) de 150mm e sistema de orientagao das laminas-quebra sol com comando eléctrico)
82 [2.6.1.1.14 | VE 14 ( 3,56x0,50m ) 2 FOLHAS BASCULANTE UN 1
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83 [2.6.1.1.15 | VE 15 ( 4,43x1,83m ) 2 FOLHAS OSCILOBATENTES, 4 FOLHAS BASCULANTES E 2 FOLHAS FIXAS, (com sistema de seguranca (chave), vao a considerar laminas | UN 1
retangulares quebra-sol (n31 421) de 150mm e sistema de orientagdo das laminas-quebra sol com comando eléctrico)
84 |2.6.1.1.16 | VE 16 ( 5,90x1,83m ) 2 FOLHAS OSCILOBATENTES, 5 FOLHAS BASCULANTES E 3 FOLHAS FIXAS, (com sistema de seguranca (chave), vao com laminas-quebra [ UN 1
solsistema de orientacéo das laminas-quebra sol com comando eléctrico)
2.6.1.1.17 |VE 17 ( 5,47x1,83m ) 2 FOLHAS OSCILOBATENTES, 5 FOLHAS BASCULANTES E 3 FOLHAS FIXAS, (com sistema de seguranca (chave), vdo a considerar laminas retangulares
guebra-sol (n31 421) de 150mm e sistema de orientacéo das laminas-quebra sol com comando eléctrico)
85 [2.6.1.1.18 [ VE 18 ( 4,40x0,78m ) 1 FOLHA FIXA UN 1
86 [2.6.1.1.19 [ VE 19 ( 2,40x3,00m ) 2 FOLHAS DE ABRIR, 1 FOLHA FIXA E 2 FOLHAS BASCULANTES UN 1
87 |2.6.1.1.20 | VE 20 ( 5,04x0,30m ) 3 FOLHAS BASCULANTES, abertura com comando eléctrico UN 1
88 [2.6.1.1.21 | VE 21 ( 6,18x0,30m ) 3 FOLHAS BASCULANTES, abertura com comando eléctrico UN 1
89 [2.6.1.1.22 [VE 22 (2,20x1,30m ) 2 FOLHAS BASCULANTES UN 1
2.6.2 Obra de Ferro
26.2.1 Execucdo de caixilharia exterior em perfis de aco tubulares de sec¢do quadrada ( 50x50x2mm ) e acabamento a lacado a cor preto mate, ral a definir, conforme pormenores
desenhados e de acordo com o mapa de véos, incluindo equipamento deslizante, cremalheira, aro de remate, chumbadouros, acessérios, fixacdes, remates, aros, ferragens,
fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
90 |2.6.2.1.1 |VE 23(5,15x2,10m ) 1 FOLHA DE CORRER, sistema de abertura com comando eléctrico. UN 1
91 (2.6.2.1.2 |[VE 24(0,95x2,74m) 1 FOLHA DE ABRIR UN 1
92 [2.6.2.1.3 [VE 25(1,80x2,02m ) 1 FOLHA DE ABRIR UN 1
93 [2.6.2.1.4 |[VE 26(2,15x2,70m ) 1 FOLHA DE FIXA UN 1
94 [2.6.2.1.5 |[VE 27 (1,90x2,70m) 1 FOLHA DE FIXA UN 1
2.6.3 Obra de inox
95 ]2.6.3.1 Execucdo de guarda metélica em gradil metalico, com 1.10m de altura (dimenséo da malha a definir pelo autor de projeto) e corrimdo em tubular g50mm+ tratamento | ml 10,39
anticorrosivo e pintura eletroestatica (preto mate), ral a definir pelo autor de projeto, conforme pormenores desenhados, incluindo fixagdo das guardas no pavimento ou
paredes, remates, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
2.7 OBRA DE CARPINTARIA
2.7.1 Execucao de caixilharia interior compostos por aros, baguetes em madeira macica de tola e portas em estrutura de \"favo-de-abelha\" com estrutura de madeira macica, orladas e
forradas em ambas as faces a melamina de cor branca, conforme pormenores desenhados (Mapa de Vaos-Arquitectura), incluindo fixacdes das pecas, ferragens em inox,
puxadores \"muleta\" em ago inox, batente de chdo em aco inox tipo ou equivalente \"JNF\" série a definir pelo autor do projeto, tratamento adequado de todas as superficies em
madeira com acabamento a lacado mate, fornecimento de todos 0os materiais e acess0rios necessarios.
9% ([2.7.1.1 VI1 (0,90X2,07m) 1 FOLHA DE ABRIR UN 16
97 [2.7.1.2 VI2 (0,80X2,07m ) 1 FOLHA DE ABRIR UN 6
98 [2.7.1.3 VI3 (1,80X2,07m) 1 FOLHAS DE ABRIR UN 2
99 ([2.7.14 VI6 (1,50X2,70m ) 1 FOLHAS DE ABRIR E VIDRO FIXO UN 1
2.7.2 Execucgdo de caixilharia interior compostos por aros, baguetes em madeira macica de tola e portas em estrutura de \"favo-de-abelha\" com estrutura de madeira macica, orladas e
forradas em ambas as faces a melamina de cor branca, conforme pormenores desenhados (Mapa de Vaos-Arquitectura), incluindo fixacbes das pecas, ferragens em inox,
fechadura, puxadores e todos os acessorios necessarios para o correto funcionamento/fixacdo deste tipo de portas/divisérias, tratamento adequado de todas as superficies em
madeira com acabamento a lacado mate, fornecimento de todos 0s materiais e acessorios necessarios.
100 |2.7.2.1 V14 (6,45X2,70m ) 8 FOLHAS DE ABRIR | UN | 1
2.7.3 Execucdo de caixilharia interior compostos por aros, baguetes em madeira macica de tola e portas em estrutura de \"favo-de-abelha\" com estrutura de madeira macica, orladas e
forradas em ambas as faces a melamina de cor branca, conforme pormenores desenhados (Mapa de V&os-Arquitectura), incluindo fixacdes das pecas, ferragens em inox,
fechadura, puxador \"concha de embutir oval\" e todos os acessorios para o carreto funcionamento/fixagdo deste tipo de portas/divisori, tratamento adequado de todas as
superficies em madeira com acabamento a lacado mate, fornecimento de todos os materiais e acessdrios necessarios.
101 [2.7.3.1  [VI14(0,90X2,10m ) 1 FOLHA DE CORRER [un | 2
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274 Execucgdo de caixilharia interior compostos por placas de resinia fenélica e portas com 13mm de espessura de cor branca, com nucleo de cor branca, tipo ou equivalente
\"POLYREY HPL MONOCHROM, REF. B189 FA - BLANC CRISTAL\", acabamento a termolaminado HPL, conforme pormenores desenhados (Mapa de Vaos-Arquitectura), incluindo
fixacbes das pegas, ferragens em ago inox AISI com acabamento escovado ( dobradi¢as ocultas, fechadura, puxador \"muleta ), tratamento adequado das superficies, fornecimento
de todos os equipamentos e demais trabalhos necesséarios.
102 |2.7.4.1 DF (1,72x1,98m ) 1 FOLHA DE ABRIR E 1 FOLHA FIXA | UN | 2
2.75 Execucgdo de caixilharia interior compostos por placas de resinia fendlica e portas com 13mm de espessura de cor branca, com nucleo de cor branca, tipo ou equivalente
\"POLYREY HPL MONOCHROM, REF. B189 FA - BLANC CRISTAL\", acabamento a termolaminado HPL, na parte inferior das divisérias em fendlico, levara um perfil metalico em
\"u\", lacado a cor branca (ral a definir), conforme pormenores desenhados (Mapa de Vaos-Arquitectura), incluindo fixagdes das pecas, ferragens em ago inox AISI com acabamento
escovado ( dobradicas ocultas, fechadura, puxador \"muleta e batente de pavimento tipo ou equivalente \"jnf\", série a definir pelo autor do projeto), tratamento adequado das
superficies, fornecimento de todos os equipamentos e demais trabalhos necesséarios.
103 |2.7.5.1 DF2 (1,83x2,10m ) 1 FOLHA DE ABRIR - PORTA INTEGRADA NOS PAINEIS DE REVESTIMENTO DE PAREDE | UN | 1
2.7.6 Execucdo de caixilharia interior compostos por placas de resinia fendlica e portas com 13mm de espessura de cor branca, com nucleo de cor branca, tipo ou equivalente
\"POLYREY HPL MONOCHROM, REF. B189 FA - BLANC CRISTAL\", acabamento a termolaminado HPL, conforme pormenores desenhados (Mapa de V&os-Arquitectura), incluindo
fixagOes das pecas, ferragens em ago inox AlSI com acabamento escovado, tratamento adequado das superficies, fornecimento de todos os equipamentos e demais trabalhos
104 [2.7.6.1 [DF3(0,65x1,20m) 1 FOLHA FIXA [uN | 14
2.7.7 Execucgdo de caixilharia interior compostos por placas de resinia fenélica e portas com 13mm de espessura de cor branca, com nucleo de cor branca, tipo ou equivalente
\"POLYREY HPL MONOCHROM, REF. B189 FA - BLANC CRISTAL\", acabamento a termolaminado HPL, na parte inferior das divisérias em fendlico, levard um perfil metélico em
\"u\", lacado a cor branca (ral a definir), conforme pormenores desenhados (Mapa de Vaos-Arquitectura), incluindo fixagdes das pecgas, ferragens em ago inox AISI com acabamento
escovado, tratamento adequado das superficies, fornecimento de todos os equipamentos e demais trabalhos necessarios.
105 |2.7.7.1 DF4 (0,75x2,10m ) 1 FOLHA FIXA | UN | 2
2.7.8 Execugdo de armério composto por um conjunto de portas de batente giratério em placas de resinas fendlicas de 13m de espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY PAPAGO
F008 FUMEE, C121 CIEL DE BRUME, C118 CEDRE BLUE E B126 BLUE TOUAREG\", conforme pormenor desenhado, incluindo respectivas estruturas divisérias interiores em placas
de resinas fenoélicas de 20m de espessura de cor branca, calhas, ferragem, fecho de mola tic/tac magnétic/nylon, prateleiras, tratamento adequado das superficies, fornecimento de
todos os elementos necessarios a uma boa execuc¢ao da obra, acessérios de metalicos de fixacdo em inox, roda-pé em ago inox, placas d identificacdo em acrilico transparente e
106 [2.7.8.1 MV1 ( 13,89x2,70m ) e 0,45 de profundidade. [uN | 1
2.7.9 Execucdo de armarios nos sanitarios composto por um conjunto de placas de resinas fendlicas de 30m de espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY COLOR PAPAGO Ref.
G118FA (Gris MERCURE) E Ref. NOO2FA (NEON), tampo em placas de resinas fenélicas de 30m de espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY COLOR PAPAGO Ref. G118FA (Gris
MERCURE) e respectiva estrutura metalica de fixagdo, conforme pormenor desenhado, incluindo tratamento adequado das superficies, fornecimento de todos os elementos
necessarios a uma boa execugédo da obra, acessérios de metalicos de fixagdo em inox e demais trabalhos necessarios.
107 |2.7.9.1 MV2 (2,44x0,42m ) e 0,50 de profundidade. UN 3
108 [2.7.9.2 MV3 (3,04x0,42m ) e 0,50 de profundidade. UN 1
2.7.10 Execucdo de armario composto por um conjunto de portas de batente giratério em placas de resinas fendlicas de 13m de espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY
MONOCHROM BLANC CRISTAL B 189\", conforme pormenor desenhado, incluindo respectivas estruturas divisorias interiores em placas de resinas fenélicas de 20m de espessura
de cor branca, calhas, ferragem, sistema de fecho com chave e fecho de mola tic/tac magnétic/nylon, prateleiras, tratamento adequado das superficies, fornecimento de todos os
elementos necessarios a uma boa execugao da obra, acessérios de metélicos de fixagdo em inox, roda-pé em aco inox e demais trabalhos necessarios.
109 [2.7.10.1 |[MV4 (3,25x2,70m) e 0,45 de profundidade. [UN | 1
2.7.11 Execucdo de armario composto por um conjunto de portas de batente giratério em placas de resinas fendlicas de 13m de espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY
MONOCHROM BLANC CRISTAL B 189\", conforme pormenor desenhado, incluindo respectivas estruturas divisérias interiores em placas de resinas fenélicas de 20m de espessura
de cor branca, calhas, ferragem, sistema de fecho com chave e fecho de mola tic/tac magnétic/nylon, prateleiras, tratamento adequado das superficies, fornecimento de todos os
elementos necessarios a uma boa execucao da obra, acessorios de metélicos de fixagdo em inox, roda-pé em aco inox, e demais trabalhos necesséarios.
110 (2.7.11.1 |MV5(1,72x2,70m ) e 0,45 de profundidade. UN 1
111 (2.7.11.2 |MV6 (1,15x2,70m ) e 0,60 de profundidade. UN 1
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2.7.12 Execucgdo de armarios nos sanitarios composto por um conjunto de placas de resinas fendélicas de 30m de espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY COLOR PAPAGO Ref.
G118FA (Gris MERCURE) E Ref. NOO2FA (NEON), tampo em placas de resinas fenélicas de 30m de espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY COLOR PAPAGO Ref. G118FA (Gris
MERCURE) e respectiva estrutura metalica de fixacdo, conforme pormenor desenhado, incluindo tratamento adequado das superficies, fornecimento de todos os elementos
necessarios a uma boa execugédo da obra, acessoérios de metélicos de fixagdo em inox e demais trabalhos necessarios.
112 [2.7.12.1 [MV7 (3,00x0,65 ) e 0,50 de profundidade. [UN | 1
2.7.13 Execugdo de armarios nas salas de aulas composto por um conjunto de portas de batente giratoério em placas de resinas fendlicas de 20m de espessura do tipo ou equivalente
\"POLYREY COLOR PAPAGO Ref. NOO2FA (NEON) e B 189 FA BLANC CRISTAL\" , tampo em placas de resinas fenélicas de 30m de espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY
COLOR PAPAGO Ref. G118FA (Gris MERCURE) e respectiva estrutura metalica de fixagdo, conforme pormenor desenhado, incluindo tratamento adequado das superficies, sistema
de fecho com chave, fornecimento de todos os elementos necesséarios a uma boa execucédo da obra, acessorios de metélicos de fixacdo em inox e demais trabalhos necesséarios.
113 [2.7.13.1 [MV8 (3,70x0,65m ) e 0,60 de profundidade. [uN | 1
2.7.14 Execucgdo de armarios nos sanitarios composto por um conjunto de placas de resinas fendlicas de 30m de espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY MONOCHOROM Ref.
N110TCH (NOIR SIDERAL), tampo em placas de resinas fenélicas de 30m de espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY MONOCHOROM Ref. N110TCH (NOIR SIDERAL) e
respectiva estrutura metélica de fixagdo, conforme pormenor desenhado, incluindo tratamento adequado das superficies, fornecimento de todos os elementos necessarios a uma
boa execugédo da obra, acessérios de metalicos de fixacdo em inox e demais trabalhos necesséarios.
114 [2.7.141 [MV9 (1,03x0,40) e 0,50 de profundidade. [uN | 2
2.7.15 Execucdo de armario composto por um conjunto de portas de batente giratério em placas de resinas fendlicas de 13m de espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY
MONOCHROM BLANC CRISTAL B 189\", conforme pormenor desenhado, incluindo respectivas estruturas divisorias interiores em placas de resinas fenélicas de 20m de espessura
de cor branca, calhas, ferragem, sistema de fecho com chave, prateleiras, tratamento adequado das superficies, fornecimento de todos os elementos necessarios a uma boa
execucao da obra, acessorios de metélicos de fixagdo em inox, roda-pé em aco inox e demais trabalhos necessarios.
115 [2.7.15.1 [MV10 (3,70x2,70m ) e 0,45 de profundidade. [UN | 1
2.7.16 Execugdo de armario composto por um conjunto de portas de batente giratério em placas de resinas fendlicas de 13m de espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY
MONOCHROM BLANC CRISTAL B 189\", conforme pormenor desenhado, incluindo respectivas estruturas divisérias interiores em placas de resinas fenélicas de 20m de espessura
de cor branca, calhas, ferragem, sistema de fecho com chave, prateleiras, tratamento adequado das superficies, fornecimento de todos os elementos necessarios a uma boa
execuc¢ao da obra, acessorios de metalicos de fixacdo em inox, roda-pé em ago inox e demais trabalhos necesséarios.
116 [2.7.16.1 |[MV11 (3,00x2,70m) e 0,45 de profundidade. [uN | 1
2.7.17 Execugcdo de armario composto por um conjunto de portas de batente giratério em placas de resinas fendlicas de 13m de espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY
MONOCHROM BLANC CRISTAL B 189\", conforme pormenor desenhado, incluindo respectivas estruturas divisorias interiores em placas de resinas fenodlicas de 20m de espessura
de cor branca, calhas, ferragem, sistema de fecho com chave, prateleiras, tratamento adequado das superficies, fornecimento de todos os elementos necessarios a uma boa
execucdo da obra, acessorios de metélicos de fixagdo em inox, roda-pé em aco inox e demais trabalhos necessarios.
117 [2.7.17.1 [MV12 (5,50x2,70m) e 0,40 de profundidade. [uN | 1
2.7.18 Execucgdo de armérios nas salas composto por dois armario (inferior e superior) sendo este composto por um conjunto de portas de batente giratério em de placas de resinas
fendlicas de 20m de espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY B189 FA BLANC CRISTAL E Ref. NOO2FA (NEON), tampo em placas de resinas fenélicas de 30m de espessura do
tipo ou equivalente \"POLYREY COLOR PAPAGO Ref. G118FA (Gris MERCURE) e respectiva estrutura metalica de fixagéo, forra da parede em placas de resinas fenélicas de 13m de
espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY B189 FA BLANC CRISTAL, armario superior em placas de resinas fenélicas de 20m de espessura do tipo ou equivalente \"POLYREY
COLOR PAPAGO Ref. G118FA (Gris MERCURE) e sua estrutura de fixacao, conforme pormenor desenhado, incluindo tratamento adequado das superficies, sistema de fecho com
chave e fecho de mola tic/tac magnétic/nylon, prateleiras, acessoérios metalicos de fixagcdo em inox, fornecimento de todos os elementos necesséarios a uma boa execug¢éo da obrae
118 (2.7.18.1 |MV13 Armario Superior ( 4,45x0,90 ) e 0,60 de profundidade. UN 3
119 [2.7.18.2 |MV13 Armério Inferior ( 4,45x0,62 ) e 0,60 de profundidade. UN 1
120 |2.7.19 Polimento e respectivo envernizamento do capeamento da guarda da rampa em madeira com a esp. 0,20m, conforme projecto, limpeza e preparacéo prévia da superficie [ ml 38,7
a tratar, tratamento adequado das juntas, aplicacéo inicial de tapa poros aquoso+verniz tipo \"Robbialac Ref.020-0040 e verlac, serie 091\" com 3 demaos, fornecimento
de todos os materiais e demais trabalhos e acessorios.
2.8 OBRA DE VIDRACEIRO
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2.8.1 Execucgdo de caixilharia interior composto por vidro laminado temperado transparente ( 5+5mm ), conforme pormenores desenhados (Mapa de Vé&os-Arquitectura), incluindo
fixagBes das pecas, fechadura, puxadores (de grande dimensédo 1m), dobradicas e batente de pavimento (e todos os acessérios necessarios para o bom funcionamento/fixacao
deste tipo de portas/divisérias) em aco inox do tipo ou equivalente \"jnf\", série adefinir pelo autor do projeto, fornecimento de todos os materiais e acessérios necessarios.
121 |2.8.11 VI5 (3,86X2,65m ) 1 FOLHAS DE ABRIR E 1 FOLHA FIXA | UN | 1
2.8.2 Execucdo de caixilharia interior composto bandeira em vidro laminado temperado transparente ( 5+5mm ), conforme pormenores desenhados (Mapa de Vaos-Arquitectura),
incluindo fixagOes da peca, fornecimento de todos os materiais e acessorios necessarios.
122 [2.82.1 [VI5(1,50X0,60m)1FOLHA FIXA [UN | 1
283 Fornecimento e assentamento de espelhos circulares com 5mm de espessura, c/ pelicula autocolante de seguranca \"anti estilhaco\" pelo tardoz, conforme pormenor desenhado,
incluindo acessoérios de fixagdo necessarios e todos os fornecimentos e trabalhos complementares.
123 |2.8.3.1 Com o dimens&@o: 500mm UN 9
124 |2.8.3.2 Com o dimensd@o: 400mm UN 10
125 |2.8.3.3 Com o dimensé&o: 270mm x 2050mm (prever os recortes para aplicagio das torneiras, dos doseadores de sab&o e/ou dispensadores de papel UN 3
126 |2.8.3.4 Com o dimensé&o: 1030mm x 2050mm (prever os recortes para aplicacéo das torneiras, dos doseadores de sabao e/ou dispensadores de papel UN 2
2.8.4 Fornecimento e assentamento guarda em vidro laminado de seguranca temperado incolor (8+8mm de espessura) sistema de fixagcdo oculta (encastre nas paredes laterais),
conforme pormenor desenhado, incluindo acessdrios de fixagdo necessarios e todos os fornecimentos e trabalhos complementares.
127 [2.84.1 [g5-1,10m x 1,10m [uN | 1
2.9 LOUCAS SANITARIAS E ACESSORIOS
291 Fornecimento e instalacdo de todos os equipamentos sanitarios e respectivos acessorios de ligagcéo / fixacdo de acordo com pecas desenhadas do projecto e indicagdes do
128 [2.9.1.1 Sanita suspensa do tipo ou equiv. \"sanitana, série pop art suspenso\" + tampo (cor branca) em termodur com dobradi¢cas em inox + autoclismo de encastrar tipo ou | UN 23
equiv. \"oli, darling 74- estrutura simplex\" + placa de comando tipo ou equiv. \"oli, bound de cor branca\"
129 (2.9.1.1.1 |Papeleira com pedal - 6l, tipo ou equiv. \"csh - papeleira abs mg-5011 - magnum, ref23b215232000\" UN 23
130 [2.9.1.1.2 |Porta piagaba cilindrico c/ tampa, fixo & parede, tipo ou equiv. \"csh - porta piagaba abs mg-511b - magnum, ref28b215047000\" UN 23
131 |2.9.1.1.3 |Portarolos, tipo ou equiv. \"dispenser - porta rolo jumbo abs mg-220 nb, ref2 205017 \" UN 23
132 [2.9.1.1.4 |Cabide em aco inoxidavel - en 1.4301, satinado, tipo ou equivalente \"jnf, ref. in.14.177\" UN 9
133 [2.9.1.1.5 |Barras retas de parede (800mm) em ago inox (satinado), tipo ou equiv. \"jnf, ref.: in.12.027\" UN 10
2.9.1.2 Base de duche do tipo ou equivalente\" roca- terran, em stonex, ref: ap10170838401200\", cor a definir em obra + ralo em ago inox + rampa de chuveiro, tipo ou equivalente \" roca -
coluna termoestatica para duche-victoria, ref.: a5a9718c00 + cabide em ago inoxidavel - en 1.4301, satinado, tipo ou equivalente \"jnf, ref. in.14.177\".
134 (2.9.1.2.1 |Dimensdes (800x750m) UN 1
135 [2.9.1.2.2 |Dimens0des (1700x800m) UN 2
136 [2.9.1.2.3 |Dimensodes (780x780m) UN 2
137 [2.9.1.3 Lavatorios tipo ou equiv. \"sanitana de encastre circle g40, 395x395mm\" + torneira temporizada, tipo ou equivalente \"sanitana unic, duas aguas, ref.: tuniclt201mo\" UN 29
138 |[2.9.1.3.1 |Doseador de sabao, tipo ou equiv. \"csh, doseador de sabdo abs mg-433b ref2b212549brc\". UN 19
139 |2.9.1.3.2 |Dispensador de toalhas papel tipo ou equiv. \"dispenser, dispenser toalhas abs mg-103b, ref2 203096\". UN 16
140 (2.9.1.3.3 |Papeleira tipo ou equiv. \"papeleira negra abs c/anel- 131 magnum, ref2b215273001\" da csh . UN 7
141 |2.9.1.4 Lavatério de canto, tipo ou equiv. \"sanitana (isla #39) cor branca + sifdo de descarga em latdo cromado, tipo ou equiv.\" sanitana - sifdo de descarga redondo g1 1/4\", [ UN 3
ref.: tsfr160c01.
142 |2.9.1.4.1 |Torneira misturadora, agua fria ou pré misturada, tipo ou equiv. \" ofa, hospitalar h2, ref.: gv.t5903\". UN 8
143 |2.9.1.4.2 |Doseador de sabdao, tipo ou equiv. \"csh, doseador de sab&o abs mg-433b ref2b212549brc\". UN 3
144 |2.9.1.4.3 |Dispensador de toalhas papel tipo ou equiv. \"dispenser, dispenser toalhas abs mg-103b, ref2 203096\" UN 3
145 |2.9.1.4.4 |Papeleira tipo ou equiv. \"papeleira negra abs c/anel- 13| magnum, ref2b215273001\" da csh UN 3
146 |2.9.1.5 Torneira de 3/4\" com jungao, agua fria ou quente. UN 4
147 |2.9.1.6 Torneira de 1/2\", 4gua fria ou quente. UN 4
2.10 DIVERSOS
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148 |2.10.1 Fornecimento e colocagéo de lettring em ago inox escovado com 5mm de esp. na parede da escola indicada pelo autor do projecto, conforme promenores desenhados, | UN 1
incluindo fixacdes, remates e demais trabalhos e acess6rios necessarios.
149 |2.10.2 Fornecimento e colocagdo de quadro em porcelana branco mate( 120x250cm para projecgdo de video, moldura em aluminio, incluindo quatro marcadores, apagador e [ UN 4
dez magnetos (25 mm), incluindo fixag&o a parede acessorios e demais trabalhos necessarios.
2.10.3 Fornecimento e colocagdo detela screen branca tipo ou equivalente \"domus roll, tela microperfurada de poliester revestida a pvc, screen 1%, ref2 ds101\", incluindo fixagdes,
remates e demais trabalhos e acessorios necessarios.
150 [2.10.3.1 |tcl- tela screen branca (5550x3000mm) UN 1
151 |2.10.3.2 |tc2- tela screen branca (3000x3000mm) UN 1
152 |2.10.3.3 |tc3- tela screen branca (1800x2000mm) UN 1
153 |2.10.3.4 |tc4- tela screen branca (3800x2000mm) UN 1
154 |2.10.3.5 |tc5- tela screen branca (5550x1900mm) UN 1
155 |[2.10.3.6 |tc6- tela screen branca (5900x1900mm) UN 1
156 [2.10.3.7 |tc7- tela screen branca (4500x1900mm) UN 1
157 [2.10.3.8 |tc8- tela screen branca (5200x1900mm) UN 1
158 |[2.10.3.9 |tc9- tela screen branca (6900x1900mm) UN 1
159 |[2.10.3.10 |tclO- tela screen branca (2200x2000mm) UN 1
160 (2.10.4 Fornecimento e colocagéo de letras em acrilico com 5mm de espessura (ral a definir em obra) sil, na parede da escola indicada pelo autor do projecto, conforme | UN 1
promenores desenhados, incluindo fixagcdes, remates e demais trabalhos e acessorios necessarios.
161 |2.10.5 Fornecimento e colocagdo de contorno das letras tipo \"swis21 bikout bt\" em acrilico de cor cinza com 5mm de espessura (ral a definir em obra) + letras tipo \"arial | UN 1
black\" em acrilico de cor cinza com 5mm de espessura (ral a definir em obra) si2; si5; si6; si7; si8; sil0; sill; sil2; sil6; sil7; sil8; sil9, na parede da escola indicada
pelo autor do projecto, conforme promenores desenhados, incluindo fixagdes, remates e demais trabalhos e acessorios necessarios.
162 |2.10.6 Fornecimento e colocagéo de letras tipo \"arial black\" em acrilico de cor cinza com 5mm de espessura (ral a definir em obra) + figuras em acrilico de cor cinza com 5mm | UN 8
de espessura (ral a definir em obra) si3, na parede da escola indicada pelo autor do projecto, conforme promenores desenhados, incluindo fixagcdes, remates e demais
trabalhos e acessorios necessarios.
163 |2.10.7 Fornecimento e colocacao de letras tipo \"arial black\" em acrilico de cor cinza com 5mm de espessura (ral a definir em obra) + figura em acrilico de vermelha com 5mm | UN 1
de espessura (ral a definir em obra) si4, na parede da escola indicada pelo autor do projecto, conforme promenores desenhados, incluindo fixacdes, remates e demais
trabalhos e acessorios necessarios.
164 |2.10.8 Fornecimento e colocagéo de letras tipo \"arial black\" em acrilico de cor cinza com 5mm de espessura (ral a definir em obra) + figuras em acrilico de cor cinza com | UN 1
5mm de espessura (ral a definir em obra) si9 na parede da escola indicada pelo autor do projecto, conforme promenores desenhados, incluindo fixacdes, remates e
demais trabalhos e acessorios necessarios.
165 |[2.10.9 Fornecimento e colocacao de letras tipo \"arial black\" em acrilico de cor cinza com 5mm de espessura (ral a definir em obra) + figuras em acrilico de cor cinza com 5mm | UN 2
de espessura (ral a definir em obra) sil3, sil4 na parede da escola indicada pelo autor do projecto, conforme promenores desenhados, incluindo fixagGes, remates e
demais trabalhos e acessoérios necessarios.
166 |2.10.10 Fornecimento e colocagéo de letras tipo \"arial black\" em acrilico de cor cinza com 5mm de espessura (ral a definir em obra) + figuras em acrilico de cor cinza com 5mm | UN 1
de espessura (ral a definir em obra) sil5 na parede da escola indicada pelo autor do projecto, conforme promenores desenhados, incluindo fixagoes, remates e demais
trabalhos e acessorios necessarios.
167 |(2.10.11 Fornecimento e colocagdo de letras em acrilico de cor verde limdo com 5mm de espessura (ral a definir em obra) si20 na parede da escola indicada pelo autor do | UN 1
projecto, conforme promenores desenhados, incluindo fixagdes, remates e demais trabalhos e acessorios necessarios.
211 EQUIPAMENTO COPA
168 [2.11.1 Fornecimento e colocacéo de maquina de lavar loica em ago inox (aisi-304), dois cestos,tipo ou equivalente \"sammic, maquina de lavar loi¢a s-61\" + base em a¢o inox | UN 1
(625x600x510), incluindo acessorios e pegas especiais, elementos de montagem e outros acessérios necessarios para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho
de valas/rogos. Totalmente montada, ligada e testada.
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169 |2.11.2 Fornecimento e colocagéo de lavadouro lavadouro com rebaixo para uma cuba (1850x600x900mm), em aco inox (aisi-304), cuba com (700x400x300mm), 1 prateleira | UN

inferior de travamento lisa, forras laterais, portas deslizantes, tipo ou equivalente \"braline\", incluindo tubos e os acessérios deverdo ser da mesma marca de forma a
obter-se um resultado final homogénio e garantir o bom funcionamento do sistema, incluindo acessérios e pecas especiais, elementos de montagem e outros acessorios
necessarios para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho de valas/rocos. Totalmente montada, ligada e testada.

170 |2.11.3 Fornecimento e colocag&o de torneira mistoradora com cartucho cerdmico e bica flexivel, tipo ou equivalente \"sanitana, monocomando de cozinha tube tech\" (com [ UN
pedal), ligagdes, tubos e os acessorios deverdo ser da mesma marca de forma a obter-se um resultado final homogénio e garantir o bom funcionamento do sistema,
incluindo acessorios e pegas especiais, elementos de montagem e outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho de valas/rogos.
Totalmente montada, ligada e testada.

171 (2.11.4 Fornecimento e colocacé@o de elemento neutro (600x600mm) em aco inox (aisi-304), forras laterais+ carro balde detritos em acgo inox (aisi 304), capacidade de 501, com | UN
tampa, pedal e rodas pivotantes. dimensdes: 8395x620mm, tipo ou equiv.\" braline bcp.501\", incluindo acessérios e pecas especiais, elementos de montagem e outros
acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho de valas/rogos. Totalmente montada, ligada e testada.

172 |2.11.5 Fornecimento e colocagéo de frigorifico tipo ou equivalente teka \"combinado de encastre no frost com controlo eletrénico, classificagdo energética a++ em 177cm, ref | UN
40634571\", incluindo acessorios e pegas especiais, elementos de montagem e outros acessoérios necessarios para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho de
valas/rogos. Totalmente montada, ligada e testada.

173 |2.11.6 Fornecimento e colocagéo de armario com portas de abrir em aco inox (ai si-304) - dimensao (600x600x2500mm), incluindo acessorios e pegas especiais, elementos de | UN
montagem e outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho de valas/rogos. Totalmente montada, ligada e testada.

174 |2.11.7 Fornecimento e colocacdo de microondas de encastre, tipo ou equivalente \"teka, ref.40584300, de cor preta\", incluindo acessorios e pecas especiais, elementos de | UN
montagem e outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho de valas/rocos. Totalmente montada, ligada e testado.

175 |2.11.8 Fornecimento e colocagéo de forno de encastre, tipo ou equivalente \"teka, ref 41566015, de cor preta\", incluindo acessdrios e pecas especiais, elementos de montagem | UN
e outros acessOrios necessarios para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho de valas/rogcos. Totalmente montada, ligada e testado.

176 |2.11.9 Fornecimento e colocagéo placa de indugdo tipo ou equivalente \"teka, ref. 10210182\", incluindo acessérios e pegas especiais, elementos de montagem e outros | UN

acessOrios necessarios para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho de valas/rogos. Totalmente montada, ligada e testado.

177 (2.11.10 Fornecimento e colocacéo de exaustor exaustor de encastre, tipo ou equivalente, \"teka, ref. 40474390\", incluindo caixa em aco inox, elementos de montagem e outros | UN
acessoOrios necessarios para o seu correcto funcionamento. Totalmente montada, ligada e testada.

178 (2.11.11 Fornecimento e colocagao de escaparate (700x2700x900mm) em ago inox (aisi-304), 1 prateleira inferior de travamento lisa, forras laterais, portas deslizantes, tipo ou | UN
equivalente \"braline\", incluindo acessorios e pegas especiais, elementos de montagem e outros acessOrios necessarios para 0 seu correcto funcionamento, abertura e
fecho de valas/rogos. Totalmente montada, ligada e testada.

179 |2.11.12 Fornecimento e colocagdo de posto de higienizagdo em aco inox, com torneira ndo manual (agua quente e fria), doseador de sabédo e dispensador de toalhas de papel | UN
em aco inox, ligacdes, tubos e os acessdrios deverdo ser da mesma marca de forma a obter-se um resultado final homogénio e garantir o bom funcionamento do
sistema, incluindo acessoérios e pecas especiais, elementos de montagem e outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento, abertura e fecho de
valas/rogos. Totalmente montada, ligada e testada.

180 (2.11.13 Fornecimento e colocagéo de cilindro elétrico, Poténcia de 2,2 kW Capacidades de 200 litros Cuba em aco vitrificado de alta resisténcia Isolamento em espuma de | UN
poliuretano de alta densidade de 30 mm, sem CFC Anodo de protegcdo em magnésio Controlo de temperatura, até 65 °C Ligagdes hidraulicas a 3/4 Acessorios de
montagem e isolantes galvanicos incluidos Resisténcia submersa compativeis com solugdes solares tornando-se numa alternativa de equipamento de apoio elétrico,
incluindo acessorios e pegas especiais, elementos de montagem e outros acessorios necessarios para o seu correcto funcionamento. Totalmente montada, ligada e

testada.
2.12 ARRANJOS EXTERIORES
181 |2.12.1 Desmonte de bebedouros do recreio da escola, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com | UN
indemenizagdo compensatoria e demais trabalhos necesséarios.
182 |2.12.2 Desmonte de papeleiras do recreio da escola, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com | UN
indemenizagdo compensatoria e demais trabalhos necesséarios.
183 |[2.12.3 Desmonte dos bancos em betédo existente no recreio da escola, incluindo remogéo da fundagéo em betdo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | UN

sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
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184 (2.12.4 Desmonte dos equipamentos infantis existente no recreio da escola, incluindo remocéo da fundagdo em betéo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | UN 5
sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatéria sendo os equipamentos transportados para estaleiro municipal caso a fiscalizagéo o
indique e demais trabalhos necessarios.
185 |2.12.5 Desmonte do pavimento em placas amortecedoras em EPDM/SBR existente no recreio da escola, incluindo remocao da fundagdo em betdo, carga e transporte a| m2 122
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagéo compensatoéria e demais trabalhos necessarios.
186 |2.12.6 Demolicdo de pavimento em pedra de chéo indicado nos desenhos, incluindo demolicdo da fundacéo em betéo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | m2 260,4
sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
187 |2.12.7 Demolicdo de pavimento em betonilha indicados nos desenhos, incluindo demolicdo da fundacdo em betdo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | m2 55
sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
188 |[2.12.8 Demolicdo das lajetas de betdo no pavimento do recreio indicado nos desenhos, incluindo demolicao da fundagdo em betéo, carga e transporte a vazadouro autorizado | m2 10
dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatoria e demais trabalhos necessarios.
189 |2.12.9 Demolicdo de pavimento em material ceramico do recreio indicado nos desenhos, incluindo demoli¢édo da fundag&o em betdo, carga e transporte a vazadouro autorizado | m2 16
dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatoria e demais trabalhos necessarios.
190 |2.12.10 Demolicdo de caixa de areia no recreio indicado nos desenhos, incluindo demolicdo da fundagéo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, | m2 46
sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
191 (2.12.11 Demolicdo das guias de jardim em betéo, incluindo demoli¢do da fundacdo em betéo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a | ml 65
cargo do adjudicatario com indemeniza¢éo compensatoria e demais trabalhos necessarios.
192 (2.12.12 Desmonte da rede metélica sobre o muro de vedacéo no recreio, incluindo remocéo dos prumos metélicos de suporte da rede, carga e transporte a vazadouro autorizado | ml 58
dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatoria e demais trabalhos necessarios.
2.12.13 Desmonte de portdo em rede e perfis metalicos com 2m de altura no recreio, incluindo remogao, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a
cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios.
193 |[2.12.13.1 | Com o comprimento de 1,05m na entrada. UN 1
194 |2.12.13.2 | Com o comprimento de 4,50m na entrada. UN 1
195 [2.12.13.3 | Com o comprimento de 2,00m na entrada. UN 1
2.12.14 Desmonte de portdo em chapa e perfis metalicos com 2m de altura no recreio, incluindo remogéo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local
a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatoria e demais trabalhos necesséarios.
196 (2.12.14.1 |Com o comprimento de 1,50m. UN 1
197 (2.12.15 Demolicdo de muro de suporte de terras existente no recreio para apliagdo do jardim de infancia em betdo com 0,30m de esp., indicado nos desenhos, incluindo | m2 16
demolicdo da fundagdo em betdo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizacéo
compensatéria e demais trabalhos necessarios.
198 (2.12.16 Demolicdo de muro de suporte de terras existente no recreio para apliagdo do jardim de infancia em betdo com 0,30m de esp., indicado nos desenhos, incluindo | m2 24
demolicdo da fundacdo em betdo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizacéo
compensatoria e demais trabalhos necessarios.
199 |2.12.17 Demolicdo de muro em alvenaria de tijolo no recreio para apliacdo do jardim de infancia em betdo com 0,30m de esp., indicado nos desenhos, incluindo demolicdo da | m2 36,515
fundacdo em betdo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatéria e
demais trabalhos necessarios.
2.12.18 Pavimentos
2.12.18.1 |[Escavagdo em terreno de qualquer natureza, predominantemente terra compacta ou rocha, para abertura das fundacdo do pavimento, conforme projecto, incluindo limpeza,
depdsito em obra de todos os produtos para posterior utilizagdo se necessario e demais trabalhos e acessorios necessario.
200 [2.12.18.1. | Terra compacta 90% m3 120,15
1
201 [2.12.18.1. | Terreno Rochoso 10% m3 13,38
2
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202 |2.12.18.2 | Execucdo de transporte a deposito das terras sobrantes provenientes da escavacéo e demais trabalhos necessarios. | m3 | 153,5595
2.12.18.3 |Execucéo de pavimento \" In Situ \" em borracha de cor, executado com camada de base em SBR com 20mm de esp. e camada de topo em EPDM predominantemente com o Ral
7037 (Medium Grey) com 10mm de esp. (sendo que se deve respeitar sa varias cores dos trés desenhos no pavimento - consultar plantas), executado por camadas adequadas,
conforme projecto, incluindo fundagdo por camadas, brita com 0,20m, argamassa de regularizagdo em betdo simples com 0,10cm de esp. com malhasol CQ38, execucdo de
negativos para o mobiliario urbano a colocar, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos e acessoérios necessarios.
203 |2.12.18.3. | Fundagao camada de brita 0,20m de esp.. m2 534,38
1
204 |[2.12.18.3. | Camada de regularizagao betéo simples 0,10m de esp. com malhasol CQ38. m2 534,38
2
205 |2.12.18.3. | Camada base e SBR com 20mm de esp.. m2 534,38
3
206 |2.12.18.3. | Camada base e final EPDM com 10mm de esp.. m2 534,38
4
2.12.18.4 |Execucao de pavimento \" In Situ \" em borracha, com superficie de impacto que deve ser adquada a altura de queda critica de cada equipamento, executado com camada de base
em SBR, camada de topo em EPDM com 10mm de esp. de Ral 7037 (Medium Grey), executado por camadas adequadas para oS equipamentos propostos, conforme projecto,
incluindo fundacédo por camadas, brita com 0,20m, argamassa de regularizagdo em betdo simples com 0,10cm de esp. com malhasol CQ38, execuc¢do de negativos para o mobiliario
urbano a colocar, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos e acessérios necessarios.
207 [2.12.18.4. | Camada base e SBR ( superficie de impacto adquada a altura de queda critica de cada equipamento m2 52,35
1
208 |2.12.18.4. | Camada base e final EPDM com 10mm de esp.. m2 52,35
2
209 [2.12.18.5 |Colocacdo de perfil em ferro ( prancheta boleada 200x6mm) para delimitar os diversos tipos de pavimentos, colocado na vertical, conforme pormenor desenhado, | ml 117,2
incluindo fundagédo de acordo com pormenor desenhado para fixacgdo dos perfil, fornecimento de todos os materias e demais trabalhos necessarios.
210 [2.12.18.6 |Formacado de relvado por sementeira de mistura de sementes mistura economica para grandes espacos com a seguinte composicao, 35% festuca arundinacea [ m2 195,35
FINELAWN, 25% festuca arundinacea ESSENTIAL, 35% lolium perenne TETRAGREEN e 5% poa pratensis BALIN em toda a area definida, conforme projecto, incluindo
fornecimento de terra vegetal na esp. 0,30cm, preparacéo do terreno, primeira rega e demais trabalhos acessorios necessarios.
2.12.18.7 |Pavimento calgada & fiada em cubo ( 5x5cm )
2.12.18.7. | Abertura, regularizacdo e compactacdo da caixa no arruamento, conforme projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a
1 cargo do adjudicatario com indemenizacdo compensatoéria e demais trabalhos necessarios.
211 |2.12.18.7. | Movimento de terras m3 34,732
1.1
212 (2.12.18.7. | Transporte com empolamento 15% m3 38,25745
1.2
213 |2.12.18.7. | Fornecimento e colocagdo de uma camada de aglomerado britado de granulometria extenssa 0/40, na espesura total de 0.30m, incluindo espalhamento, rega e | m2 91,4
2 compactacdo por camadas de 0,15m de espessura, até atingir o grau de compactagao a 95% do proctor normal, e demais trabalhos e materiais necessarios.
214 |2.12.18.7. | Fornecimento e espalhamento de almofada de areia com 0,08m de espessura, conforme projecto e demais trabalhos e materiais necessarios. m2 91,4
3
215 [2.12.18.7. | Fornecimento e assentamento de calgada a fiada, com cubo com as dimensfes de 5x5cm em granito azul, conforme pormenor desenhado, incluindo areia de [ m2 91,4
4 rejuntamento, compactagédo cuidada e demais trabalhos e materiais necessarios.
2.12.18.7. | Execucdo de pavimento em betonilha esquartelada, conforme projecto, incluindo fundacdo camada de brita 0,20m de esp., camada de regularizacdo betdo simples 0,10m de esp.
5 com malhasol CQ38 e camada da final de betdo com 0,05m de esp., fornecimento de todos os materiais e trabalhos necesséarios a uma boa execucédo da obra.
216 |[2.12.18.7. | Fundagdo camada de brita 0,20m de esp.. m2 28,3
5.1
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217 |2.12.18.7. | Camada de regularizagdo betao simples 0,10m de esp. com malhasol CQ38. m2 28,3
5.2
218 [2.12.18.7. | Camada de betao final co 0,05m de esp. m2 28,3
5.3
2.12.19 Muros exterior na pedra
219 |2.12.19.1 |Execucdo de limpeza mecanica do muro exterior com acabamento em pedra em estado de conservagéo regular, através da aplicacdo de jacto de agua a pressdo | m2 60,4
colocagdo de um elemento molhado e fungicida in6cuo, projectado através de veiculo aquoso, comegando pela parte mais alta em faixas horizontais até dissolver a
sujidade superficial, incluindo transporte, montagem e desmontagem de equipamento, eventual reparacéo e colmatagdo das junatas com argamassa de cimento e areia
onde necessario, remogao e carga de restos gerados para camido ou contentor carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo
do adjudicatéario com indemenizagdo compensatoéria, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
2.12.20 Muros exterior na entrada
220 |2.12.20.1 |Execucdo de limpeza mecanica do muro exterior com acabamento areado fino em estado de conservacéo regular, através da aplicacdo de jacto de agua a presséo [ m2 94,88
colocagdo de um elemento molhado e fungicida inécuo, projectado através de veiculo aquoso, comegando pela parte mais alta da fachada em faixas horizontais até
dissolver a sujidade superficial, incluindo transporte, montagem e desmontagem de equipamento, limpeza manual dos elementos em pedra se necessario, remogéo e
carga de restos gerados para camido ou contentorcarga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com
indemenizagdo compensatéria, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
2.12.20.2 |Reparagédo dos rebocos e areado dos muros, incluindo preparacédo das superficies para pintar, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
221 |2.12.20.2. | 10% da medicao global m2 9,488
1
2.12.20.3 |Execucao de pintura dos muros com acabamento a areado, conforme projecto, incluindo tinta exterior de boa qualidade do tipo ou equivalente \"Robbialac de cor preta, priméario:
hidro-armadu- primério: hidro.armadura com duas dem&aos consideradas necessarias pela fiscalizagéo, aquando da execucédo da obra, fornecimento de todos os materiais e demais
todos os trabalhos necessarios.
222 (2.12.20.3. | Medicéo de 2.12.20.1 m2 94,88
1
2.12.21 Equipamentos
2.12.21.1 |Fornecimento e montagem de equipamentos no parque infantil, colocados no local indicado no projecto, incluindo execucéo de fundagdes exigidas pelo fabricante, ligacdes
fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
223 |2.12.21.1. | TORRE, TIPO OU EQUIV. \"espagus, ref2 ct007_p\" UN 1
1
224 (2.12.21.1. | MOLA, TIPO OU EQUIV. \"espagus, reft ug80a_p\" UN 1
2
225 |[2.12.21.1. | PAPELEIRA, TIPO OU EQUIV. \"BRICANTEL, HARVADI EM VIROC REF. EJRHIP015VPB\" UN 4
3
226 |2.12.21.1. | BANCO, TIPO OU EQUIV. \"OUTSIDER (URBANLAB), HOPOP 500\" COR VERDE UN 3
4
227 (2.12.21.1. | BANCO, TIPO OU EQUIV. \"OUTSIDER (URBANLAB), HOPOP 500\" COR LARANJA UN 8
5
228 (2.12.21.1. | BANCO, TIPO OU EQUIV. \"OUTSIDER (URBANLAB), HOPOP 500\" COR VERMELHA UN 3
6
229 |2.12.22 Pedido de inspecéo a entidade certificada e elaboracéo do livro de inspe¢éo e manutencéo do espaco de jogo e recreio. UN 1
2.12.23 Execucgéo de banco em betéo ligueira armado em forma circular com cofragem de madeira, revestido em \"amortecedor epdm in situ\", conforme projecto, incluindo fundagdo em
betdo simples e demais trabalhos.
230 [2.12.23.1 [Com R=3m e dimens&o 6,00x0,40x0,55m. [un | 1
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2.12.24 Execucdo de guarda metalica em perfis de aco tubulares de secgdo quadrada ( 50x50x2mm ) e acabamento a lacado a cor preto mate, ral a definir, conforme pormenores
desenhados e de acordo com o mapa de véos, incluindo chumbadouros, acessoérios, fixagdes, remates, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necesséarios.
231 |2.12.24.1 |Guarda com 1,66m de altura. ml 15
232 |2.12.24.2 | Guarda com 1,90m de altura média. ml 9
2.12.25 Muros exteriores
233 |2.12.25.1 | Execucdo de aumento do muro exterior em alvenaria de blocos de cimento pré-fabricados 50x20x20, incluindo execugao de uma rede de pilares (0,20x0,20m) e vigas | m2 11,305
(0,20x0,25m), ligeiramente armada para travamento da guarda, fixagdo dos pilares a viga existente através de buchas quimicas do tipo ou equivalente \"HILTI-RE500
V3\", fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
234 |2.12.25.2 | Execucdo de reboco, acabamento a areado fino em ambas das faces dos muros exteriores em blocos de cimento pré-fabricados 50x20x20 e pintura a tinta de agua em | m2 23,828
ambas as faces com primario. Primario aquoso, antifungos, algas e anti-alcalino, tipo ou equiv. \"Robbiotel aquoso, cor preta\", com duas deméos cruzadas, conforme
projecto, incluindo chapisco inicial, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessarios.
3 ESPECIALIDADES
3.1 MOVIMENTO DE TERRAS
3.1.1 Escavagédo em terreno de qualquer natureza, predominantemente terra compacta, para implantagao do edificio, conforme projecto, incluindo limpeza, depdsito em obra de todos os
produtos para posterior utilizacdo e demais trabalhos e acessérios necessario.
235 [3.1.1.1 30% para terreno rochoso m3 25,74
236 |3.1.1.2 70% para terreno compacto e bando m3 60,06
3.2 ESTRUTURA EM BETAO ARMADO
3.21 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, predominantemente terra compacta, para abertura das fundagdes das sapatas do edificio, conforme projecto, incluindo limpeza,
deposito em obra de todos os produtos para posterior utilizago e demais trabalhos e acessoérios necessario.
3.211 Sapatas
237 (3.2.1.1.1 |20% para terreno rochoso m3 79,654
238 |3.2.1.1.2 |80% para terreno compacto e bando m3 318,616
3.2.1.2 Viga de Fundacéo
239 |3.2.1.2.1 |20% para terreno rochoso m3 2,6739
240 (3.2.1.2.2 |80% para terreno compacto e bando m3 10,6956
241 |3.2.2 Execucéo de aterro com terras provenientes da escavac@o sendo esta isenta de grandes pedras para implantagdo das cotas do projecto, conforme projecto, incluindo [ m3 223,8450
transporte, espalhamento das terras por camada regadas e devidamente compactadas e demais trabalhos necessarios. S
242 (3.2.3 Transporte a depésito dos produtos sobrantes, eventual indemenizagdo compensatéria e demais trabalhos necessarios. m3 215,2445
64
243 (3.2.4 Fornecimento e colocacéo de betéo ciclépico, realizado com betdo C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camido (60% de volume) e [ m3 126,535
rachdo de tamanho maximo 25 cm (40% de volume), para formacgéo de pogo de fundagéo, incluindo cofragem perdida e demais trabalhos e materiais necessarios.
3.25 Fornecimento e colocacgéo de betédo de limpeza sob a sapatas e viga de fundacéo, da classe B15 (C12/15) em camada de regularizagdo de 0,10cm de espessura e demais trabalhos e
materiais necessarios.
244 13.25.1 Em sapatas de fundacgao. m2 72,83
245 [3.25.2 Em viga (VF1). m2 4,36
246 [3.25.3 Em viga (VF2). m2 5,195
3.2.6 Fornecimento e colocacdo de betdo armado hidréfugado da classe B30 (C25/30), exposi¢do - XC2 (NP EN 206-1) e A400 NR, malhasol A500 e recobrimento com 5cm de esp.,
conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo cofragens, escoramento, descofragens, aditivo hidr6fugo do tipo ou equivalente \"PLASTOCRETE 05 - SIKA\",
anti-fungos, tratamento das armaduras, anti-corruséo e todos os trabalhos necessarios.
247 13.2.6.1 Em sapatas de pilares e muros. m3 40,65525
248 (3.2.6.2 Em vigas de fundacéo (VF1). m3 2,18
249 (3.2.6.3 Em vigas de fundacao (VF2). m3 2,078
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3.2.7 Fornecimento e colocacédo de betdo armado hidréfugado cinzento da classe B35 (C30/37), exposicdo - XC4, XF1 (NP EN 206-1) e A400 NR, malhasol A500 e recobrimento com 5cm
de esp., conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo paredes, vigas e lajes macicas em betdo para ficar aparente, executadas em cofragem com a
estereotomia conforme o projecto de arquitectura, escoramento, aditivo hidr6fugo do tipo ou equivalente \"PLASTOCRETE 05 - SIKA\", anti-fungos, tratamento das armaduras,
anti-corrusdo e todos os trabalhos necesséarios. NOTA: DEVEM SER CONSULTADOS OS PROJECTOS DE TODAS AS ESPECIALIDADES, DE FORMA A SEREM COLOCADOS 0OS
NEGATIVOS NECESSARIOS, ANTES DA BETONAGEM.

250 |3.2.7.1 Em paredes resistentes. m3 68,30977

5
251 (3.2.7.2 Em pilares. m3 13,58825
252 |[3.2.7.3 Em viga ( V1). m3 0,182
253 [3.2.7.4 Em viga (V2). m3 0,1344
254 (3.2.75 Em porticos. m3 14,52483

5

3.2.8 Fornecimento e colocacédo de betdo armado hidréfugado cinzento da classe B35 (C30/37), exposicdo - XC4, XF1 (NP EN 206-1) e A400 NR, malhasol A500 e recobrimento com 5cm
de esp., conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo paredes, vigas e lajes maci¢cas em betdo para ficar aparente, executadas em cofragem com a
estereotomia conforme o projecto de arquitectura, escoramento, aditivo hidr6fugo do tipo ou equivalente \"PLASTOCRETE 05 - SIKA\", anti-fungos, tratamento das armaduras,
anti-corrusao e todos os trabalhos necessarios. NOTA: DEVEM SER CONSULTADOS OS PROJECTOS DE TODAS AS ESPECIALIDADES, DE FORMA A SEREM COLOCADOS 0OS
NEGATIVOS NECESSARIOS, ANTES DA BETONAGEM.

255 [3.2.8.1 Em laje macica ( LM1). m3 3,549
256 (3.2.8.2 Em laje macica ( LM2). m3 3,42
257 |3.2.8.3 Em laje macica ( LM3). m3 13,0508
258 (3.2.84 Em laje macica (LM4 ). m3 3,5364
259 (3.2.85 Em laje macica ( LM5 ). m3 3,42

3.2.9 Fornecimento e colocagdo de betdo armado hidréfugado nas lajes aligeirada de cor cinza, conforme projecto de especialidade e caderno de encargos, incluindo cofragem,
escoramento, descofragens, anti-corruséo e todos os trabalhos necesséarios.

3.2.9.0 Classe de resisténcia - B30 (C25/30 - XC1 (P) - ClI 0.40 - Dmax. 22 - S3)

3.2.9.0.1 |Classe de Ago - A 400NR

260 |3.2.9.1 Laje aligeirada ( L1 ) do tipo ou equivalente a laje (Farprel) V3-BN40X24-28 com altura de 28cm e rede electrossoldada AR30 ( A500). m2 6,216
261 (3.2.9.2 Laje aligeirada ( L2 ) do tipo ou equivalente a laje (Farprel) 2V5-BN24X24-28 com altura de 28cm e rede electrossoldada AR30 ( A500). m2 13,986
262 (3.2.9.3 Laje aligeirada ( Lc1 ) do tipo ou equivalente a laje (Farprel) 3V5-BN24X20-25 com altura de 25cm e rede electrossoldada AR30 ( A500). m2 5,12
263 (3.2.94 Laje aligeirada ( Lc2 ) do tipo ou equivalente a laje (Farprel) V3-BN40X20-25 com altura de 25cm e rede electrossoldada AR30 ( A500). m2 5,5475
264 (3.2.95 Laje aligeirada ( Lc3 ) do tipo ou equivalente a laje (Farprel) 3V5-BN32X20-25 com altura de 25cm e rede electrossoldada AR30 ( A500). m2 25,0125
265 (3.2.10 Execucdo de laje de térrea em betonilha de betdo com 0,10m de esp., conforme promenor desenhado, incluindo camada de brita com 0,15m, argamassa de|m2 154,01
regularizacdo em betdo simples com 0,10m de esp. com malhasol CQ38, juntas de dilatagdo conforme pormenor desenhado (planta estabilidade N° 4), fornecimento de
todos os materiais e demais trabalhos e acessorios
3.3 ESTRUTURA METALICA
266 (3.3.1 Execucéo de pérola (cobertura) em estrutura metalica de perfis secgdo IPE 120 de ferro (Fe 360), placa de amarragdo dos perfis com 140x180x20 mm ( Fe 360 ) e | kg 861,432
pernos = 6 12 mm, A400 de ferro (Fe360), assente nas vigas e muro em betdo armado, conforme pormenor desenhado, todos os elementos metalicos séo em ago
galvanizado pintura epoxy, de cor cinza forja (RAL definir), remates, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos e acessorios necessarios.

3.3.2 Execucéo de estrutura metalica de perfis seccéo IPE de ferro (Fe 360), placa de amarracao dos perfis com 140x180x20 mm ( Fe 360 ) e pernos = 6 12 mm, A400 de ferro (Fe360),
assente nas vigas e muro em betdo armado, conforme pormenor desenhado, todos os elementos metalicos sdo em aco galvanizado pintura epoxy, de cor cinza forja (RAL definir),
remates, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos e acessorios necessarios.

267 (3.3.21 Perfis seccéo IPE 180 kg 1822,66
268 (3.3.2.2 Perfis seccao IPE 160 kg 891,54
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3.4 ABASTECIMENTO DE AGUA

34.1 Tubagem para a rede de Abastecimento de Agua no interior do edificio, incluindo fornecimento, colocacéo, e todos 0s acessérios necessarios a perfeita execucdo da tarefa, em
tubagem PPR-PN20 ou equivalente, abertura e fecho de rocos.

34.1.1 Tubagem para a rede de Abastecimento de Agua no interior do edificio para agua quente.

269 [3.4.1.1.1 |@25 ml 40,45

270 [3.4.1.1.2 |@32 ml 22,55
3.4.1.2 Tubagem para a rede de Abastecimento de Agua no interior do edificio para agua fria.

271 |3.4.12.1 |@25 ml 1244

272 |3.4.1.2.2 |@32 ml 66,83

273 (3.4.1.2.3 |@40 ml 106,5

3.4.2 Fornecimento e instalac&o de valvulas de secionamento, de esfera e regulac@o oculta de polipropileno copolimero random (PP-R), com embelezador cromado, instaladas na entrada
de cada instalacédo sanitaria, incluindo todos os acessorios necessarios a boa execucéo da tarefa, colocadas conforme indicagdes do fabricante, nos seguintes diametros:

274 (3.4.21 @25 UN 6
275 |3.4.2.2 @32 UN 13
276 |3.4.2.3 @40 UN 2
277 (3.4.3 Execucdo de caixa de pavimento acessivel, com 50x50cm (interiores), executada em bloco de betdo, com 30cm de profundidade e fundo em camada de brita com 20cm, [ UN 1
com aro e tampa em ferro fundido (b125), movimento de terras excedentario ( 30% para terreno rochoso e 70% para terreno compacto e bando ), carga e transporte a
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagéo compensatoria e todos os trabalhos acessorios.
278 (3.4.4 Fornecimento e colocagéo de caixa de contador (0,800x0,80m) em chapa de ago galvanizado com duas portas de batente giratério, devidamente acabadas a tinta de | UN 1
esmalte, sobre primario inicial, inluindo demolicdo da parede de betdo para fixacdo da caixa, fechadura triangular, rede de incéndio (2 vélvulas de retencéo, valvula de
seguranca selada), rede de abastecimento de agua (redutor de presséo, valvula de retengédo, valvula manobravel pela entidade distribuidora, contador a colocar pela
entidade distribuidora (AGERE)), todos os elementos a colocar deverdo ser de acordo com o exigido pela AGERE, ligagdes e demais trabalhos e acessoérios necessarios.
279 (3.45 Execucéo de ensaio de estanquidade e pressédo do sistema, conforme caderno de encargos. UN 1
280 (3.4.6 Lavagem e desinfeccéo de toda a rede de abastecimento de agua, conforme caderno de encargos. UN 1

3.4.7 REDE DE COMBATA A INCENDIOS

3471 Fornecimento e colocacéo de tubagens em aco galvanizado, incluindo todos os acessérios necessarios em aco galvanizado a um perfeito acabamento, abertura e fecho de rogos
nos pavimentos e paredes e abertura e fecho de valas no pavimento, tudo de acordo com o projeto.

281 (3.4.7.1.1 |2 65mm ml 47,39
282 (3.4.7.1.2 | D 50mm ml 13,72
283 (3.4.7.1.3 |2 32mm ml 32,58
3.5 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
284 (3.5.1 Escavacdo em abertura de vala para implantacdo de colectores, em todo o tipo de terreno e pavimento, interior e exterior ao edificio. Execucéo de almofada de protec¢éo [ m3 4,8465
a tubagem, devidamente compactada, com areia e aterro de vala, e aterro no volume remanescente com terras seleccionadas, provenientes do produto das escavacdes
ou de zonas de empréstimo, devidamente compactadas e regadas por camadas de 0,20m de espessura, incluindo empolamento. Carga e transporte a vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagéo compensatdria.

3.5.2 Fornecimento e instalagdo de tubagem de rede horizontal e vertical, formada por tubo em PVC, série BD com o-ring labial, com as pendentes assinaladas nas pecas desenhadas
(minimo de 1,00%) para a drenagem de aguas residuais no interior e exterior da estrutura do edificio. Incluindo todos os acessé6rios de PVC, material auxiliar para montagem,
fixagcdo e abertura e fecho de ro¢os, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatoria,

285 [35.2.1 @140mm ml 3,8
286 [3.5.2.2 @125mm ml 14,15
287 |3.5.2.3 @110mm ml 8,35
288 [3.5.2.4 Z90mm ml 13,75
289 [3.5.25 @75mm ml 9,6
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290 [3.5.2.6 |@50mm [ml | 3678
3.5.3 Execucdo de caixas de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme pormenor, incluindo laje de fundo em betdo simples, cobertura em betdo armado, meias
canas, revestimento interior em argamassa de cimento ao trago 1:3, bem queimada a colher, tampa e aro de pavimento, em ferro fundido, com vedagdo hidraulica e rebaixo para
acabamento idéntico ao do pavimento contiguo, classe B125 no exterior, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario
com indemenizac&o compensatoria.
291 [35.3.1 CV1 - 0.80x0.80m (H=0.40m) UN 1
292 [3.5.3.2 CV2 - 0.80x0.80m (H=0.50m) UN 2
293 [3.5.3.3 CV - 0.80x0.80m (H=0.60m) UN 3
294 |35.3.4 CV3 - 0.80x0.80m (H=0.80m) UN 1
295 |3.5.35 CV4 - 0.80x0.80m (H=0.95m) UN 1
296 |3.5.3.6 CV5 - 0.80x0.80m (H=1.5m) UN 1
297 (3.5.4 Fornecimento e montagem de caixas de pavimento em pvc ndo sifonadas @125, com tampa de ago-inox lisa, e saida em @75, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 9
necessarios a boa execugéo da tarefa.
298 |3.5.5 Fornecimento e montagem de bocas de limpeza nos colectores suspensos, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a boa execugdo da tarefa. UN 2
3.5.6 Desactivacdo da rede de drenagem de aguas residuais existente, incluindo remocéo de grelhas, aterro das caixas de visita e remocgao de colectores que colidam com a estrutura ou
redes projectadas, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagcdo compensatéria.
299 (3.5.6.1 Caixas de visita (0,50x0,50) UN 2
300 |3.5.6.2 Tubagem PVC 140mm ml 7,7
301 (3.5.6.3 Tubos de Queda PVC 90mm ml 9
302 |3.5.7 Execucgéo de ensaio de estanquidade do sistema, conforme caderno de encargos. UN 1
303 |3.5.8 Fornecimento e montagem de separador de groduras enterrado, em polipropileno para um caudal de 4l/s com cesto de retengdo de sélidos incorporado, incluindo tampa | UN 1
em aco galvanizado da classe de resistencia B125, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa execucao da tarefa.
3.6 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
304 (3.6.1 Escavacdo em abertura de vala para implantagdo de colectores, em todo o tipo de terreno e pavimento, interior e exterior ao edificio. Execucédo de almofada de protecgéo | m3 31,9113
a tubagem, devidamente compactada, com areia e aterro de vala, e aterro no volume remanescente com terras seleccionadas, provenientes do produto das escavacdes
ou de zonas de empréstimo, devidamente compactadas e regadas por camadas de 0,20m de espessura, incluindo empolamento. Carga e transporte a vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatoria
3.6.2 Fornecimento e instalagdo de tubagem de rede horizontal e vertical, formada por tubo em PVC, série BD com o-ring labial, com as pendentes assinaladas nas pecas desenhadas
(minimo de 1,00%) para a drenagem de aguas pluviais no interior e exterior da estrutura do edificio. Incluindo todos os acessdérios de PVC, material auxiliar para montagem e
fixacdo, acessorios e pecas especiais.
305 [3.6.2.1 @110mm ml 4,95
306 [3.6.2.2 @125mm ml 52,1
307 [3.6.2.3 @140mm ml 15
3.6.3 Fornecimento e colocagao de tubagem em polipropileno corrugado da série SN-8, rigidez anelar nominal 8 kN/m2, em ramais, incluindo juntas elasticas, movimento de terras,
compactacado e tranporte excedentario de terras com empolamento ( 10% para terreno compacto brando e 90% para terreno rochoso), carga e transporte a vazadouro autorizado
dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagédo compensatoéria e todos os trabalhos acessdérios.
308 [3.6.31 [@160mm [mi | 19,09
3.6.4 Fornecimento e instalagdo de tubagem de tubo de queda circular, formada por tubo em PVC, série BD com o-ring labial, para recolha de aguas, formada por pecas pré-formadas,
com sistema de unido através de abocardado, colocadas com suportes especiais colocados cada 50 cm, instalada no exterior do edificio. Incluindo liga¢des, curvas, pegas
especiais e material auxiliar para montagem e fixagéo.
309 [3.6.4.1 @110mm ml 9,5
310 [3.6.4.2 @125mm ml 22,5
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311 |3.6.5 Fornecimento e instalagéo de ralo de pinha de saida vertical, de 110 mm de diametro, com grelha alta de polipropileno, cor preto, para recolha de aguas pluviais. | UN 3
Incluindo acessorios de montagem, pecgas especiais e elementos de fixagéo.
312 (3.6.6 Fornecimento e instalacdo de tubagem em aco inox 50mm para execucdo de \"TROP PLEIN\" com as pendentes assinaladas nas pegas desenhadas (minimo de [ ml 1
1,00%) para a drenagem de aguas pluviais no interior e exterior da cobertura do edificio. Incluindo todos os acessérios em inox, material auxiliar para montagem e
fixacdo, acessorios e pecas especiais.

3.6.7 Execucdo de camaras de visita com queda, em elementos circulares de betdo com 1,2m de DN e paredes de aduelas de betdo armado até a geratriz superior da tubagem de entrega,
conforme pormenor desenhado, incluindo tampa e aro em ferro fundido com 60cm de diametro ,da classe D400, degrau metalico com vardo 20mm, soleira constituida por camada
de pedra sobre base em betdo armado, movimento de terras excedentario ( 30% para terreno rochoso e 70% para terreno compacto e bando ), carga e transporte a vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensat6ria e todos os trabalhos acessoérios.

313 [3.6.7.1 [CV1-(H=3.90m) [UN | 1

3.6.8 Execucéo de caixas de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme pormenor, incluindo laje de fundo em betdo simples, cobertura em betdo armado, meias
canas, revestimento interior em argamassa de cimento ao traco 1:3, bem queimada a colher, tampa e aro de pavimento, em ferro fundido, com vedacao hidraulica, com vedacéo
hidraulica e rebaixo para acabamento idéntico ao do pavimento contiguo, classe A15 no interior e classe B125 no exterior, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatéria.

314 |3.6.8.1 CV2 - 0.80x0.80m (H=0.65m) UN 1
315 [3.6.8.2 CV3 - 0.80x0.80m (H=1.00m) UN 1
316 |3.6.8.3 CV4 - 0.80x0.80m (H=1.15m) UN 1
317 |3.6.8.4 CV5 - 0.80x0.80m (H=0.60m) UN 1
318 [3.6.85 CV5.1 - 0.80x0.80m (H=0.50m) UN 1
319 |3.6.8.6 CV - 0.80x0.80m (H=0.30m) UN 1
320 (3.6.9 Fornecimento e instalacéo de tubo de dreno enterrado para ligagdo da drenagem do tardoz dos muros de suporte as caixas de visita e drenagem do patio interior, [ ml 19,3
formado por tubo em Polietileno corrugado SN2, DN160, totalmente perfurado, envolto em geotéxtil, tipo \"Imperdreno Filtro\", ou equivalente, e com uma pendente
minima de 0,5%, colocado sobre base de betdo simples C20/25, de 10 cm de espessura, em forma de meia cana para receber o tubo e formar as pendentes, com
enchimento lateral e superior até 50cm por cima da geratriz superior do tubo com brita filtrante ndo seleccionada. Incluindo juntas, pegas especiais, material auxiliar e
todos o0s acessorios necessarios a perfeita execugédo da tarefa, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario
com indemenizacdo compensatoria.
321 |3.6.10 Execucédo de caixas enterradas, com 0,70x0,70m em blocos de betédo, todos os trabalhos complementares, conforme pormenor, incluindo laje de fundo em betéo | UN 2
simples, cobertura em betdo armado, meias canas, revestimento interior em argamassa de cimento ao traco 1:3, bem queimada a colher, classe A15 no interior e classe
B125 no exterio, rcarga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatoria.
322 (3.6.11 Execucdo de caixa com grelha em ferro fundido de recolha de aguas pluviais, com 0,20mx0,20m em blocos de betdo, todos os trabalhos complementares, conforme | UN 1
pormenor, incluindo laje de fundo em betdo simples, cobertura em betdo armado, meias canas, revestimento interior em argamassa de cimento ao trago 1:3, bem
gueimada a colher, classe A15 no interior e classe B125 no exterior, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do
adjudicatario com indemenizag&o compensatdria.
323 |3.6.12 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-fabricado de betdo, de 50x30x60cm de medidas interiores, para recolha de aguas pluviais, colocado sobre base de betéo | UN 1
simples de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido ductil normalizado, classe B125 segundo NP EN 124, abativel e anti-roubo, com aro de ferro fundido do mesmo
tipo, ao mesmo nivel do pavimento, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagao
compensatoria. Totalmente instalado e ligado a rede geral de drenagem de aguas pluviais.

3.6.13 Desactivacdo da rede de drenagem de aguas pluviais existente, incluindo remocéo de grelhas e transporte a vazadouro, aterro das caixas de visita e remocé&o de colectores que

colidam com a estrutura ou redes projectadas, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizacéo
324 |3.6.13.1 |Caixas de visita (0,30x0,30) UN 1
325 |3.6.13.2 |Caixas de visita (0,50x0,50) UN 4
326 |3.6.13.3 |Caixas de visita (0,70x0,70) UN 1
327 [3.6.13.4 | Tubagem PVC 160mm ml 6,14

Praga Conde de Agrolongo - Edificio do Pépulo

Telef. 253616060 / Fax. 0
https://www.cm-braga.pt

Pagina 20 de 29




B = .
BRACA Municipio de Braga _
Procedimento CPE.17.22.DMOSM

328 |3.6.13.5 |Tubagem PVC 140mm ml 21,89
329 |3.6.13.6 |Tubos de Queda PVC 90mm nll 18
330 (3.6.14 Execucéo de ensaio de estanquidade do sistema, conforme caderno de encargos. UN 1

3.7 VENTILAGCAO

3.7.1 Unidades de Ventilagao

3.7.11 Fornecimento, montagem e ligacdo de unidade de ventilagdo conforme descrita nas pegas escritas, a instalar conforme pecas desenhadas:
331 |3.7.1.2 VENT1 - Ventilador in-line com Q= 210 m3/h e perdas de carga de 70 Pa, com protecc¢ao contra a intempérie, comando UN 1
332 (3.7.1.3 VENT2 - Ventilador com Q= 180 m3/h e perdas de carga de 70 Pa, comando UN 1
333 [3.7.1.4 VENT3, VENT4 - Ventilador com Q= 90 m3/h e perdas de carga de 15 Pa, comando, sonda de humidade UN 2
334 (3.7.15 VENTS5 - Caixa de ventilagdo com Q= 450 m3/h e perdas de carga de 125 Pa, com protec¢éo contra a intempérie, filtro, comando UN 1
335 (3.7.1.6 VENT6 - Caixa de ventilagdo com Q= 570 m3/h e perdas de carga de 175 Pa, com protec¢do contra a intempérie, comando UN 1
336 (3.7.1.7 VENT?7 - Caixa de ventilagdo com Q= 260 m3/h e perdas de carga de 150 Pa, com protecgdo contra a intempérie, comando UN 1
337 |3.7.1.8 VENTS - Caixa de ventilagdo com Q= 900 m3/h e perdas de carga de 350 Pa, com protecc¢ao contra a intempérie, comando UN 1

3.7.2 Condutas

3.7.21 Fornecimento e instalagcdo de uma rede de condutas circulares do tipo \"Spiro\", sem isolamento, incluindo suportes, acessérios, conforme especificagdes técnicas:
338 [3.7.2.1.1 |2100 mm ml 47,2
339 [3.7.21.2 |@125mm ml 11,25
340 (3.7.2.1.3 | 2150 mm ml 16,1
341 [3.7.2.1.4 |2180 mm ml 10,35

3.7.3 Terminais de ar e acessorios

3.7.31 Fornecimento e instalagdo de difusores, grelhas e bocas de extragao, incluindo todos os acessoérios ao seu funcionamento, conforme especificagdes técnicas
342 |3.7.3.1.1 |vélvula de extraccdo 100 mm UN 6
343 |3.7.3.1.2 |valvula de extracgdo 125 mm UN 23
344 [3.7.3.1.3 |grelha de descarga exterior 100 mm UN 4
345 (3.7.3.1.4 |chapéu de descarga exterior g125mm UN 2

3.74 Diversos
346 |3.7.4.1 Trabalhos de construgéo civil relativos a aberturas para passagem de condutas e tubagens, bem como a execugéo de macicos ou estruturas para as maquinas. UN 1
347 (3.7.4.2 Ensaios e outras obriga¢des estabelecidas para a recepgéo das instalacoes. UN 1

3.8 QUADROS ELETRICOS

3.8.0 Nota: Os circuitos e aparelhagem novos serdo embebidos. A sua instalagdo deve incluir abertura e tapamento de rocos sempre que necessario.
348 (3.8.1 Substituicdo de Quadro de Piso existente por um novo, de acordo com pecas escritas e desenhadas | UN 2

3.8.2 Fornecimento, montagem e ligagao dos seguintes cabos em substituicdo dos existentes de ligacdo aos QE:
349 [3.8.21 VAV 4x16mm m 61,3
350 [3.8.2.2 XV 5G10mm m 52,1

3.9 REDE DE ILUMINAGAO

3.9.0 Nota: Os circuitos e aparelhagem novos serdo embebidos. A sua instalagdo deve incluir abertura e tapamento de rogos sempre que necessario.

3.9.1 Fornecimento, montagem e ligagdo de armaduras completamente equipadas e electrificadas de acordo com descrito na meméria descritiva, do tipo:

3.9.1.0 Interior da escola
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351 |3.9.1.1 Tipo Al: DROP LED, ou equivalente: UN 28
- Poténcia: 39W;
- Estanquicidade - IP65;
- Fluxo luminoso da luminéria: 4751 Im
- CRI >80
- Tecnologia LED/SMD, 4000K
352 |3.9.1.2 Tipo A2: LUPO R BRANCO encastrada Begolux, ou equivalente: UN 73
- Poténcia: 20W;
- Estanquicidade 1P64 ;
- Fluxo luminoso da luminéria: 2000 Im
-CRI >80
- Tecnologia LED/SMD, 4000K
353 |3.9.1.3 Tipo A3: GIANI R BRANCO saliente Begolux, ou equivalente: UN 45
- Poténcia: 20W;
- Estanquicidade 1P20;
- Fluxo luminoso da luminéria: 2830 Im
- CRI > 80
- Tecnologia LED/SMD, 4000K
354 (3.9.14 Tipo A4: TRONLINE Begolux, ou equivalente: UN 10
- Poténcia: 23W;
- Estanquicidade 1P40 ;
- Fluxo luminoso da luminéria: 3300 Im
- CRI >80
- Tecnologia LED/SMD, 4000K
355 |3.9.1.5 Tipo A5: GIANI R SUSPENSO Begolux, ou equivalente: UN 22
- Poténcia: 20W;
- Estanquicidade 1P20;
- Fluxo luminoso da luminaria: 2830 Im
- CRI >80
- Tecnologia LED/SMD, 4000K
3.9.2 Fornecimento, montagem embebida e ligagdo de condutores do tipo:
356 [3.9.2.1 XV 3G1,5mm2 m 2471
357 (3.9.3 Fornecimento e montagem de interrupetores simples/duplos UN 28,8
358 |3.9.4 Fornecimento, montagem e ligacdo de caixas para montagem embebida, completamente equipadas com placas 80mmx80mm conforme especificagbes técnicas: UN 48
359 |3.95 Fornecimento e montagem de tubo ERFE/corrugado @25mm, embebido na parede e/ou teto, incluindo abertura e tapamento de rogos. UN 1436
3.10 REDE DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
3.10.0 Nota: Os circuitos e aparelhagem novos serdo embebidos. A sua instalagdo deve incluir abertura e tapamento de rogos sempre que necessario.
360 (3.10.1 Tipo 1: Luminéria de sinalizagédo de seguranga permanente , da Cooper Menvier, ou equivalente. IP 40 e IK 07, LED, equipada com bateria de forma a garantir 1h30 de | UN 31
autonomia com 100% de fluxo, com funcé@o de auto-teste integrado e com pictogramas numa face da bandeira.
361 (3.10.2 Tipo 2: Luminéria de sinalizac&o de seguranga ndo permanente, da Cooper Menvier, ou equivalente.IP 40 e IK 07, LED, equipada com bateria de forma a garantir 1h30 | UN 6
de autonomia com 100% de fluxo, com funcéo de auto-teste integrado e com pictogramas numa face da bandeira.
3.10.3 Fornecimento, montagem embebida e ligagdo de condutores do tipo:
362 [3.10.3.1 |[Cabo JE-H(st)H 1x2x0,8/100 anti-fogo (telecomando) [ml | 831
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363 |3.10.3.2 |Cabo XZ1 3G1,5mm ml 831
364 (3.10.4 Montagem/desmontagem e ligacé@o de todo o sistema de iluminagéo de emergéncia UN 23
365 (3.10.5 Fornecimento e montagem de tubo ERFE/corrugado @25mm, embebido na parede e/ou teto, incluindo abertura e tapamento de rogos. UN 324,7

3.11 REDE DE TOMADAS

3.11.0 Nota: Os circuitos e aparelhagem novos ser@do embebidos. A sua instalagdo deve incluir abertura e tapamento de rogos sempre que necessario.

3111 Fornecimento, montagem embebida e ligagéo de:
366 |3.11.2 Tomada com alvelos protegidos 2P+T UN 64
367 (3.11.3 Tomada com alvelos protegidos 2P+T e tampa para exterior UN 1
368 (3.11.4 Cabo XV-U3G2,5mm ml 568
369 (3.115 Tomadas para UPS UN 2

3.11.6 Fornecimento, montagem e ligagdo de tubos embebidos, do tipo erfe/corrugado:
370 [3.11.6.1 25mm ml 297,1
371 [3.11.6.2 |40mm ml 31,4
372 |3.11.7 Fornecimento, montagem e ligacdo de caixas para montagem embebida, completamente equipadas com placas 80mmx80mm conforme especificagbes técnicas. UN 66
373 (3.11.8 Fornecimento e montagem de caixas de deriva¢éo para embeber com as medidas 100x100x45mm, com finalidade de alojar , derivar e encaminhar ligacdes. UN 12

3.12 AQUECIMENTO

3.12.0 Nota: Os circuitos e aparelhagem novos serdo embebidos. A sua instalagdo deve incluir abertura e tapamento de rogos sempre que necessario.
374 (3.12.1 Alteragdo da ligacao do aguecimento, conforme pecas desenhadas. UN 5
375 |3.12.2 Fornecimento e instal¢éo de acumulador de calor estatico com a poténcia de 1700W do tipo ou equivalente ao Siemens. UN 10
376 |3.12.3 Fornecimento e instalgdo de acumulador de calor estatico com a poténcia de 1250W do tipo ou equivalente ao Siemens. UN 3
377 |3.12.4 Fornecimento e instal¢do de acumulador de calor estatico com a poténcia de 800W do tipo ou equivalente ao Siemens. UN 2

3.12.5 Fornecimento, montagem embebida e ligagéo de condutores do tipo:
378 |[3.125.1 | XV 3G4mm2 ml 284,3
379 |3.12.5.2 |Cabo XV-U3G2,5mm ml 197
380 (3.12.6 Fornecimento e montagem embebida de tubo ERFE @32mm ml 283
381 (3.12.7 Fornecimento e montagem embebida de tubo ERFE @25mm ml 191

3.13 TELECOMUNICAGOES

3.13.0 Nota: Os circuitos e aparelhagem novos seréo embebidos. A sua instalagdo deve incluir abertura e tapamento de rogos sempre que necessario.

3.13.1 Fornecimento, montagem embebida e ligagcéo de:
382 [3.13.1.1 |Tomadas RJ5 cat.6 UN 11
383 |3.13.1.2 |UTP catb m 238,1
384 (3.13.2 Fornecimento e montagem embebida de tubo ERFE @25mm ml 206
385 |3.13.3 Fornecimento, montagem e ligacéo de caixas para montagem embebida, completamente equipadas com placas 80mmx80mm conforme especificagbes técnicas. UN 11
386 |3.13.4 Fornecimento, montagem e ligagdo de bastidor 19\" mural 12U, régua 19\" de 6 tomadas 220V com interruptor, prateleira, 4 painéis UTP 24xRJ45 Cat.6, 3 guias de [ UN 1

cabos, 48 chicotes UTP RJ45/RJ45 Cat. 6 1m, regua para ligacdo de tomada coaxial, régua para ligagdo de tomadas de fibra éptica, incluindo etiguetagem ensaios e
certificacéo.

3.14 PEDIDO AUMENTO DE DE POTENCIA

3.14.0 Nota: Os circuitos e aparelhagem novos serdo embebidos. A sua instalagéo deve incluir abertura e tapamento de ro¢cos sempre que necessario.
387 |3.14.1 Certificac@o para aumento da PMA de 41,4kVA UN 1
388 [3.14.2 Portinhola P100 UN 1

3.14.3 Fornecimento, montagem enterrada e ligagdo de tubo tipo:
389 |3.14.3.1 |corrugado @90 m 36,9
390 (3.14.4 Abertura e tapamento de vala ml 36,9

Praga Conde de Agrolongo - Edificio do Pépulo

Telef. 253616060 / Fax. 0
https://www.cm-braga.pt

Pagina 23 de 29




—a=
B = .
BRACA Municipio de Braga _
Procedimento CPE.17.22.DMOSM
391 (3.145 Abertura, reposi¢do por camadas e fecho de vala em 80*50cm, areia, terra cirandada, remocdo de excedentes e reposicdo do pavimento em terreno de qualquer | ml 36,9
natureza.
3.15 REDE DE TERRRAS
3.15.0 Nota: Os circuitos e aparelhagem novos serdo embebidos. A sua instalagdo deve incluir abertura e tapamento de ro¢cos sempre que necessario.
392 |3.15.1 Eletrodo de terra UN 3
393 |3.15.2 Abracadeiras para elétrodo de terras UN 3
394 |3.15.3 Cabo tipo cobre ml 31
395 (3.15.4 Caixa de medicéo de terra UN 1
3.16 DIVERSOS
3.16.0 Nota: Os circuitos e aparelhagem novos serdo embebidos. A sua instalagdo deve incluir abertura e tapamento de ro¢cos sempre que necessario.
396 (3.16.1 Cilindro 200L no minimo, tipo ou equvalente \"Vulcano, ES GC 200, classe energética minina C\" UN 1
397 |3.16.2 Ensaios, afinagdes e elaboragdo das telas finais UN 1
398 |3.16.3 Assistencia técnica durante o prazo de garantia UN 1
399 |3.16.4 Realizagdo das certificagdes eléctricas das Instalagcdes necessérias ao seu correcto licenciamento bem como todos os ensaios necessarios a entrada em servico de [ UN 1
todos os equipamentos e instala¢des (EDP, Portugal Telecom, etc)
3.17 LIGACOES AVAC
3.17.0 Nota: Os circuitos e aparelhagem novos serdo embebidos. A sua instalagdo deve incluir abertura e tapamento de ro¢gos sempre que necessario.
3.17.1 Fornecimento, montagem embebida e ligac6es das maquinas de AVAC aos QE:
400 (3.17.1.1 |Cabo XV-U3G2,5mm ml 312,7
401 |3.17.2 Fornecimento e montagem embebida de tubo ERFE @25mm ml 367
3.18 OUTROS TRABALHOS
402 |3.18.1 Desmontagem dos equipamentos elétricos existentes para execugdo de todos os trabalhos necessarios de construcéo civil ou outra especialidade. UN 1
Cozinha e restantes dependéncias: incluindo transporte para local adequado, a definir pela fiscalizagéo, e todos os trabalhos necessarios.
3.18.2 Montagem dos equipamentos elétricos existentes e execucéo de todos os trabalhos necessérios de construgao civil ou outra especialidade.
Cozinha e restantes dependéncias: incluindo transporte para local adequado, a definir pela fiscalizacdo, e todos os trabalhos necessarios.
403 |3.18.2.1 |Cilindro elétrico, cablagem e acessorios UN 1
404 |3.18.2.2 |Placa elétrica, cablagem e acessérios UN 1
405 |3.18.2.3 |Forno elétrico, cablagem e acessorios UN 1
406 |3.18.2.4 |Maquina de lavar louga, cablagem e acessorios UN 1
407 |3.18.2.5 |Acumulador p/ aguecimento, cablagem e acessorios UN 5
408 |3.18.2.6 [Sistema de ventilagdo, cablagem e acessorios UN 1
409 |3.18.2.7 [Televisor com suporte de parede e acessorios UN 1
3.19 SISTEMA MODULAR
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3.19.1 Transporte e colocagao de sistema modular de acordo com as plantas de arquitectura incluindo todos os trabalhos de preparacao, bases de assentamento, transportes especiais,
acoplamento e desacoplamento; encaminhamento dos esgostos até ao limite da zona desportiva para ligagéo a rede; telheiro de passagem e recreio coberto em estrutura de ferro
tubolar e policarbonato; ligagGes de redes eléctricas, iluminagédo tomadas, etc, e dados, entre local de entrega \"Arrecadagéo Tecnica\" a todos os médulos; quadros gerais, parciais
e bastidores; 1 ponto de rede em cada sala; sinalizacdo de emergéncia e meios de extin¢céo, redes de abastecimento de agua e de todos os demais trabalhos necessérios. Cada sala
deverd ter sistema de Ar Condicionado: Split 9000 BTU. Os contentores em estrutura metalica em perfis de aco galvanizado; paineis sandwich com isolamento térmico; janelas em
aluminio com vidro laminado 3+3; pavimento em vinilico continuo; iluminagdo natural em todos os espacos. O escoamento das aguas pluviais deverdo ser conduzidas para a zona
exterior do recinto. Todas as instalcdes deverdo cumprir as normas em vigor. Aluguer de todo o sistema modular e equipamentos pelo prazo de execucdo de obra, assegurando
todo a manutencédo do sistema salvo por efeito causado pelo cliente, através de Servico de assisténcia técnica, incluindo a troca de materiais / equipamentos num prazo de (48
horas), pelo que se recomenda a apresentacdo de um plano de manutencédo preventivo. Os contentores deverdo estar em bom estado, bom aspeto e isentos de mau cheiros,
amolgadelas e oxidagcdo. Os modulos destinados a salas de aula devem possuir quadros brancos 2,50x1,20m (1 quadro por sala). O valor total de aluguer sera pelo prazo de
excecdo de 12 meses, deverd traduzir-se num valor mensal para facturacéo a incluir nos autos da obra. As condig¢des do local deverdo no final e ap6s o desacoplamento ficar nas
410 |3.19.1.1 [Modulo sanitarios com 6 cabines com sanita (uma devera possuir barras de parede); 4 lavatérios com 0,65m de altura; com aprox. 15,00m? incluindo porta rolos, [ UN 1
piacabas, 2 doseadores de sabao, 2 dispensadores de papel e 4 espelhos, conforme desenho técnico I.S.F..
411 |3.19.1.2 |Mébdulo sanitarios com 3 cabines com sanita (uma devera possuir barras de parede); 2 lavatérios; incluindo 3 porta rolos, 3 piagabas, 2 doseadores de sab&o, 2| UN 1
dispensadores de papel e 2 espelhos e uma divisdo de arrumos de limpeza com bancada de trabalho e pio de despejos, conforme desenho técnico, com aprox. 15,00m?
I.S.F. Adultos.
412 |3.19.1.3 |[Modulo sanitarios com 2 cabines com sanita; 4 urindis com divisoria, 4 lavatérios com 0,65m de altura; com aprox. 15,00m? incluindo porta rolos, piacabas, 2 doseadores [ UN 1
de sabao, 2 dispensadores de papel e 4 espelhos |I.S.M..
413 |3.19.1.4 |Mddulos que constituam Salas de Jl e Sala do Prolongamento (2 portas) com aprox. 60,00m2 com 4 Split 9000 BTU. UN 5
414 |3.19.1.5 |Médulos que constituam Sala dos Professores com aprox. 45,00m2 com 3 Split 9000 BTU. UN 1
415 [3.19.1.6 |Mobdulos que constituam Area Tecnica com aprox. 15,00m2 com 1 Split 9000 BTU. UN 1
416 |3.19.1.7 |Médulos que constituam Sala de Auxiliares com aprox. 30,00m2 com 2 Split 9000 BTU. UN 1
417 |3.19.1.8 |Mddulos que constituam Polivalente com aprox. 90,00m2 com 6 Split 9000 BTU e 2 portas. UN 1
418 |3.19.1.9 [Moddulos que constituam refeitdrio/copa, depdsito do lixo e despensa com aprox. 105,00m2; 2 lavatérios, incluindo doseadores de sabdo e dispensadores de papel, [ UN 1
mobiliario em ago inox, composto por escaparate, bancada de apoio, uma cuba, um posto de higienizagcdo uma maquina de lavar e divisérias entre os espacos. Espacgo
com 6 Split 9000 BTU e 4 portas exteriores.
419 |3.19.1.10 | Telheiro/recreio coberto em policarbonato translucido em 50% da area e opaco em 50% da restante area, com 3mm de espessura minima, incluindo iluminacao, rede de | m2 570
drenagem de aguas pluviais por meio de tubos de queda, considerando perfis tubulares circulares ocos o calaculo fica a encargo do adjudicatario.
3.19.1.10. | Nota: A cobertura devera subporce & area dos contentores cerca de 0,50m.
1
420 |3.19.1.11 |Execugado de rampas em chapa de ferro com 3mm de espessura, acabamento do tipo Xadrez e corrimdo em estrutura metalica (tubular @40, secgéo circular), incluindo | m2 13
metalizacdo, estrutura de apoio e demais trabalhos necessarios.
421 |3.19.1.12 |Fornecimento e colocagéo de placas identificativas/sinalética nos médulos, em acrilico, tipo de letra Arial com 5cm de altura, com descrisdo do espago, acabamento a cor | UN 16
ral 9004 e pictogramas nas instalagdoes sanitarias, inluindo fixagdes, remates e demais trabalhos e acessorios necessarios para uma otima colocagao.
422 |3.19.1.13 |Execucao de degrau em chapa de ferro com 3mm de espessura junto as entradas de cada contentor, acabamento do tipo Xadrez, incluindo metalizagdo, estrutura de | UN 17
apoio e demais trabalhos necessarios.
3.19.1.14 |Execucgéo de parede em painel de sandwich com 3cm de espessura, no remate entre médulos, incluindo fixagdo adequada e demais trabalhos.
423 |3.19.1.14. | Dimensdes de 2.00x3.00 UN 1
1
424 13.19.1.14. | Dimensoes de 4,40x3.00 (incluindo uma porta) UN 1
2
425 |3.19.1.14. | Dimensoes de 4,40x3.00 UN 1
3
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3.19.1.15 |Colocagédo de meios de exting¢ado, incluindo fixagéo, (manipulo a 1,20m do pavimento), todos os acessoérios e trabalhos necessarios.
426 |3.19.1.15. | Extintores UN 5
1
427 ]3.19.1.16 |Colocagédo de plantas de emergéncia 297x420mm (A3) com informacéo e instru¢cdes e em conformidade com a NT 22 da ANPC, NP 4386 e a ISO 7010 - 2003, num [ UN 10
suporte em acrilico, incluindo fixagdo a 1,60m do pavimento, todos os acessorios e trabalhos necessarios.
428 |3.19.1.17 |Aplicacdo de rede malha solta com arame plastificada de cor verde (g da rede 3mm, com malha 40) com 2 metro de altura, prumos em tubolares de secgéo circular em | ml 79
ferro galvanirado com o diametro de 76x3,2mm com 2 metro de altura para suporte das redes, conforme projecto, incluindo incorporagdo de porta de trés folhas
(4,00x2,00m com dimens0es diferenciadas (duas com 1,50x2,00m e uma de 1,00x2,00m)) em perfis tubolares de secg¢éo circular em ferro galvanirado com o diametro de
76x3,2mm e rede malha solta com arame plastificada de cor verde (g da rede 3mm, com malha 40), colocacédo de tirantes justapostos em aco, providos de esticadores
para manter a rede tensionada, decapagem a jacto de areia, metalizacao, acabamento a tinta de esmalte sendo a sua cor verde, fornecimento de todos os trabalhos e
materias necessarios.
429 |3.19.1.18 |Colocagdo de pavimento desportivo para exterior, moédulos de 25x25cm em polipropileno de alto impacto (formula prépria) do tipo ou equivalente \" Sports Partner \" | m2 429
Naxos Air Evolution\"\" Ral 5012, conforme projecto, fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios a uma boa execugédo da obra.
3.19.2 REDE DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
3.19.2.1 |[Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido da classe de pressdo 0,60Mpa em colectores, ramais de ligagdo e descarga das pegas sanitarias, ligacdo & rede existente,
conforme projecto, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios.
430 [3.19.2.1.1 | g110mm( Tubagem suspensa para ficar & vista ) ml 29,1
431 |3.19.2.1.2 [ g110mm ( Tubagem para ficar enterrada, abertura e fecho de rocos, levantamento e reposi¢do de pavimento para passagem, ligacéo a rede existente, abertura de valas | ml 16,4
em terreno compacto e brando e terreno rochoso a partir de 0,80m de profundidades e respectivo aterro por camadas regadas e batidas, juntas, carga e transporte a
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatoéria e demais acessorios e trabalhos necessarios. )
432 |3.19.2.2 |Fornecimento e colocacdo de bocas de limpeza com as respectivas dimensdes das tubagem, acessiveis em PVC rigido, incluindo ligacdes, acessarios, tampa metalica e | UN 6
demais trabalhos necessarios.
433 |3.19.2.3 |Fornecimento e colocagdo de tubagem para ventilagdo da canalizagdo com 110mm (prolongamento do tubo até & cobertura do contentor, com \"chapéu em cima\" em | ml 15
PVC rigido, incluindo ligagbes, acessorios e demais trabalhos necessarios.
3.19.2.4 [Execucé&o de camaras de inspec¢cdo em blocos de betdo macicos, impermeabilizadas interiormente, de facil acesso e dotada de dispositivos de fecho resistentes e que garantam
total vedacao hidraulica com tampas refundadas em ferro fundido, impedindo a passagem de gases para o exterior para aguas pluviais, incluindo movimento de terras em terreno
compacto e brando e terreno rochoso a partir de 0,80m de profundidades, soleiras em betdo simples com meias canas e cantos boleados, acabamento interior com argamassa
hidréfugada ao traco 1:3 queimada & colher, lajetas em betdo armado, remates, ligacdes, aros,carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a
cargo do adjudicatario com indemenizacdo compensatoéria e demais trabalhos necessarios.
434 ]3.19.2.4.1 | Camaras Visita ( CV ) (0,50x0,50m) com 0,25m de profundidade. UN 1
435 ]3.19.2.4.2 | Camaras Visita ( CV ) (0,50x0,50m) com 0,30m de profundidade. UN 1
436 |3.19.2.4.3 [ Camaras Visita ( CV ) (0,50x0,50m) com 0,40m de profundidade. UN 1
437 |3.19.2.4.4 | Camaras Visita ( CV ) (0,50x0,50m) com 0,45m de profundidade. UN 1
3.19.3 ABASTECIMENTO DE AGUA
3.19.3.1 |[Fornecimento e assentamento de tubagem de distribuicdo de agua fria e quente para abastecimento de agua formada por tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), PN=10
atm e 2,9 mm de esp., colocado superficialmente no exterior dos contentores, ligacdes entre tubos e acessorios, 0os tubos e os acesso6rios deverdo ser da mesma marca,
incluindocom isolamento através de espuma elastomérica, fixacdo, acessorios e pecas especiais, elementos de montagem e outros acessOrios necessarios para o seu correcto
funcionamento. Totalmente montada, ligada e testada.
3.19.3.1.1 | Rede de Agua Fria
438 |3.19.3.1.1 | 32 mm( Tubagem suspensa para ficar a vista ) ml 33,89
1
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439 |3.19.3.1.1
.2

232 mm ( Tubagem para ficar enterrada, abertura e fecho de rogos, levantamento e reposi¢do de pavimento para passagem, ligagéo a rede existente, abertura de valas [ ml 8,9
em terreno compacto e brando e terreno rochoso a partir de 0,80m de profundidades e respectivo aterro por camadas regadas e batidas, juntas, carga e transporte a
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizagdo compensatéria e demais acessorios e trabalhos necessarios. )

440 |[3.19.3.1.1

240 mm ( Tubagem para ficar enterrada, abertura e fecho de rocos, levantamento e reposicdo de pavimento para passagem, ligacdo a rede existente, abertura de valas | ml 10

.3 em terreno compacto e brando e terreno rochoso a partir de 0,80m de profundidades e respectivo aterro por camadas regadas e batidas, juntas, carga e transporte a
vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, sendo o local a cargo do adjudicatario com indemenizacéo compensatoéria e demais acessorios e trabalhos necessarios. )
3.19.3.1.2 | Rede de Agua Quente
3.19.3.1.2 | Nota: A rede de agua quente é utilizada em apenas 1 contentor, que é o mesmo onde esta instalado o acumulador assim, a rede de agua quente é interna, devera fazer parte da
1 instalacéo do contentor.
3.19.4 REDE DE ILUMINACAO
3.19.4.1 |Fornecimento, montagem e ligacao de armaduras completamente equipadas e electrificadas, com disténcia entre centros de 3m, assim como todos os trabalhos inerentes a correta

instalacéo (fixacao, rufos, etc.).:

441 |[3.19.4.1.1

Tipo Al: Luminaria START WATERPROOF 1200 HOUSING 1X LED, equipada com tubo LED, Sylvania, ou equivalente: - Poténcia - | UN 20
27W; - Vida util - 60000h; - Temperatura de cor - 4000K; - Fluxo
luminoso - 4100Im.

- Difusor em policarbonato;

- Estanquicidade - IP65;

- Resisténcia ao choque - IK08.

3.19.4.2 |[Fornecimento, montagem e ligagdo de condutores do tipo:
442 (3.19.4.2.1 | XV 3G1,5mm2 ml 196,3
443 |3.19.4.3 |Fornecimento, montagem de tubo para passagem de cablagem, assim como todos os trabalhos inerentes a correta instalagao (fixagao, rufos, etc.): Tubo VD 20mm ml 196,3
444 |3.19.4.4 |Equipar quadro elétrico com programador digital 2 canais, para controlo da iluminagdo exterior e campainha de toques. O relégio deve permitir ainda segundos toques. | UN 1
Programador digital 2 canais, modelo EG203E, Hager, ou equivalente. Incluindo respetivas prote¢des e contactores de atuacgao.
3.19.45 |[Fornecimento, montagem e ligagdo de caixas para montagem embebida, completamente equipadas com placas 4x4mm2 conforme especificacdes técnicas:
445 [3.19.4.5.1 | Caixas de derivagéo [UN | 12
3.19.5 PORTEIRO E SISTEMA DE TOQUES
3.19.5.1 |[Fornecimento, montagem e ligagcdo de Kit porteiro BPT, ou equivalente, assim como todos os materiais e trabalhos inerentes a correta instalagdo/funcionamento (fixagéo, rufos,

etc.)., incluindo 30m de cabo entubado em tubo GRIS 20mm

446 |3.19.5.1.1

CARACTERISTICAS: UN 1
- AGATA C/B 200 porteiro com auscultador versao
Building, branco

- HPC/1 ST placa botoneira

- HBP GR base de parede

- HA/200 médulo audio

- A/200R fonte de alimentagao.

447 |3.19.5.2 |[Sistema de campainha de toques, incluindo campainha industrial friedland, programador horério, protecdes no quadro elétrico com contactor de comando, cablagem, | UN 1
assim todos os materiais e trabalhos necessarios no quadro elétrico para o correto funcionamento.
3.19.6 REDE DE TOMADAS
3.19.6.1 |NOTA: Todas as tomadas devem ser previstas pelo fornecedor dos moédulos, assim como todo o material e trabalhos inerentes ao bom funcionamento das mesmas (cablagem,
calhas, ligagdes ao quadro elétrico parcial, etc).
3.19.7 LIGAGCAO DE QUADROS ELETRICOS PARCIAIS
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3.19.7.1 [NOTA: Todos os quadros elétricos parciais (QEP), devem ser previstos pelo fornecedor dos médulos. Os QEP devem ainda estar dimensinonados de forma a suportar todos os
equipamentos elétricos que a cozinha e salas necessitarem (salas: aquecedores, computadores, quaros interativos, etc; Cozinha/refeitério: cafeteira elétrica, maquina de café,
frigurifico, maquina de lavar loi¢ca, microondas, fogao, forno, televisdo, radio, DVD, etc). Todo o material e trabalho inerente ao bom funcionamento dos mesmos (cablagem, calhas,
ligagdes ao QE geral, disjuntores, diferenciais, etc.) deve ser prevista pelo fornecedor dos mdédulos.
3.19.8 LIGAGCAO DE QEP AO QEG
3.19.8.1 [NOTA: O QEG deve ser previsto pelo fornecedor dos médulos. Este deve estar dimensinonado de forma a suportar todos todas as cargas dos QEP. Todo o material e trabalho
inerente ao bom funcionamento do mesmo (cablagem, calhas, ligagdes ao QE geral, disjuntores, diferenciais, etc.) deve ser prevista pelo fornecedor dos médulos.
3.19.9 LIGACAO DE QEG AO CONTADOR
3.19.9.1 [NOTA: A colocacéo do contador e a ligagdo deste ao QEG, deve ser prevista pelo fornecedor dos médulos, assim como todo o material e trabalhos inerentes ao bom funcionamento
dos mesmos (cablagem, tubagem, ligacdes ao QE geral, etc.).
3.19.10 ILUMINACAO DE EMERGENCIA E EXTINTORES
3.19.10.1 [NOTA: Fornecimento e montagem dos materiais acima referidos devem SER previstos pelo fornecedor dos médulos, assim como todo o material e trabalho inerente ao bom
funcionamento das instalagdes (cablagem, calhas, ligagdes ao QE geral, etc.). A instalagcdo destes materiais devem respeitar o Decreto-Lei n.° 224/2015 de 9 de outubro, assim
como todas as normas técnicas especificas do uso destes materiais.
3.20 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECAO DE INCENDIO
448 |3.20.1 Fornecimento, montagem e ligacédo de central convencional de detegdo de incéndio de 4 zonas com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo | UN 1
fonte de alimentagéo, testes, ensaios e programagao bem como todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua montagem e funcionamento.
449 |3.20.2 Fornecimento, montagem e ligacao de detetor 6tico de fumos convencional com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessorios e | UN 23
trabalhos necessarios.
450 |3.20.3 Fornecimento, montagem e ligagcdo de termovelocimétrico convencional com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessoérios e | UN 3
trabalhos necessarios.
451 |3.20.4 Fornecimento, montagem e ligagdo de botédo de alarme manual convencional com reposi¢éo, com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos | UN 5
0s acessorios e trabalhos necessarios.
452 13.20.5 Fornecimento, montagem e ligacé@o de sirene interior, com base, cor vermelha com flash, com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os | UN 2
acessorios e trabalhos necessarios.
453 |3.20.6 Fornecimento, montagem e ligacdo de avisador luminoso com as caracteristicas constantes de caderno de encargos, incluindo todos os acessorios e trabalhos | UN 20
necessarios.
454 |13.20.7 Fornecimento, montagem e ligacdo de Cabo de incéndio CF8 (2x0,8) JY STY 2x2x0.8. ml 379,3
455 13.20.8 Fornecimento, montagem e fixagéo de tubo gris, diametro 16mm, embebido em paredes e tetos, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. ml 379,3
456 |3.20.9 Fornecimento, montagem e ligagédo de comunicador telefénico para ligagdo a central telefénica, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 1
457 ]3.20.10 Desmontagem e remogédo de sistema automatico de detegdo de incéndio existente, constituido por central de detecdo de incéndio, botoneiras, detetores e cabos, | UN 1
incluindo transporte para local adequado, a definir pela fiscalizacao, e todos os trabalhos necessarios.
3.21 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
3.21.1 Fornecimento e colocacao de placas em PVC rigido fotoluminescente de alta densidade luminosa, com 2 mm de espessura, de uma face e dimens6es 300mmx150mm, a colocar
conforme representado nas pecas desenhadas, com os seguintes pictogramas:
458 |3.21.1.1 [Central de detecéo de incéndio do tipo \"Sinalux PO791\" ou equivalente UN 1
459 |3.21.1.2 [Corte geral de energia do tipo \"Sinalux P0822\" ou equivalente UN 1
460 |3.21.1.3 | Corte local de energia do tipo \"Sinalux P0829\" ou equivalente UN 1
3.21.2 Fornecimento e colocacao de placas em PVC rigido fotoluminescente de alta densidade luminosa, com 2 mm de espessura, de uma face e dimensées 150mmx150mm, a colocar
conforme representado nas pecas desenhadas, com os seguintes pictogramas:
461 |3.21.2.1 |Botoneira de alarme manual do tipo \"Sinalux PO515\" ou equivalente UN 5
462 |3.21.2.2 |Extintor do tipo \"Sinalux P0400\" ou equivalente UN 11
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3.21.3 Fornecimento e colocacdo de placas em PVC rigido fotoluminescente de alta densidade luminosa, com 2 mm de espessura, de uma face e dimens6es 240mmx85mm, a colocar
junto aos equipamentos correspondentes, com 0s seguintes pictogramas:
463 |3.21.3.1 | Agente extintor do tipo \"Sinalux PO451\" ou equivalente - Extintor de CO2 UN 2
464 |3.21.3.2 | Agente extintor do tipo \"Sinalux P0453\" ou equivalente - Extintor de ABC UN 7
465 |3.21.3.3 | Agente extintor do tipo \"Sinalux P0460\" ou equivalente - Extintor de ABF UN 2
466 |3.21.4 Fornecimento e colocagéo de planta de emergéncia em PVC rigido fotoluminescente de alta densidade luminosa, com 2 mm de espessura, de uma face e dimensdes | UN 5
420mmx297mm, a colocar conforme representado nas pegas desenhadas, incluindo fixag&o e todos os trabalhos necessarios.
3.22 MEIOS DE 1.2 INTERVENGAO
467 |3.22.1 Remocéo, armazenamento e posterior reposi¢éo/colocagdo de extintores de CO2 existentes (a manter) incluindo colocagédo, suporte e todos os acesso6rios necessario. UN 2
468 |3.22.2 Remocéo, armazenamento e posterior reposicédo/colocagéo de extintores de p6é quimico ABC existentes (a manter) incluindo colocagdo, suporte e todos os acessorios | UN 7
necessario.
469 |3.22.3 Fornecimento e colocacao de extintores de 4gua aditivada ABF 6lts (teste dielétrico 35KVA) incluindo colocagéo, suporte e todos 0s acessorios necessario. UN 2
470 |3.224 Fornecimento e colocagéo de boca-de-incéndio tipo carretel, com caixa, de tambor pivotante, com mangueira semirrigida de 25mm e 25m de comprimento, agulheta de | UN 3
triplo efeito rosca fémea, sistema basculante de dupla articulagéo, incluindo enrolador em termoplastico copolimero, flange suporte e brago articulado em aluminio,
vélvula de bola 1\" em latdo, desmultiplicador para acionamento de valvula, manémetro, valvula de corte em latdo cromado, porca de unido de 1\" , caixa
650x650x260mm em chapa de aco eletrozincada, incluindo remocéo do carretel tipo teatro existente, instalacéo e todos os acessorios necessarios de acordo com CE.
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