
Município de Armamar
Procedimento 49MUNAMM22

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Cod. Descrição
 1 Trabalhos Preparatórios
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro,  todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o

desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor e elaboração e
implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro,  e sinalização provisória dos trabalhos e
desvios de trânsito.

vg 1,00

 2 Muro da rua da escola
 2.1 Demolições
2 2.1.1 Demolição com recurso a meios mecânicos de muro em pedra com 28 ml que se encontra em risco de queda e movimento de terras na abertura de cabouco de

fundação.
vg 1,00

 2.2 Trabalhos de construção
3 2.2.1 Construção de muro em betão com 25 ml de comprimento por 1,60m de altura que servirá de suporte à rua. vg 1,00
4 2.2.2 Reconstrução de muro em pedra de granito com 28ml de comprimento por 1,30m de altura, com aproveitamento das pedras de granito existentes. vg 1,00
5 2.2.3 Reparação de calçada em paralelo, adjacente ao muro existente, com 30ml de comprimento por 2,50ml de largura, com utilização o paralelo existente. m2 75,00
6 2.2.3 Reparação de calçada junto dos contentores do lixo, com 15ml de comprimento por 1,70ml de largura, com utilização o paralelo existente. m2 25,50
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