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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
 1.1 Demolições, limpeza geral e preparação do terreno para a excecução dos trabalhos, incluindo remoção, carga e descarga dos produtos para vazadouro seleccionado, de acordo

com as especificações do Caderno de Encargos e instruções do dono de obra.
1 1.1.1 Montagem de estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no trabalho, (inclui fornecimento do Plano de Segurança e Saúde na Obra),

em conformidade com a legislação vigente, com adequação à natureza dos trabalhos e à dimensão da obra, incluindo fornecimento, montagem, desmonte e tranporte de
materiais, equipamentos e ferramentas e a manutenção durante a execução da obra; o desmonte no final da mesma, com remoção e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro autorizado e toda a limpeza necessária para a entrega da obra,

vg 1

 2 Alvenarias
2 2.1 Pano exterior em parede de fachada, de 20 cm de espessura de alvenaria, de bloco térmico, 50x20x20 cm, com junta de 1 cm, refundada, assente com argamassa de

cimento confeccionado em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida em sacos; revestimento das testas de laje com plaquetas de betão,
colocadas com argamassa de alta aderência, formação de padieiras através de blocos lintel com armadura e maciço de betão, com caixa de ar ligeiramente ventilada

m2 155,3592
5

3 2.2 Paredes divisórias interiores em parede de 20 cm de espessura de alvenaria, de bloco térmico, 50x20x20 cm, com junta de 1 cm, refundada, assente com argamassa de
cimento confeccionado em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida em sacos; revestimento das testas de laje com plaquetas de betão,
colocadas com argamassa de alta aderência, formação de padieiras através de blocos lintel com armadura e maciço de betão, com caixa de ar ligeiramente ventilada
(drenagem não incluída neste preço)

m2 407,1

4 2.3 Paredes divisórias interiores em parede de 15 cm de espessura de alvenaria, de bloco ,com junta de 1 cm, refundada, assente com argamassa de cimento
confeccionado em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida em sacos; revestimento das testas de laje com plaquetas de betão,
colocadas com argamassa de alta aderência, formação de padieiras através de blocos lintel com armadura e maciço de betão, com caixa de ar ligeiramente ventilada
(drenagem não incluída neste preço)

m2 27,6

 3 Revestimentos Pavimentos, paredes e tetos
 3.1 Pavimentos
5 3.1.1 Pavimento de ladrilhos cerâmicos de grés, de 60x60 cm (tipo Margrés Underground Silver), resistência ao deslizamento, assentes com cimento cola de utilização

exclusiva para interiores, Ci sem nenhuma característica adicional, cor cinzento e enchimento das juntas com argamassa de juntas cimentosa tipo L, cor cinza, para
juntas de até 3 mm.

m2 369,771

6 3.1.2 Pavimento de ladrilhos cerâmicos de grés, de 20x90 cm (tipo Margrés natural Grey Silver), resistência ao deslizamento, assentes com cimento cola de utilização
exclusiva para interiores, Ci sem nenhuma característica adicional, cor cinzento e enchimento das juntas com argamassa de juntas cimentosa tipo L, cor cinza, para
juntas de até 3 mm.

m2 484,472

7 3.1.3 fornecimento e aplicação de rodapé cerâmico na mesma referencia do pavimento contíguo assentes com cimento cola de utilização exclusiva para interiores, Ci sem
nenhuma característica adicional, cor cinzento e enchimento das juntas com argamassa de juntas cimentosa tipo L, cor cinza, para juntas de até 3 mm.

ml 349,6

8 3.1.4 conjunto cobertor e espelho cerâmicos de grés, de 60x60 cm (tipo Margrés Underground Silver), antiderrapante, assentes com cimento cola de utilização exclusiva para
interiores, Ci sem nenhuma característica adicional, cor cinzento e enchimento das juntas com argamassa de juntas cimentosa tipo L, cor cinza, para juntas de até 3 mm.

m2 15,525

9 3.1.5 conjunto cobertor e espelho cerâmicos de grés, de 20x90 cm (tipo Margrés natural Grey Silver), antiderrapante, assentes com cimento cola de utilização exclusiva para
interiores, Ci sem nenhuma característica adicional, cor cinzento e enchimento das juntas com argamassa de juntas cimentosa tipo L, cor cinza, para juntas de até 3 mm.

m2 3,68

 3.2 Paredes
10 3.2.1 Fornecimento e aplicação de revestimento do sistema ETICS ou equivalente constituido por placas de poliestireno extrudido conforme indicado nos elementos dos

projetos, telas em fibra de vidro, estrutura, remates e tudo o que mais necessário, incluindo reboco base e pintura final na cor branca.
m2 746,35
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11 3.2.2 Fornecimento e aplicação de revestimento em granito amarelo aparelhada colada com imagem semelhante a muro existente, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 81,65
12 3.2.3 revestimento de paredes com ladrilhos cerâmicos de grés, de 30x60 cm (tipo Margrés Underground Snow), resistência ao deslizamento, assentes com cimento cola de

utilização exclusiva para interiores, Ci sem nenhuma característica adicional, cor cinzento e enchimento das juntas com argamassa de juntas cimentosa tipo L, cor cinza,
para juntas de até 3 mm.

m2 184

13 3.2.4 Execução de rebocos com acabamento estanhado, incluindo todos os trabalhos necessários e pintural final na cor branca m2 1071,8
14 3.2.5 Fornecimento e aplicação de revestimento com ripado compósito tipo Rubicer Antique incluindo todos os trabalhos necessários m2 73,6
 3.3 Tetos

15 3.3.1 Tecto falso contínuo suspenso, liso, situado a uma altura menor de 4 m, com nível de qualidade do acabamento Q2. Sistema constituído por: ESTRUTURA: estrutura
metálica de aço galvanizado de perfis primários T-45, de 45 mm de largura e 0,6 mm de espessura com uma modulação de 400 mm e suspensos da laje ou elemento de
suporte de betão com suspensões Pivot T-45/T-47 e varões; PLACAS: uma camada de placas de gesso cartonado hidrófugo DFH1IR / EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / com
os bordos longitudinais afinados, com baixa absorção superficial de água, de alta resistência ao impacto, de alta dureza superficial e com isolamento acústico Omnia
\"PLADUR\", Euroclasse A2-s1, d0 de reacção ao fogo, segundo NP EN 13501-1. Inclusive banda estanque autocolante \"PLADUR\", canais Clip \"PLADUR\", fixações
para a ancoragem dos perfis, parafusos para a fixação das placas, massa de secagem em pó JN \"PLADUR\", massa de secagem em pó JN \"PLADUR\", fita
microperfurada de papel \"PLADUR\" e acessórios de montagem.

m2 357,65

16 3.3.2 Tecto falso perfurado suspenso, do salão e palco, situado a uma altura menor de 4 m, painel semi- rígido de lã de rocha vulcânica Rockcalm 211 \"ROCKWOOL\", não
revestido,  de 40 mm de espessura,); TECTO SUSPENSO: tecto falso contínuo suspenso, acústico, Sistema D127.es \"KNAUF\" (12,5+27+27), constituído por: 
ESTRUTURA: estrutura metálica de aço galvanizado de mestras primárias 
60/27 mm com uma modulação de 1000 mm e suspensas da laje ou 
elemento de suporte de betão com ancoragens directas de 125 mm, para 
mestra 60/27, \"KNAUF\", e varões cada 900 mm, e mestras secundárias 
fixadas perpendicularmente às mestras primárias com conectores tipo 
cavalete com uma modulação de 320 mm; PLACAS: uma camada de placas 
acústicas de gesso laminado Cleaneo Akustik Alternada UFF, com 
perfurações circulares aleatórias 8/12/50 R,tipo  \"KNAUF\" e acessórios de montagem.

m2 484,472

17 3.3.3 Cobertura não acessível - fornecimento e montagem de painéis Sandwich com isolamento térmico poliestireno expandido extrudido (XPS) com 0,100m de espessura (30
kg/m3 de massa volúmica e 0,037 W/(m.ºC) de condutibilidade térmica),incluindo estrutura de montagem e suporte para criação de pendentes, bem como todos os
remates necessários

m2 867,606

18 3.3.4 Fornecimento e aplicação de Rufos em alumínio termolacado branco com fixação oculta nas platibandas ml 146,05
 4 Carpintarias
 4.1 Portas interiores

19 4.1.1 Porta interior de batente, cega, de uma folha de 210x100,5x4 cm, de painel de MDF, pré-lacada em branco, com moldura de forma recta; aro de madeira maciça.
Incluindo guarnição do mesmo material e acabamento que a folha, dobradiças, ferragens de pendurar, de fechadura e puxador par sobre redondo de alumínio anodizado,
série média.

UN 5

20 4.1.2 Portas de duas folhas 140x210cm englobadas nos percursos de fuga com estrutura em aço Incluindo guarnição do mesmo material e acabamento que a folha,
dobradiças, ferragens de pendurar, de fechadura e puxador par sobre redondo de alumínio anodizado, série média.

UN 3

21 4.1.3 Portas de duas folhas 240x210cm englobadas nos percursos de fuga com estrutura em aço Incluindo guarnição do mesmo material e acabamento que a folha,
dobradiças, ferragens de pendurar, de fechadura e puxador par sobre redondo de alumínio anodizado, série média.

UN 2

 5 Serralharias e vidro
 5.1 Janela de alumínio termolacado, folha fixa , acabamento lacado cor cinza com o selo QUALICOAT, que garante a espessura e a qualidade do processo de lacagem, composta de

folha de 22 mm e aro de 60 mm, bites, rebaixo, juntas de estanquidade de EPDM; espessura máxima do envidraçado: 15 mm, com classificação à permeabilidade ao ar classe 3,
segundo EN 12207, classificação à estanquidade à água classe 7A, segundo EN 12208, e classificação à resistência à carga do vento classe C5, segundo EN 12210, sem pré-aro e
com persiana. Inclusive ganchos para a fixação da caixilharia, silicone para vedação perimetral da junta entre a caixilharia exterior e o paramento.

22 5.1.1 250x300 UN 2
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23 5.2 Janela de alumínio termolacado para o salão, de folha fixa , acabamento lacado cor cinza com o selo QUALICOAT, que garante a espessura e a qualidade do processo
de lacagem, composta de folha de 22 mm e aro de 60 mm, bites, rebaixo, juntas de estanquidade de EPDM; espessura máxima do envidraçado: 15 mm, com
classificação à permeabilidade ao ar classe 3, segundo EN 12207, classificação à estanquidade à água classe 7A, segundo EN 12208, e classificação à resistência à
carga do vento classe C5, segundo EN 12210, sem pré-aro e com persiana. Inclusive ganchos para a fixação da caixilharia, silicone para vedação perimetral da junta
entre a caixilharia exterior e o paramento.

UN 1

 5.3 Guardas de escada e varanda
24 5.3.1 corrimão de escada em alumínio anodizado natural de 90 cm de altura,fixada através de ancoragem mecânica de expansão. ml 13,8
25 5.3.2 Guardas exteriores em aço termolacado a cinza escuro conforme peças desenhadas ml 25,4725
26 5.4 Fornecimento e assentamento de peitoris e soleiras de granito amarelo amaciado (grão fino), incluindo argamassa de assentamento e de enchimento,

impermeabilizações, isolamentos e remates necessários.
ml 31,05

 6 Louças sanitárias
27 6.1 Lavatório mural, de porcelana sanitária, acabamento termoesmaltado, cor branca, série Smyle Square \"GEBERIT\", de 600x480x165 mm, com um orifício para as

torneiraa, com válvula de drenagem de latão cromado, e jogo de fixação de 2 peças, e elemento de drenagem com sifão garrafa de plástico, acabamento brilhante
imitação cromado, Inclusive jogo de fixação e silicone para enchimento de juntas. O preço inclui a torneira.

UN 7

28 6.2 Lavatório de porcelana sanitária, mural, série 800, modelo Prestosan 871 80701 \"PRESTO EQUIP\", de altura regulável, de 680x580 mm, equipado com torneira
monocomando com cano extraível de accionamento por alavanca, modelo Prestodisc 640 \"PRESTO EQUIP\", corpo de latão cromado e flexível de 1,25 m de
comprimento, instalado sobre suportes fixados a estrutura metálica regulável, modelo Lavabo 18830 \"PRESTO EQUIP\", de aço pintado com poliéster, encastrado em
parede de alvenaria ou em parede de placas de gesso, de 495 mm de largura e 1120 a 1320 mm de altura. Inclusive válvula de drenagem, sifão individual e consolas de
fixação e silicone para enchimento de juntas.

UN 2

29 6.3 Sanita de tanque baixo, de porcelana sanitária, modelo Victoria \"ROCA\", cor Blanco, de 370x665x780 mm, com cisterna de sanita, de dupla descarga, de 385x180x430
mm, assento e tampa de sanita, de queda amortecida. Inclusive válvula de regulação, ligação de alimentação flexível e silicone para enchimento de juntas.

UN 4

30 6.4 Sanita de tanque baixo, de porcelana sanitária, modelo Victoria \"ROCA\", cor Blanco, de 370x665x780 mm, com cisterna de sanita, de dupla descarga, de 385x180x430
mm, assento e tampa de sanita, de queda amortecida. Inclusive válvula de regulação, ligação de alimentação flexível e silicone para enchimento de juntas. e barras de
apoio para sanita, colocada na parede, abatível, com forma de U, modelo Prestobar Inox 88170 \"PRESTO EQUIP\", de aço inoxidável AISI 304 acabamento mate, de
dimensões totais 790x130 mm com tubo de 33 mm de diâmetro exterior e 1,5 mm de espessura, com porta-rolos de papel higiénico.

UN 2

31 6.5 Urinol de porcelana sanitária, com alimentação e escoamento à vista, gama básica, cor branca, de 250x320 mm, equipado com torneiras temporizadas, gama básica,
acabamento cromado, de 82x70 mm e elemento de drenagem aparente, com sifão garrafa, acabamento cromado. Inclusive silicone para enchimento de juntas.

UN 3

32 6.6 Divisórias de sanitas em Fenólico Branco incluindo ferragens de fixação, dobradiças puxadores ml 16,675
33 6.7 pictogramas is. Masc e Fem UN 2
 7 Arranjos exteriores

34 7.1 Execução de revestimento de pavimento em cubo de granito sob camada de areia compactada e enchimento de juntas com argamassa. Execução de zona relvada e
aplicação de arvores de médio porte, incluindo sistema de rega, tudo conforme projeto de arranjos exteriores.

m2 172,5

35 7.2 Guardas exteriores em aço termolacado a cinza escuro conforme peças desenhadas ml 39,284
 8 MOVIMENTOS DE TERRAS

36 8.1 Escavação em abertura de fundações (até ao firme), incluindo a abertura de caixa dos pavimentos térreos, regularização dos fundos, incluindo remoção a vazadouro
licenciado dos produtos sobrantes

m3 785

 9 BETÃO ARMADO (nota: entendem-se por incluidos em todos os trabalhos de betão armado, o fornecimento de todos os materiais e acessórios e a execução de todas as tarefas
com mão de obra e equipamentos adequados, bem como a coordenação prévia com todas as especialidades, PSSHT e PPGRCD, assumindo daí todo o tipo de preparação e ajustes
necessários, nomeadamente de modo a evitar toda e qualquer intervenção susceptivel de introduzir á posteriori qualquer fragilização na estrutura.)

37 9.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza (C12/15) e nivelamento da base das fundações com a espessura média de 0.10m m3 23
 9.2 Fornecimento e aplicação de betão armado (C30/37; A500) incluindo aditivo impermeabilizante, cofragem, descofragem, e/ou aterros, escoramentos e todos os trabalhos e materiais

necessários, em execução de:
38 9.2.1 Sapatas contínuas, incluindo tela pitonada no fundo e nas laterais m3 31
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39 9.2.2 Sapatas isoladas, incluindo tela pitonada no fundo e nas laterais m3 33
40 9.2.3 Vigas de fundação, incluindo tela pitonada no fundo e nas laterais m3 32
41 9.2.4 Muros de betão armado m3 83
42 9.2.5 Pilares m3 38
43 9.2.6 Vigas m3 84
44 9.2.7 Lajes Maciças m3 127
45 9.2.8 Escadas m3 7
46 9.3 Execução de pavimento térreo, incluindo enrocamento em brita, com no mínimo 15 cm de esp., com drenagem por tubos de dreno; tela pitonada impermeável, e todos e

demais trabalhos e acessórios
m2 882

 10 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS (Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos).
47 10.1 Fornecimento e aplicação de contador de acordo com os serviços municipalizados de Viseu, bem como todos os trabalhos necessários incluindo abertura e fecho de vala

ou roços,  incluindo todos acessorios e trabalhos necessarios .
UN 1

 10.2 Fornecimento e aplicação de Tubagem PEAD PN25  enterrada para distribuição de águas , com acessórios , fixações , bem como todos os trabalhos necessários incluindo abertura
e fecho de vala ou roços,  incluindo todos acessorios e trabalhos necessarios.

48 10.2.1 Ø 40 mm ml 6
 10.3 Fornecimento e aplicação de Tubagem multicamada   para distribuição de águas sanitárias (água fria), com acessórios , fixações com abraçadeiras com protecção acústica,  bem

como todos os trabalhos necessários incluindo abertura e fecho de roços, tubagem suspensa,  incluindo todos acessorios e trabalhos necessarios.
49 10.3.1 Ø 16 mm ml 18
50 10.3.2 Ø 18 mm ml 18
51 10.3.3 Ø 20 mm ml 6
52 10.3.4 Ø 26 mm ml 12
53 10.3.5 Ø 32 mm ml 23
54 10.3.6 Ø 40 mm ml 23
 11 REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS

55 11.1 Execução da ligação da rede de esgotos domésticos predial com descarga gravitica para o coletor público existente , incluindo todos os acessórios, abertura e tapamento
de  valas e reposição pavimento, caixas de ramal , tubagem e todos os trabalhos necessários.

UN 1

 11.2 Execução da rede de esgotos domésticos em tubagem  de policloreto de polivinila (PVC), incluindo bocas de limpeza, tubos de queda, tubagem de ventilação , colectores presos
tectos, sifoes  de acordo com o aparelho a drenar, Ralos de Pavimento sifonados a aplicar , abraçadeiras de suspensão ao teto, colectores enterrados, abertura e tapamento de
roços ou valas e todos os demais acessórios e trabalhos, com os diâmetros :

56 11.2.1 Ø 50mm (incluido tubo ventilação) ml 46
57 11.2.2 Ø 75mm ml 12
58 11.2.3 Ø 90mm ml 23
59 11.3 Fornecimento e Assentamento de caixas de visita de acordo com o estipulado com os serviços municipalizados locais com tampa com acabamento igual ao pavimento,

bem como todos os trabalhos necessários e acessorios.
UN 5

60 11.4 Fornecimento e aplicação de tubo em chapa metalizada e topo em H na Cobertura para envolver os tubos de ventilação da rede de esgoto , incluindo pintura à cor da
cobertura e remate/impermeabilização com a mesma bem como todos os trabalhos necessários.

UN 1

 12 REDE DE DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS
 12.1 Fornecimento e execução de rede de drenagem de águas pluviais em sistema tradicional (  tubos de quedas) com descarga final para o terreno do requerente,  incluindo, abertura e

tapamento de vala , roços, tubagem enterrada, tubagem suspensa e  demais acessorios e trabalhos necessários, para o bom funcionamento da mesma, com os seguintes diametros
:61 12.1.1 Ø110mm ml 29

62 12.1.2 Ø125mm ml 18
63 12.2 Fornecimento e aplicação de caleira para drenagem das águas pluviais na cobertura (caleira 110-75) de acordo com as peças desenhadas ml 81
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64 12.3 Fornecimento e Assentamento de caixas de visita de acordo com o estipulado com os serviços municipalizados locais com tampa com acabamento igual ao pavimento,
bem como todos os trabalhos necessários e acessorios.

UN 6

65 12.4 Fornecimento e aplicação de caleiras de pavimento sifonados com ligação a rede de águas pluviais  para drenagem de possiveis águas Pluviais , bem como todos os
trabalhos necessários e acessorios (com as dimensões definidas no projeto).

ml 52

 13 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS (Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado nas peças escritas.) Os artigos a seguir incluiem todo o tipo de
materais, cabos, ligações e acessórios necessários para o bom funcionamento da detecção, sinalização e iluminação de todos os aparelhos que fazem parte do projeto de
segurança contra incêndios. Nota:Os valores apresentados poderão sofrer alterações, ficam dependentes da análise e aprovação do projeto pela entidade ANPC.

 13.1 Fornecimento e aplicação de pictograma de sinalização, nos locais indicados em planta com indicação de:
66 13.1.1 Porta de Saida UN 10
67 13.1.2 Saida para a direita ou esquerda UN 10
68 13.1.3 Subir ou descer pelas escadas de emergência UN 1
 13.2 Fornecimento e aplicação, segundo a legislação e conforme as peças desenhadas e escritas de todos os equipamentos de segurança e detecção de incêndios incluindo cablagem e

todos e demais trabalhos e acessórios, programação e ou ligações para o bom funcionamento de:
69 13.2.1 Extintor portátil de pó Quimico ABC de 6kg e acessórios UN 7
70 13.2.2 Extintor portátil de CO2 de 5Kg UN 1
71 13.2.3 Botoneira de alarme convencional de rearme manual, de ABS cor vermelho, protecção IP41, com led indicador de alarme cor vermelho e chave de rearme. Inclusive

elementos de fixação.
UN 6

72 13.3 Fornecimento e aplicação de plantas de emergencia aplicar nos locais assinalados nos diferentes pisos, incluindo todos e demais trabalhos e acessórios, conforme peças
desenhadas e escritas.

UN 3

73 13.4 Fornecimento e aplicação de barras anti-pânico nas portas sinalizadas, de duas ou uma folha, incluindo todos e demais trabalhos e acessórios. UN 10
74 13.5 Fornecimento e aplicação de detetores de fumo nos locais assinalados UN 19
75 13.6 Idem para detetor de termovelocimétrico UN 2
76 13.7 Fornecimento e aplicação de Hidrante exterior-BOCA DE INCÊNDIO, conforme caracteristicas da memória, a colocar junto das entradas principais, conforme peças

desenhadas da SCI, a ligar á rede publica existente no local, incluindo todos os demais trabalhos e acessórios.
UN 2

77 13.8 Fornecimento e instalação de bocas de incêndio de coluna armada, incluido mangueira com 20m de comprimento, localizadas dentro de armário, com as dimensões
mínimas de 0,80 x 0,80 m, com porta devidamente sinalizada no exterior com a frase «SI   REDE SECA» ou o pictograma equivalente (ver NT n.º 11), contendo pelo
interior a identificação das redes «MONTANTE» ou «DESCENDENTE».

UN 2

78 13.9 Fornecimento e instalação em paramento interior de sirene electrónica, de cor vermelho, com sinal acústico, alimentação a 24 Vcc, potência sonora de 100 dB a 1 m e
consumo de 14 mA. Inclusive elementos de fixação, conforme peças desenhadas incluindo todos e demais trabalhos e acessórios

UN 1

79 13.10 Fornecimento e instalação de Central de detecção automática de incêndios, convencional, modular, de 4 zonas de detecção, ampliável até 16 zonas, com caixa e tampa
metálica, com módulo de alimentação, rectificador de corrente e carregador de bateria, módulo de controlo com display LCD retroiluminado, led indicador de alarme e
avaria, e teclado de acesso a menu de controlo e programação, com grau de protecção IP32, incluindo baterias e todos e demais trabalhos e acessórios, conforme peças
desenhadas

UN 1

80 13.11 Fornecimento e aplicação de Placas de sinalização de equipamentos contra incêndios, de poliestireno fotoluminescente, de 210x210 mm,  inclusive elementos de
fixação, para os diversos equipamentos de segurança e combate a incêndio: central, extintores, sirenes, emergências e botoneiras de alarme, etc

UN 54

 14 AVAC (Fornecimento, transporte e montagem de materiais, com afetação de equipamentos, mão-de-obra e meios auxiliares de construção necessários à boa execução dos
trabalhos a seguir especificados, incluindo todos os trabalhos de construção civil de apoio, com observância de disposições de projeto, indicações de fabricantes e
regulamentação em vigor aplicável.) 14.1 Climatização

 14.1.1 Sistema Multisplit inverter, composto por uma unidade exterior interligada a quatro unidades interiores do tipo cassete de 4 vias, incluindo Kit distribuidor, comando remoto por
cabo e acessórios de montagem.

81 14.1.1.1 - UE.3/UI.3.01/UI.3.02/UI.3.03/UI.3.04 (F-22.0kW; C-27.0kW) CJ 1
82 14.1.1.2 - UE.4/UI.4.01/UI.4.02/UI.4.03/UI.4.04 (F-22.0kW; C-27.0kW) CJ 1
 14.1.2 Sistema Multisplit inverter, composto por uma unidade exterior interligada a uma unidade interior do tipo mural, incluindo, comando remoto por cabo e acessórios de montagem.
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83 14.1.2.1 - UE.1/UI.1.01 (F-2.5kW; C-3.2kW) CJ 1
 14.1.3 Sistema Monosplit inverter, composto por uma unidade exterior interligada a uma unidade interiores do tipo cassete de 4 vias, incluindo, comando remoto por cabo e acessórios de

montagem.84 14.1.3.1 - UE.2/UI.2.01 (F-3.5kW; C-4.0kW) CJ 1
 14.1.4 Rede de tubagem frigorigenea incluindo refnets, cablagem de alimentação e comando de interligação, entre a unidade exterior e as unidades interiores, incluindo acessórios, 

caminhos de suporte e carga de gás.
85 14.1.4.1 - Sistema UE.1 (R32) CJ 1
86 14.1.4.2 - Sistema UE.2 (R32) CJ 1
87 14.1.4.3 - Sistema UE.3 (R32) CJ 1
88 14.1.4.4 - Sistema UE.4 (R32) CJ 1
 14.1.5 Rede de esgotos em tubo PVC, para ligação das unidades aos pontos de águas pluviais do edifício.

89 14.1.5.1 - PVC.DN32 m 45
90 14.1.5.2 - PVC.DN40 m 60
 14.2 Ventilação
 14.2.1 Unidades de tratamento de ar novo do tipo recuperador de fluxos cruzados,  incluindo comando individual por cabo, placa de comando externo, suportes e acessórios de

interligação à aerolica.91 14.2.1.1 - REC.01 UN 1
 14.2.2 Ventiladores do tipo in-line, equipados com motor eletronico, incluindo interrruptor de corte local, variador de velocidade e gola flexivel

92 14.2.2.1 - VE.01 UN 1
93 14.2.2.2 - VI.01 UN 1
 14.2.3 Caixa de filtros em chapa galvanizada, incluindo filtro de bolsa da calsse F7, incluindo pressostato de sinalização de filtro colmatado.

94 14.2.3.1 - Cx.01 F7 UN 1
 14.2.4 Rede de condutas em chapa galvanizada, incluíndo acessórios (registos, curvas, deflectores, portas de visita) e estruturas de suporte.

95 14.2.4.1 - Rectangular sem isolamento m2 13
96 14.2.4.2 - Rectangular com isolamento m2 67
 14.2.4.3 - Circular com isolamento

97 14.2.4.3.1 DN.400 m 1
98 14.2.4.3.2 DN.300 m 11
99 14.2.4.3.3 DN.250 m 28
100 14.2.4.3.4 DN.225 m 17
101 14.2.4.3.5 DN.200 m 26
102 14.2.4.3.6 DN.125 m 22

 14.2.4.4 - Circular sem isolamento
103 14.2.4.4.1 DN.400 m 1
104 14.2.4.4.2 DN.315 m 1
105 14.2.4.4.3 DN.250 m 2
106 14.2.4.4.4 DN.225 m 4
107 14.2.4.4.5 DN.200 m 1
108 14.2.4.4.6 DN.160 m 4
109 14.2.4.4.7 DN.125 m 4
110 14.2.4.4.8 DN.100 m 16

 14.2.5 Difusores  de tecto circulares, incluindo plenos isolados e golas flexiveis de interligação à rede de condutas.
111 14.2.5.1 -DIC.250 UN 5

 14.2.6 Grelhas de extração, incluindo registo e pleno isolado e gola flexivel de interligação à rede de condutas.
112 14.2.6.1 - GE.500x100 UN 1
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113 14.2.6.2 - GE.300x100 UN 1
114 14.2.6.3 - GE.200x100 UN 7

 14.2.7 Grelhas de extração Línear, incluindo registo e pleno isolado e gola flexivel de interligação à rede de condutas.
115 14.2.7.1 - GEL.800x200 UN 2
116 14.2.7.2 - GEL.300x150 UN 2

 14.2.8 Grelhas de insuflação, incluindo registo e pleno isolado e gola flexivel de interligação à rede de condutas.
117 14.2.8.1 - GI.250x150 UN 1
118 14.2.8.2 - GI.200x100 UN 1

 14.2.9 Grelhas de porta, incluindo aro e contra aro.
119 14.2.9.1 - GP.300x300 UN 2
120 14.2.9.2 - GP400x200 UN 1
121 14.2.9.3 - GP.300x150 UN 1

 14.2.10 Grelhas de exterior, equipadas com rede anti-pássaro.
122 14.2.10.1 - GEx.500x400 UN 2
123 14.2.10.2 - GEx.400x400 UN 1
124 14.2.10.3 - GEx.200x200 UN 1
125 14.2.10.4 - GEx.300x150 UN 1
126 14.2.11 Selagens corta fogo EI 90 de atravessamentos de condutas, tubagens e redes de cabos CJ 1

 14.3 Instalações elétricas associadas
 14.3.1 Quadro elétrico de alimentação, comando, e sinalização, incluindo modulos comando(Di/Dio/Ai) e contadores de energia.

127 14.3.1.1 - QE.AVAC.01 UN 1
128 14.3.2 Cablagem Eléctrica, de comando e respetivos caminhos de cabos, entre os QE´s e os equipamentos referentes à presente empreitada. CJ 1

 14.4 Diversos
 14.4.1 Trabalhos Extra
 14.4.1.1 Opção I (Reposicionamento VRV Existente)

129 14.4.1.1.1 Descrição de trabalhos a realizar:
- Criação de maciço técnico;
- Reajuste de rede de gás GPL;
- Meios elevatórios;
- Reajuste de rede de alimentação electrica e comando;                                                                         - Reajuste de rede de água;
- Recolha de gás frigorigéneo;
- Reajuste de rede frigorigénea;
- Ensaios de despistagem de fugas;
- Carga de gás;
- Ensaios de funcionamento.

vg 1

 14.4.1.2 Opção II (Desinstalação de Unidade VRV Existente)
130 14.4.1.2.1 Descrição de trabalhos a realizar:

- Desinstalação de Unidade VRV existente;
- Ajuste de redes afectas ao sistema VRV (gás, electricidade e comando, frigorigénea, água);
- Meios elevatórios;                                        
- Transporte para Vazadouro.

vg 1

131 14.4.1.2.2 Construção Civil de Apoio vg 1
132 14.4.1.2.3 Acabamentos e afinações da instalação vg 1
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133 14.4.1.2.4 Ensaios de recepção provisória/definitivo vg 1
134 14.4.1.2.5 Telas finais, manual de utilização e compilação técnica da instalação. vg 1

 15 INFRAESTRUTURAS ITED
 15.1 VALAS

135 15.1.1 Abertura e tapamento de Vala perfil tal como em PD, em todo o tipo de terreno, incluindo reposição de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de sinalização,
compactação de terrenos, todos os materiais e acessorios necessarios.

ml 74

 15.2 REDE DE TUBOS
 15.2.1 Fornecimento e instalação de tubo destinado a ITED, instalado em vala, incluindo elementos de união, remate e fixação, sendo que não serão admitidos raios de curvatura

inferiores a 6x o seu diametro do tipo:
136 15.2.1.1 PEAD \'ø 63 ml 72
137 15.2.1.2 PEAD \'ø 40 ml 7

 15.2.2 Fornecimento e instalação de tubo destinado a ITED, instalado em roço aberto, no pavimento, teto, parede, ou a vista sobre abraçadeiras, incluindo tapamento, intalação,
assentamento, elementos de união, remate e fixação, sendo que não serão admitidos raios de curvatura inferiores a 6x o seu diametro do tipo:

138 15.2.2.1 VD-F ø32 ml 6
139 15.2.2.2 VD-F ø25 ml 624

 15.3 CAIXAS
140 15.3.1 Fornecimento e instalação de Câmaras de visita a realizar  de acordo com as especificações tecnicas. (CVM) UN 1

 15.3.2 Fornecimento e instalação de caixas livres de Halogeneo em roço aberto, incluindo remate, batentes e boquilhas e todos os demais elementos do tipo:
141 15.3.2.1 I1 dim. 53x53x65mm UN 28

 15.4 ARMÁRIO DE TELECOMUNICÕES
 15.4.1 Fornecimento e instalação de armário de telecomunicações, incluindo sistema de ventilação, rodas derivadores, repartidores, paineis de fo,cc,pc, conetores, tomadas de energia,

Fichas F, prateleiras, Patchcords de ligação e todos os acessórios e materiais necesários tal como em PD do tipo:
142 15.4.1.1 Bastidor 19\" de pavimento de 22U UN 1

 15.5 REDE  COAXIAL
 15.5.1 Fornecimento e instalação de cabo  em tubo, embebido nos elementos de construção do tipo:

143 15.5.1.1 Cabo Coaxial N48HV3 TK DCA , tal como em PE e PD para aplicação em tubo embebido nos elementos de construção. ml 72
144 15.5.1.2 Cabo Coaxial N48HV3 TK DCA (RG6 PE), tal como em PE e PD para aplicação em tubo embebido nos elementos de construção. ml 15

 15.5.2 Fornecimento e instalação de equipamento de Receção e Amplificação de canais Terrrestres TDT e FM (MATV), nas condições regulamentares e de projecto, incluindo efectivação
de terras, amplificação, fichas F, cargas, melhoramento de sinal, todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios.

145 15.5.2.1 Antena UHF Triple Ax - DIGA TK43E, Teka, ref.ª 2901045 ou equivalente UN 1
146 15.5.2.2 Antena FM Circular - 1E, Teka, ref.ª 290781 ou equivalente UN 1
147 15.5.2.3 Mastro Liso 3m D40/1,5, Teka, ref.ª 290790 ou equivalente UN 1
148 15.5.2.4 suporte em L, para fixação do mastro, Teka, ref.ª 290583 ou equivalente. UN 2
149 15.5.2.5 Amp. de Mastro (FM+VHF; UHF) LTE700 equivalente UN 1
150 15.5.2.6 Fonte de Alimentação p/ Amp. Mastro (1E / 2S) - HQ UN 1
151 15.5.2.7 Descarregador de Sobret. Coaxial (DST) UN 2
152 15.5.3 Fornecimento e instalação de Tomada tripla,TV/R/SAT, cor branca, equipada com espelho central e quadro, incluindo todos os acessórios de montagem, fixação às

caixas de aparelhagem por intermédio de dois parafusos cadmiados de diâmetro adequado
ref.ª290575 da teka ou equivalente

UN 6

 15.6 REDE DE PARES DE COBRE
153 15.6.1 Fornecimento e instalação de cabo do tipo UTP4/ Cat6A, 4X2X0,5mm, LSZH, tal como em PE e PD em tubo, embebido nos elementos de construção. ml 1172
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154 15.6.2 Fornecimento e instalação de Tomada dupla RJ45 - CAT 6A, cor branca, incluindo todos os acessórios de montagem, fixação às caixas de aparelhagem por intermédio
de dois parafusos cadmiados de diâmetro adequado
Tipo MOSAIC / LEGRAND ou equivalente

UN 11

155 15.6.3 Fornecimento e instalação de Tomada simples RJ45 - CAT 6A, cor branca, incluindo todos
os acessórios de montagem, fixação às caixas de aparelhagem
por intermédio de dois parafusos cadmiados de diâmetro adequado Tipo MOSAIC / LEGRAND ou equivalente

UN 10

156 15.6.4 Fornecimento e instalação de antena wifi com Poe, AP-AC-LR - Ubiquiti UniFi AP, AC Long Range, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários UN 2
 15.7 REDE DE FIBRA ÓTICA

157 15.7.1 Fornecimento e instalação de cabo drop de 2F.O., pigtails, alinhadores, fusões, instalado em tubo, embebido nos elementos de construção,  tal como em PE e PD,
incluindo todos os acessórios e materiais necessários, do tipo  G.657A2, SC/APC  OS2-6m

UN 1

158 15.7.2 Fornecimento e instalação de Tomada de fibra óptica 2 conectores SC/APC monomodo, com ligadores do tipo push-pull, cor branca, incluindo todos os acessórios de
montagem (montagem embebida), fixação ás caixas de aparelhagem por intermédio de dois parafusos cadmiados de diâmetro adequado
Tipo MOSAIC / LEGRAND ou equivalente

UN 1

 15.8 DIVERSOS
159 15.8.1 Selagem de todas as instalações que atravessao compartimentação cortafogo UN 1
160 15.8.2 Abertura e tapamento de roços nas profundidades exigidas e regulamentares em todos os tipos de materiais, incluindo limpeza de local, todos os trabalhos, materiais e

acessorios necessarios
UN 1

161 15.8.3 Execução de PATs, incluindo tubagem com guia de enfiamento de diametro indicado em Peças, todos os materiais e acessorios necessarios. UN 1
162 15.8.4 Execução de Sistema de terras incluindo a Equipotencialização de todas as estruturas metálicas do Edificio nas condições regulamentares (ligações equipotenciais

principais e Secundárias) tal como definidas nas RTIEBT arts 413.1.2, 413.1.6, 413.4, 547, 701.413.1.6 e todos os demais referentes a este mesmo assunto de acordo
com peças escritas e desenhadas.

UN 1

163 15.8.5 Emolumentos associados a Acompanhamento de obra ao abrigo da Lei 31/2009, sendo que estarão incluidas 3 visitas a obra, com elaboração do respectivo relatório de
Ensaio para averiguar a execução da rede de Condutas, Cablagens e Ensaios

UN 2

164 15.8.6 Emolumentos associados a Ensaios e elaboração de relatorio de funcionalidades UN 1
165 15.8.7 Execução de telas finais em suporte informático e entrega ao dono de obra / fiscalização. UN 1

 16 INFRAESTRUTURAS DE ELETRICIDADE
 16.1 VALAS

166 16.1.1 Abertura e tapamento de Vala exclusiva para troços de Energia Eléctria para BT ou IP, em qualquer tipo de perfil (travessias, passeios) na largura exigida e
regulamentar, em todo o tipo de terreno, conforme PD, incluindo reposição de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de sinalização, compactação de terrenos,
todos os materiais e acessorios necessarios.

ml 10

 16.2 REDE DE TUBOS
 16.2.1 TUBOS
 16.2.1.1 Fornecimento e instalação em vala aberta de tubo para enfiamento de condutores/cabo de energia, cor vermelha, com parede dupla, incluindo uniões e batentes, assentamenteo,

todos os trabalhos, materiais e acessórios, confome PD do tipo:
167 16.2.1.1.1 PEAD Ø 63 ml 6

 16.3 QUADROS ELÉTRICOS
 16.3.1 Fornecimento e instalação de Quadro de Energia nas condições enunciadas, completamente equipado, nas condições regulamentares, inlcuindo eventuais acessorios para ligação

dos cabos e barramentos do tipo:
168 16.3.1.1 Q.E.G. UN 1
169 16.3.1.2 Q. Palco UN 1

 16.3.2 CANALIZAÇÕES
 16.3.2.1 Fornecimento e instalação de troço composto por cabo, de cor verde, na composição indicada, incluindo mangas e extremidades termorretrareis, colocado em tubo/caminho de

cabos e demais acessorios do tipo:
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170 16.3.2.1.1 XZ1(zh,frt) 4x16 mm2 PEAD  ø 63 ml 10
171 16.3.2.1.2 XZ1(zh,frt) 5G10 VD-F ø 63 ml 26
172 16.3.2.1.3 XZ1((zh,frt) 3G10 VD-F ø 63 ml 45

 16.3.3 EQUIPAMENTOS
173 16.3.3.1 Fornecimento e instalação de botoneira de corte geral, montagem saliente/encastrada, classe II, de cor vermeho, incluindo cabo do tipo XZ1(frs)-4x1,5 em tubo, e todos

os acessórios e materiais necessários à correta instalação do tipo MX de sinalização dupla
UN 2

174 16.3.3.2 Fornecimento e instalação de conjunto de BTE, constituído por quadro de contagem, TI\'s, Portinhola P400, incluindo todos os acessórios e materiais necessários UN 1
 16.4 ILUMNAÇÃO
 16.4.1 CANALIZAÇÕES
 16.4.1.1 Fornecimento e instalação de troço destinado a Iluminação , composto por cabo de cor verde, em tubo livre de halogénios, incluindo todos os materiais e acessórios necessários,

do tipo:175 16.4.1.1.1 XZ1(zh,frt)3G1.5mm2-VDØ25 UN 745
176 16.4.1.1.2 XZ1(zh,frt)2G1.5mm2-VDØ25 UN 10

 16.4.2 CAIXAS
177 16.4.2.1 Fornecimento e instalação de caixa de derivação, para montagem embebida livre de halogénios, incluindo tampa de aperto mecânico por parafusos cadmiados, batente

e/ ou boquilhas para remate, elementos de ligação e identificação de troços e todos os acessorios necessários para uma correcta ligação e acabamento
UN 23

 16.4.3 APARELHAGEM
 16.4.3.1 Fornecimento e instalação de equipamento de corte ou comando, montagem embebida, em caixa de aparelhagem, com fixação por aperto mecânico por 2 parafusos cadmiados

incluindo  todos os acessorios e materiais necessários :
178 16.4.3.1.1 Comutador de Lustre UN 3
179 16.4.3.1.2 Interrupltor simples UN 1
180 16.4.3.1.3 Célula de deteção de presença 120º, hager ou equivalente UN 6
181 16.4.3.1.4 Célula de deteção de presença 360º, hager ou equivalente UN 9

 16.4.4 EQUIPAMENTOS
 16.4.4.1 Fornecimento de equipamento de iluminação, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios do tipo:

182 16.4.4.1.1 Tipo 1 UN 5
183 16.4.4.1.2 Tipo 2 UN 12
184 16.4.4.1.3 Tipo 3 UN 4
185 16.4.4.1.4 Tipo 4 UN 30
186 16.4.4.1.5 Tipo 5 UN 5
187 16.4.4.1.6 Tipo 6 UN 54

 16.5 ILUMNAÇÃO SEGURANÇA
 16.5.1 CANALIZAÇÕES
 16.5.1.1 Fornecimento e instalação de troço destinado a Iluminação , composto por cabo de cor verde, em tubo livre de halogénios, incluindo todos os materiais e acessórios necessários,

do tipo:188 16.5.1.1.1 XZ1(zh,frt)3G1.5mm2-VDØ25 ml 105
 16.5.1.2 Fornecimento e instalação de troço destinado a comando da Iluminação , composto por cabo de cor verde, em tubo livre de halogénios, incluindo todos os materiais e acessórios

necessários, do tipo:
189 16.5.1.2.1 LiHCH 2x1.5mm2-VDØ25 ml 125

 16.5.2 EQUIPAMENTOS
190 16.5.2.1 Fornecimento e instalação de equipamento de iluminação de Segurança do tipo Bloco autonomo-mantido, incluindo caixa para derivação para alimentação e comando

inibidor, elementos de ligação, todos os acessorios e materiais necessarios
UN 21

191 16.5.2.2 Fornecimento e instalação de telecomando para iluminação de emergência, instalação em calha DIM, incluindo todos os acessórios e materiais necessários UN 1
 16.6 TOMADAS
 16.6.1 CANALIZAÇÕES
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 16.6.1.1 Fornecimento e instalação de troço destinado a tomadas, composto por cabo de cor verde, em tubo livre de halogénios, incluindo todos os materiais e acessórios necessários, do
tipo:192 16.6.1.1.1 XZ1(zh,frt)3G2,5mm2-VDØ25 ml 329

 16.6.2 EQUIPAMENTOS
 16.6.2.1 Fornecimento e instalação de tomada, montagem embebida/saliente, incluindo elementos de ligação, caixa de aparelhagem, parafusos de fixação cadmiados, e todos os materiais,

acessorios e trabalhos necessarios do tipo:
193 16.6.2.1.1 2P+T com alvéolos protegidos UN 68

 16.7 DIVERSOS
194 16.7.1 Execução de Sistema de terras, incluindo abertura e tapamento de vala ou local apropriado para enterramento,  Electrodo ou Electrodos de terra ou similar, condutor de

ligação entre este e Quadro Geral e tubagem, Caixa de Medição de terra com pelo menos 5 ligações, todos os trabalhos e acessorios necessarios de modo a obter um
valor de Terra tal como em peças escritas, incluindo ainda ligação da estrutura do edificio a condutor de cobre de secção não inferior a 50mm e fixo por aperto mecanico.

UN 1

195 16.7.2 Equipotencialização de todas as estruturas metálicas do Edificio nas condições regulamentares (ligações equipotenciais principais e Secundárias) tal como definidas nas
RTIEBT arts 413.1.2, 413.1.6, 413.4, 547, 701.413.1.6 e todos os demais referentes a este mesmo assunto.

UN 1

196 16.7.3 Abertura e tapamento de roços em todos os tipos de materiais, incluindo limpeza de local, todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios. UN 1
197 16.7.4 Ensaio  e certificação integral de toda a instalação pelas entidades competentes e entrega ao dono de obra dos espectivos relatorios de ensaio , de acordo com

legislação existente.
UN 1

198 16.7.5 Fornecimento de toda a documentação técnica inerente aos equipamentos instalados, incluindo formação necessária ao seu manuseamento UN 1
199 16.7.6 Conjunto selagens de todas as instalações eléctricas que atravessem compartimentação corta-fogo. UN 1
200 16.7.7 Execução de telas finais em suporte informático e entrega ao dono de obra / fiscalização. UN 1
201 16.7.8 Emolumentos associados a acompanhamento de obra ao abrigo da Lei 31/2009, sendo que estarão incluidas 3 visitas a obra. UN 2
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