Centro Social e Paroquial de Ferreirim

Procedimento CP/1/2023

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1.1 Demolicdes, limpeza geral e preparacdo do terreno para a excecucdo dos trabalhos, incluindo remocéo, carga e descarga dos produtos para vazadouro seleccionado, de acordo
com as especificac6es do Caderno de Encargos e instru¢coes do dono de obra.
1 111 Montagem de estaleiro, satisfazendo as prescrigdes relativas a Seguranga, Higiene e Saude no trabalho, (inclui fornecimento do Plano de Seguranca e Saide na Obra), [ vg 1
em conformidade com a legislagdo vigente, com adequagéo a natureza dos trabalhos e a dimenséo da obra, incluindo fornecimento, montagem, desmonte e tranporte de
materiais, equipamentos e ferramentas e a manutengéo durante a execuc¢do da obra; o desmonte no final da mesma, com remog&o e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro autorizado e toda a limpeza necessaria para a entrega da obra,
2 Alvenarias
2 2.1 Pano exterior em parede de fachada, de 20 cm de espessura de alvenaria, de bloco térmico, 50x20x20 cm, com junta de 1 cm, refundada, assente com argamassa de | m2 155,3592
cimento confeccionado em obra, com 250 kg/m?3 de cimento, cor cinzento, dosificagdo 1:6, fornecida em sacos; revestimento das testas de laje com plaquetas de betéo, 5
colocadas com argamassa de alta aderéncia, formagéo de padieiras através de blocos lintel com armadura e macico de betdo, com caixa de ar ligeiramente ventilada
5 2.2 Paredes divisérias interiores em parede de 20 cm de espessura de alvenaria, de bloco térmico, 50x20x20 cm, com junta de 1 cm, refundada, assente com argamassa de | m2 407,1
cimento confeccionado em obra, com 250 kg/m? de cimento, cor cinzento, dosificagdo 1:6, fornecida em sacos; revestimento das testas de laje com plaquetas de betao,
colocadas com argamassa de alta aderéncia, formacéo de padieiras através de blocos lintel com armadura e macigo de betdo, com caixa de ar ligeiramente ventilada
(drenagem néo incluida neste preco)
4 2.3 Paredes divisérias interiores em parede de 15 cm de espessura de alvenaria, de bloco ,com junta de 1 cm, refundada, assente com argamassa de cimento|m2 27,6
confeccionado em obra, com 250 kg/m3 de cimento, cor cinzento, dosificagdo 1:6, fornecida em sacos; revestimento das testas de laje com plaquetas de betéo,
colocadas com argamassa de alta aderéncia, formagéo de padieiras através de blocos lintel com armadura e macigo de betdo, com caixa de ar ligeiramente ventilada
(drenagem néo incluida neste preco)
3 Revestimentos Pavimentos, paredes e tetos
3.1 Pavimentos
5 3.1.1 Pavimento de ladrilhos ceramicos de grés, de 60x60 cm (tipo Margrés Underground Silver), resisténcia ao deslizamento, assentes com cimento cola de utilizagdo | m2 369,771
exclusiva para interiores, Ci sem nenhuma caracteristica adicional, cor cinzento e enchimento das juntas com argamassa de juntas cimentosa tipo L, cor cinza, para
juntas de até 3 mm.
6 |[3.1.2 Pavimento de ladrilhos ceramicos de grés, de 20x90 cm (tipo Margrés natural Grey Silver), resisténcia ao deslizamento, assentes com cimento cola de utilizagdo | m2 484,472
exclusiva para interiores, Ci sem nenhuma caracteristica adicional, cor cinzento e enchimento das juntas com argamassa de juntas cimentosa tipo L, cor cinza, para
juntas de até 3 mm.
7 3.13 fornecimento e aplicagéo de rodapé ceramico na mesma referencia do pavimento contiguo assentes com cimento cola de utilizagdo exclusiva para interiores, Ci sem | ml 349,6
nenhuma caracteristica adicional, cor cinzento e enchimento das juntas com argamassa de juntas cimentosa tipo L, cor cinza, para juntas de até 3 mm.
8 3.14 conjunto cobertor e espelho ceramicos de grés, de 60x60 cm (tipo Margrés Underground Silver), antiderrapante, assentes com cimento cola de utilizagio exclusiva para | m2 15,525
interiores, Ci sem nenhuma caracteristica adicional, cor cinzento e enchimento das juntas com argamassa de juntas cimentosa tipo L, cor cinza, para juntas de até 3 mm.
9 (3.15 conjunto cobertor e espelho ceramicos de grés, de 20x90 cm (tipo Margrés natural Grey Silver), antiderrapante, assentes com cimento cola de utilizagcdo exclusiva para | m2 3,68
interiores, Ci sem nenhuma caracteristica adicional, cor cinzento e enchimento das juntas com argamassa de juntas cimentosa tipo L, cor cinza, para juntas de até 3 mm.
3.2 Paredes
10 (3.21 Fornecimento e aplicagdo de revestimento do sistema ETICS ou equivalente constituido por placas de poliestireno extrudido conforme indicado nos elementos dos | m2 746,35
projetos, telas em fibra de vidro, estrutura, remates e tudo o que mais necessario, incluindo reboco base e pintura final na cor branca.
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11 ([3.2.2 Fornecimento e aplicagéo de revestimento em granito amarelo aparelhada colada com imagem semelhante a muro existente, incluindo todos os trabalhos necesséarios. m2 81,65
12 (3.2.3 revestimento de paredes com ladrilhos ceramicos de grés, de 30x60 cm (tipo Margrés Underground Snow), resisténcia ao deslizamento, assentes com cimento cola de | m2 184
utilizacéo exclusiva para interiores, Ci sem nenhuma caracteristica adicional, cor cinzento e enchimento das juntas com argamassa de juntas cimentosa tipo L, cor cinza,
para juntas de até 3 mm.
13 |3.24 Execucgéo de rebocos com acabamento estanhado, incluindo todos os trabalhos necessarios e pintural final na cor branca m2 1071,8
14 |3.25 Fornecimento e aplicagéo de revestimento com ripado composito tipo Rubicer Antique incluindo todos os trabalhos necessarios m2 73,6
3.3 Tetos
15 (3.3.1 Tecto falso continuo suspenso, liso, situado a uma altura menor de 4 m, com nivel de qualidade do acabamento Q2. Sistema constituido por: ESTRUTURA: estrutura | m2 357,65
metalica de aco galvanizado de perfis primarios T-45, de 45 mm de largura e 0,6 mm de espessura com uma modulacéo de 400 mm e suspensos da laje ou elemento de
suporte de betdo com suspensdes Pivot T-45/T-47 e vardes; PLACAS: uma camada de placas de gesso cartonado hidréfugo DFH1IR / EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / com
os bordos longitudinais afinados, com baixa absorcéo superficial de dgua, de alta resisténcia ao impacto, de alta dureza superficial e com isolamento acustico Omnia
\"PLADUR\", Euroclasse A2-s1, dO de reaccao ao fogo, segundo NP EN 13501-1. Inclusive banda estanque autocolante \"PLADUR\", canais Clip \"PLADUR\", fixacGes
para a ancoragem dos perfis, parafusos para a fixacdo das placas, massa de secagem em pé JN \"PLADUR\", massa de secagem em po JN \"PLADUR\", fita
microperfurada de papel \"PLADUR\" e acessorios de montagem.
16 (3.3.2 Tecto falso perfurado suspenso, do saldo e palco, situado a uma altura menor de 4 m, painel semi- rigido de 1a de rocha vulcanica Rockcalm 211 \"ROCKWOOL\", ndo | m2 484,472
revestido, de 40 mm de espessura,); TECTO SUSPENSO: tecto falso continuo suspenso, acustico, Sistema D127.es \"KNAUF\" (12,5+27+27), constituido por:
ESTRUTURA: estrutura metélica de aco galvanizado de mestras primarias
60/27 mm com uma modulag&o de 1000 mm e suspensas da laje ou
elemento de suporte de betdo com ancoragens directas de 125 mm, para
mestra 60/27, \"KNAUF\", e var8es cada 900 mm, e mestras secundarias
fixadas perpendicularmente as mestras primarias com conectores tipo
cavalete com uma modulacao de 320 mm; PLACAS: uma camada de placas
acusticas de gesso laminado Cleaneo Akustik Alternada UFF, com
perfuracdes circulares aleatérias 8/12/50 R,tipo \"KNAUF\" e acessoérios de montagem.
17 (3.3.3 Cobertura ndo acessivel - fornecimento e montagem de painéis Sandwich com isolamento térmico poliestireno expandido extrudido (XPS) com 0,100m de espessura (30 [ m2 867,606
kg/m3 de massa volimica e 0,037 W/(m.°C) de condutibilidade térmica),incluindo estrutura de montagem e suporte para criacdo de pendentes, bem como todos os
remates necessarios
18 (3.34 Fornecimento e aplicagdo de Rufos em aluminio termolacado branco com fixacéo oculta nas platibandas ml 146,05
4 Carpintarias
4.1 Portas interiores
19 (4.11 Porta interior de batente, cega, de uma folha de 210x100,5x4 cm, de painel de MDF, pré-lacada em branco, com moldura de forma recta; aro de madeira maciga. | UN 5
Incluindo guarni¢cdo do mesmo material e acabamento que a folha, dobradicas, ferragens de pendurar, de fechadura e puxador par sobre redondo de aluminio anodizado,
série média.
20 |4.1.2 Portas de duas folhas 140x210cm englobadas nos percursos de fuga com estrutura em ago Incluindo guarnicdo do mesmo material e acabamento que a folha, | UN 3
dobradicas, ferragens de pendurar, de fechadura e puxador par sobre redondo de aluminio anodizado, série média.
21 |4.13 Portas de duas folhas 240x210cm englobadas nos percursos de fuga com estrutura em aco Incluindo guarnicdo do mesmo material e acabamento que a folha, | UN 2
dobradicas, ferragens de pendurar, de fechadura e puxador par sobre redondo de aluminio anodizado, série média.
5 Serralharias e vidro
5.1 Janela de aluminio termolacado, folha fixa , acabamento lacado cor cinza com o selo QUALICOAT, que garante a espessura e a qualidade do processo de lacagem, composta de
folha de 22 mm e aro de 60 mm, bites, rebaixo, juntas de estanquidade de EPDM; espessura méaxima do envidracado: 15 mm, com classificacdo a permeabilidade ao ar classe 3,
segundo EN 12207, classificagao a estanquidade a dgua classe 7A, segundo EN 12208, e classificacdo a resisténcia a carga do vento classe C5, segundo EN 12210, sem pré-aro e
com persiana. Inclusive ganchos para a fixagdo da caixilharia, silicone para vedacédo perimetral da junta entre a caixilharia exterior e o paramento.
22 [5.11 250x300 [UN | 2
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23 |5.2 Janela de aluminio termolacado para o saldo, de folha fixa , acabamento lacado cor cinza com o selo QUALICOAT, que garante a espessura e a qualidade do processo | UN 1
de lacagem, composta de folha de 22 mm e aro de 60 mm, bites, rebaixo, juntas de estanquidade de EPDM; espessura maxima do envidragado: 15 mm, com
classificacdo a permeabilidade ao ar classe 3, segundo EN 12207, classificagdo a estanquidade a agua classe 7A, segundo EN 12208, e classificagdo a resisténcia a
carga do vento classe C5, segundo EN 12210, sem pré-aro e com persiana. Inclusive ganchos para a fixagao da caixilharia, silicone para vedacéo perimetral da junta
entre a caixilharia exterior e o paramento.
5.3 Guardas de escada e varanda
24 |5.3.1 corriméo de escada em aluminio anodizado natural de 90 cm de altura,fixada através de ancoragem mecanica de expansao. ml 13,8
25 ]5.3.2 Guardas exteriores em ago termolacado a cinza escuro conforme pecas desenhadas ml 25,4725
26 |54 Fornecimento e assentamento de peitoris e soleiras de granito amarelo amaciado (grdo fino), incluindo argamassa de assentamento e de enchimento,|ml 31,05
impermeabilizagdes, isolamentos e remates necessarios.
6 Lougas sanitarias
27 |6.1 Lavatério mural, de porcelana sanitéria, acabamento termoesmaltado, cor branca, série Smyle Square \"GEBERIT\", de 600x480x165 mm, com um orificio para as | UN 7
torneiraa, com valvula de drenagem de latdo cromado, e jogo de fixacdo de 2 pecas, e elemento de drenagem com sifdo garrafa de plastico, acabamento brilhante
imitagdo cromado, Inclusive jogo de fixac&o e silicone para enchimento de juntas. O prego inclui a torneira.
28 |6.2 Lavatério de porcelana sanitaria, mural, série 800, modelo Prestosan 871 80701 \"PRESTO EQUIP\", de altura regulavel, de 680x580 mm, equipado com torneira | UN 2
monocomando com cano extraivel de accionamento por alavanca, modelo Prestodisc 640 \"PRESTO EQUIP\", corpo de latdo cromado e flexivel de 1,25 m de
comprimento, instalado sobre suportes fixados a estrutura metalica regulavel, modelo Lavabo 18830 \"PRESTO EQUIP\", de aco pintado com poliéster, encastrado em
parede de alvenaria ou em parede de placas de gesso, de 495 mm de largura e 1120 a 1320 mm de altura. Inclusive valvula de drenagem, sifdo individual e consolas de
fixacdo e silicone para enchimento de juntas.
29 |6.3 Sanita de tanque baixo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria \"ROCA\", cor Blanco, de 370x665x780 mm, com cisterna de sanita, de dupla descarga, de 385x180x430 | UN 4
mm, assento e tampa de sanita, de queda amortecida. Inclusive valvula de regulagao, ligagdo de alimentacao flexivel e silicone para enchimento de juntas.
30 |6.4 Sanita de tanque baixo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria \"ROCA\", cor Blanco, de 370x665x780 mm, com cisterna de sanita, de dupla descarga, de 385x180x430 | UN 2
mm, assento e tampa de sanita, de queda amortecida. Inclusive valvula de regulagéo, ligagdo de alimentacéo flexivel e silicone para enchimento de juntas. e barras de
apoio para sanita, colocada na parede, abativel, com forma de U, modelo Prestobar Inox 88170 \"PRESTO EQUIP\", de aco inoxidavel AlISI 304 acabamento mate, de
dimens®es totais 790x130 mm com tubo de 33 mm de didmetro exterior e 1,5 mm de espessura, com porta-rolos de papel higiénico.
31 |65 Urinol de porcelana sanitaria, com alimentacdo e escoamento a vista, gama bésica, cor branca, de 250x320 mm, equipado com torneiras temporizadas, gama basica, | UN 3
acabamento cromado, de 82x70 mm e elemento de drenagem aparente, com siféo garrafa, acabamento cromado. Inclusive silicone para enchimento de juntas.
32 |6.6 Divisérias de sanitas em Fendlico Branco incluindo ferragens de fixacéo, dobradicas puxadores ml 16,675
33 |6.7 pictogramas is. Masc e Fem UN 2
7 Arranjos exteriores
34 |71 Execucéo de revestimento de pavimento em cubo de granito sob camada de areia compactada e enchimento de juntas com argamassa. Execucdo de zona relvada e | m2 172,5
aplicacéo de arvores de médio porte, incluindo sistema de rega, tudo conforme projeto de arranjos exteriores.
35 |7.2 Guardas exteriores em ago termolacado a cinza escuro conforme pegas desenhadas ml 39,284
8 MOVIMENTOS DE TERRAS
36 |81 Escavacédo em abertura de fundagdes (até ao firme), incluindo a abertura de caixa dos pavimentos térreos, regularizagdo dos fundos, incluindo remogéo a vazadouro | m3 785
licenciado dos produtos sobrantes
9 BETAO ARMADO (nota: entendem-se por incluidos em todos os trabalhos de betdo armado, o fornecimento de todos os materiais e acessérios e a execucdo de todas as tarefas
com méo de obra e equipamentos adequados, bem como a coordenagéao prévia com todas as especialidades, PSSHT e PPGRCD, assumindo dai todo o tipo de preparagéo e ajustes
necessarios, nomeadamente de modo a evitar toda e qualquer intervencéo susceptivel de introduzir & posteriori qualquer fragilizagao na estrutura.)
37 |91 Fornecimento e aplicagéo de betdo de limpeza (C12/15) e nivelamento da base das fundagdes com a espessura média de 0.10m | m3 | 23
9.2 Fornecimento e aplicagao de betdo armado (C30/37; A500) incluindo aditivo impermeabilizante, cofragem, descofragem, e/ou aterros, escoramentos e todos os trabalhos e materiais
necessarios, em execugéo de:
38 ]9.2.1 Sapatas continuas, incluindo tela pitonada no fundo e nas laterais | m3 | 31

Lugar da Vinha da Igreja , 3640 - 089 Sernancelhe
Telef. 254 597 262 / Fax. 0
https://www.cspferreirim.pt/ Pagina 3 de 11




Centro Social e Paroquial de Ferreirim

Procedimento CP/1/2023

39 |9.2.2 Sapatas isoladas, incluindo tela pitonada no fundo e nas laterais m3 33
40 |9.2.3 Vigas de fundagao, incluindo tela pitonada no fundo e nas laterais m3 32
41 ([9.24 Muros de betdo armado m3 83
42 19.25 Pilares m3 38
43 19.2.6 Vigas m3 84
44 (9.2.7 Lajes Macicas m3 127
45 (9.2.8 Escadas m3 7
46 9.3 Execucédo de pavimento térreo, incluindo enrocamento em brita, com no minimo 15 cm de esp., com drenagem por tubos de dreno; tela pitonada impermeavel, e todos e | m2 882
demais trabalhos e acessorios

10 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS (Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos).

47 (10.1 Fornecimento e aplicagdo de contador de acordo com o0s servigos municipalizados de Viseu, bem como todos os trabalhos necessérios incluindo abertura e fecho de vala | UN 1
ou rogos, incluindo todos acessorios e trabalhos necessarios .

10.2 Fornecimento e aplicacdo de Tubagem PEAD PN25 enterrada para distribuicdo de aguas , com acessorios , fixacdes , bem como todos os trabalhos necessarios incluindo abertura
e fecho de vala ou rogos, incluindo todos acessorios e trabalhos necessarios.

48 [10.2.1 @ 40 mm [ml | 6

10.3 Fornecimento e aplicagcdo de Tubagem multicamada para distribuicdo de dguas sanitarias (agua fria), com acessoérios , fixagcdes com abracadeiras com protecgdo acUstica, bem
como todos os trabalhos necessarios incluindo abertura e fecho de rogos, tubagem suspensa, incluindo todos acessorios e trabalhos necessarios.

49 110.3.1 @ 16 mm ml 18
50 [10.3.2 @18 mm ml 18
51 ]10.3.3 @ 20 mm ml 6
52 |10.3.4 @ 26 mm ml 12
53 [10.3.5 @ 32 mm ml 23
54 [10.3.6 @ 40 mm ml 23
11 REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS
55 |11.1 Execucéo da ligacao da rede de esgotos domésticos predial com descarga gravitica para o coletor publico existente , incluindo todos os acessorios, abertura e tapamento | UN 1
de valas e reposi¢éo pavimento, caixas de ramal , tubagem e todos os trabalhos necesséarios.

11.2 Execucéo da rede de esgotos domésticos em tubagem de policloreto de polivinila (PVC), incluindo bocas de limpeza, tubos de queda, tubagem de ventilagcdo , colectores presos
tectos, sifoes de acordo com o aparelho a drenar, Ralos de Pavimento sifonados a aplicar , abracadeiras de suspenséo ao teto, colectores enterrados, abertura e tapamento de
rogos ou valas e todos os demais acessorios e trabalhos, com os diametros :

56 |11.2.1 @ 50mm (incluido tubo ventilag&o) ml 46

57 (11.2.2 @ 75mm ml 12

58 [11.2.3 @ 90mm ml 23

59 |11.3 Fornecimento e Assentamento de caixas de visita de acordo com o estipulado com os servicos municipalizados locais com tampa com acabamento igual ao pavimento, | UN 5
bem como todos os trabalhos necessarios e acessorios.

60 [11.4 Fornecimento e aplicagédo de tubo em chapa metalizada e topo em H na Cobertura para envolver os tubos de ventilagcdo da rede de esgoto , incluindo pintura a cor da | UN 1
cobertura e remate/impermeabilizacdo com a mesma bem como todos os trabalhos necessarios.

12 REDE DE DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS

12.1 Fornecimento e execucéo de rede de drenagem de aguas pluviais em sistema tradicional ( tubos de quedas) com descarga final para o terreno do requerente, incluindo, abertura e
tapamento de vala, rocos, tubagem enterrada, tubagem suspensa e demais acessorios e trabalhos necessarios, para o bom funcionamento da mesma, com os seguintes diametros

61 [12.1.1 @110mm ml 29
62 |12.1.2 @125mm ml 18
63 |12.2 Fornecimento e aplicagdo de caleira para drenagem das aguas pluviais na cobertura (caleira 110-75) de acordo com as pegas desenhadas ml 81
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64 |12.3 Fornecimento e Assentamento de caixas de visita de acordo com o estipulado com os servicos municipalizados locais com tampa com acabamento igual ao pavimento, | UN 6
bem como todos os trabalhos necessarios e acessorios.

65 |124 Fornecimento e aplicacéo de caleiras de pavimento sifonados com ligacdo a rede de aguas pluviais para drenagem de possiveis aguas Pluviais , bem como todos os | ml 52
trabalhos necessarios e acessorios (com as dimensdes definidas no projeto).

13 SEGURANGCA CONTRA INCENDIOS (Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado nas pecas escritas.) Os artigos a seguir incluiem todo o tipo de
materais, cabos, ligacdes e acessorios necessarios para o bom funcionamento da deteccédo, sinalizacdo e iluminacdo de todos os aparelhos que fazem parte do projeto de
seguranca contra incéndios. Nota:Os valores apresentados poderéo sofrer alteragdes, ficam dependentes da analise e aprovacéo do projeto pela entidade ANPC.

13.1 Fornecimento e aplicagédo de pictograma de sinaliza¢do, nos locais indicados em planta com indicagéo de:

66 |13.1.1 Porta de Saida UN 10
67 |13.1.2 Saida para a direita ou esquerda UN 10
68 |13.1.3 Subir ou descer pelas escadas de emergéncia UN 1

13.2 Fornecimento e aplicacado, segundo a legislagdo e conforme as pecas desenhadas e escritas de todos os equipamentos de seguranca e detec¢éo de incéndios incluindo cablagem e

todos e demais trabalhos e acessorios, programagéo e ou ligag6es para o bom funcionamento de:
69 |13.2.1 Extintor portatil de p6 Quimico ABC de 6kg e acessorios UN 7
70 ]13.2.2 Extintor portatil de CO2 de 5Kg UN 1
71 ]13.2.3 Botoneira de alarme convencional de rearme manual, de ABS cor vermelho, protec¢éo IP41, com led indicador de alarme cor vermelho e chave de rearme. Inclusive | UN 6
elementos de fixacao.
72 1133 Fornecimento e aplicacdo de plantas de emergencia aplicar nos locais assinalados nos diferentes pisos, incluindo todos e demais trabalhos e acessoérios, conforme pegas | UN 3
desenhadas e escritas.
73 |13.4 Fornecimento e aplicagéo de barras anti-panico nas portas sinalizadas, de duas ou uma folha, incluindo todos e demais trabalhos e acessorios. UN 10
74 1135 Fornecimento e aplicacéo de detetores de fumo nos locais assinalados UN 19
75 ]13.6 Idem para detetor de termovelocimétrico UN 2
76 |13.7 Fornecimento e aplicacdo de Hidrante exterior-BOCA DE INCENDIO, conforme caracteristicas da memodria, a colocar junto das entradas principais, conforme pecas | UN 2
desenhadas da SCI, a ligar & rede publica existente no local, incluindo todos os demais trabalhos e acessorios.
77 1138 Fornecimento e instalacdo de bocas de incéndio de coluna armada, incluido mangueira com 20m de comprimento, localizadas dentro de armario, com as dimensoées | UN 2
minimas de 0,80 x 0,80 m, com porta devidamente sinalizada no exterior com a frase «SI REDE SECA» ou o pictograma equivalente (ver NT n.° 11), contendo pelo
interior a identificacdo das redes «xMONTANTE>» ou «xDESCENDENTE».
78 |13.9 Fornecimento e instalagdo em paramento interior de sirene electrénica, de cor vermelho, com sinal acustico, alimentacdo a 24 Vcc, poténcia sonora de 100 dB a1 m e | UN 1
consumo de 14 mA. Inclusive elementos de fixacédo, conforme pegas desenhadas incluindo todos e demais trabalhos e acessoérios
79 |13.10 Fornecimento e instalagéo de Central de detecgédo automatica de incéndios, convencional, modular, de 4 zonas de detecgdo, ampliavel até 16 zonas, com caixa e tampa | UN 1
metalica, com mddulo de alimentagéo, rectificador de corrente e carregador de bateria, médulo de controlo com display LCD retroiluminado, led indicador de alarme e
avaria, e teclado de acesso a menu de controlo e programacéo, com grau de proteccéo IP32, incluindo baterias e todos e demais trabalhos e acessérios, conforme pecas
desenhadas
80 |13.11 Fornecimento e aplicacdo de Placas de sinalizagdo de equipamentos contra incéndios, de poliestireno fotoluminescente, de 210x210 mm, inclusive elementos de [ UN 54
fixagdo, para os diversos equipamentos de seguranca e combate a incéndio: central, extintores, sirenes, emergéncias e botoneiras de alarme, etc

14 AVAC (Fornecimento, transporte e montagem de materiais, com afetagdo de equipamentos, mao-de-obra e meios auxiliares de construcdo necessarios a boa execucgédo dos
trabalhos a seguir especificados, incluindo todos os trabalhos de construgcdo civil de apoio, com observancia de disposi¢cfes de projeto, indicacbes de fabricantes e

14.1 Climatizagao

14.1.1 Sistema Multisplit inverter, composto por uma unidade exterior interligada a quatro unidades interiores do tipo cassete de 4 vias, incluindo Kit distribuidor, comando remoto por
cabo e acessdrios de montagem.

81 |14.111 - UE.3/UI.3.01/UI.3.02/UI.3.03/UI.3.04 (F-22.0kW; C-27.0kW) CJ 1
82 |14.11.2 - UE.4/UI.4.01/U1.4.02/U1.4.03/Ul.4.04 (F-22.0kW; C-27.0kW) CJ 1
14.1.2 Sistema Multisplit inverter, composto por uma unidade exterior interligada a uma unidade interior do tipo mural, incluindo, comando remoto por cabo e acessé6rios de montagem.
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83 [14.1.21 [-UE.1/UI.1.01 (F-2.5kW; C-3.2kW) [ca | 1
14.1.3 Sistema Monosplit inverter, composto por uma unidade exterior interligada a uma unidade interiores do tipo cassete de 4 vias, incluindo, comando remoto por cabo e acessdrios de

84 [14.1.31 [-UE.2/U1.2.01 (F-3.5kW; C-4.0kW) [ca | 1
14.1.4 Rede de tubagem frigorigenea incluindo refnets, cablagem de alimentacdo e comando de interligacdo, entre a unidade exterior e as unidades interiores, incluindo acessorios,

caminhos de suporte e carga de gas.

85 [14.14.1 |- Sistema UE.1 (R32) CJ 1

86 |14.1.4.2 |- Sistema UE.2 (R32) CJ 1

87 |14.1.4.3 |- Sistema UE.3 (R32) CJ 1

88 |14.1.44 |- Sistema UE.4 (R32) CJ 1
14.1.5 Rede de esgotos em tubo PVC, para ligacdo das unidades aos pontos de aguas pluviais do edificio.

89 (14.15.1 - PVC.DN32 m 45

90 [14.15.2 [-PVC.DN40 m 60
14.2 Ventilagdo
14.2.1 Unidades de tratamento de ar novo do tipo recuperador de fluxos cruzados, incluindo comando individual por cabo, placa de comando externo, suportes e acessorios de

91 (14.21.1 - REC.01 |UN 1
14.2.2 Ventiladores do tipo in-line, equipados com motor eletronico, incluindo interrruptor de corte local, variador de velocidade e gola flexivel

92 (14221 -VE.O1 UN 1

93 (14.2.2.2 - VI.01 UN 1
14.2.3 Caixa de filtros em chapa galvanizada, incluindo filtro de bolsa da calsse F7, incluindo pressostato de sinalizagéo de filtro colmatado.

94 |14.2.31 [-Cx.01F7 | UN | 1
14.2.4 Rede de condutas em chapa galvanizada, incluindo acessorios (registos, curvas, deflectores, portas de visita) e estruturas de suporte.

95 |14.2.4.1 |- Rectangular sem isolamento m2 13

96 |14.2.4.2 |- Rectangular com isolamento m2 67
14.2.43 |- Circular com isolamento

97 (14.2.4.3.1 [DN.400 m 1

98 [14.2.4.3.2 [DN.300 m 11

99 [14.2.4.3.3 [DN.250 m 28

100 (14.2.4.3.4 |DN.225 m 17

101 |14.2.4.3.5 | DN.200 m 26

102 |14.2.4.3.6 | DN.125 m 22
14.2.4.4 |- Circular sem isolamento

103 |14.2.4.4.1 | DN.400 m 1

104 |14.2.4.4.2 | DN.315 m 1

105 |(14.2.4.4.3 | DN.250 m 2

106 |(14.2.4.4.4 |DN.225 m 4

107 |(14.2.4.4.5 | DN.200 m 1

108 |14.2.4.4.6 | DN.160 m 4

109 |14.2.4.4.7 | DN.125 m 4

110 |14.2.4.4.8 | DN.100 m 16
14.2.5 Difusores de tecto circulares, incluindo plenos isolados e golas flexiveis de interligacéo a rede de condutas.

111 [14.25.1 [-DIC.250 [UN | 5
14.2.6 Grelhas de extragao, incluindo registo e pleno isolado e gola flexivel de interligacdo a rede de condutas.

112 [14.2.6.1 [- GE.500x100 [UN | 1
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113 |14.2.6.2 |- GE.300x100 UN 1
114 |14.2.6.3 |- GE.200x100 UN 7
14.2.7 Grelhas de extracao Linear, incluindo registo e pleno isolado e gola flexivel de interligagcéo a rede de condutas.
115 |14.2.7.1 |- GEL.800x200 UN 2
116 |14.2.7.2 |- GEL.300x150 UN 2
14.2.8 Grelhas de insuflagéo, incluindo registo e pleno isolado e gola flexivel de interligagdo a rede de condutas.
117 |14.2.8.1 |- G1.250x150 UN 1
118 |14.2.8.2 |- G1.200x100 UN 1
14.2.9 Grelhas de porta, incluindo aro e contra aro.
119 |14.29.1 |- GP.300x300 UN 2
120 |14.2.9.2 |- GP400x200 UN 1
121 |14.29.3 |- GP.300x150 UN 1
14.2.10 Grelhas de exterior, equipadas com rede anti-passaro.
122 |14.2.10.1 |- GEx.500x400 UN 2
123 |14.2.10.2 |- GEx.400x400 UN 1
124 |14.2.10.3 |- GEx.200x200 UN 1
125 |14.2.10.4 |- GEx.300x150 UN 1
126 (14.2.11 Selagens corta fogo El 90 de atravessamentos de condutas, tubagens e redes de cabos CJ 1
14.3 Instalacdes elétricas associadas
14.3.1 Quadro elétrico de alimentacdo, comando, e sinalizag&o, incluindo modulos comando(Di/Dio/Ai) e contadores de energia.
127 |14.3.1.1 |- QE.AVAC.01 UN 1
128 |14.3.2 Cablagem Eléctrica, de comando e respetivos caminhos de cabos, entre os QE’s e 0s equipamentos referentes a presente empreitada. CJ 1
14.4 Diversos
14.4.1 Trabalhos Extra
14.4.1.1 |Opcdo | (Reposicionamento VRV Existente)
129 [14.4.1.1.1 | Descricao de trabalhos a realizar: vg 1
- Criag&o de macicgo técnico;
- Reajuste de rede de gas GPL;
- Meios elevatérios;
- Reajuste de rede de alimentagéo electrica e comando; - Reajuste de rede de agua;
- Recolha de gas frigorigéneo;
- Reajuste de rede frigorigénea;
- Ensaios de despistagem de fugas;
- Carga de gas;
- Ensaios de funcionamento.
14.4.1.2 |Opcéo Il (Desinstalacéo de Unidade VRV Existente)
130 |14.4.1.2.1 | Descricao de trabalhos a realizar: vg 1
- Desinstalacédo de Unidade VRV existente;
- Ajuste de redes afectas ao sistema VRV (gas, electricidade e comando, frigorigénea, agua);
- Meios elevatorios;
- Transporte para Vazadouro.
131 [14.4.1.2.2 | Construcéo Civil de Apoio vg 1
132 |14.4.1.2.3 | Acabamentos e afinagbes da instalacéo vg 1
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133 [14.4.1.2.4 | Ensaios de recepcéo provisoria/definitivo vg 1
134 [14.4.1.2.5 | Telas finais, manual de utilizacdo e compilacéo técnica da instalacéo. vg 1
15 INFRAESTRUTURAS ITED
15.1 VALAS
135 |15.1.1 Abertura e tapamento de Vala perfil tal como em PD, em todo o tipo de terreno, incluindo reposicdo de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de sinalizagao, | ml 74
compactacdo de terrenos, todos os materiais e acessorios necessarios.
15.2 REDE DE TUBOS
15.2.1 Fornecimento e instalacdo de tubo destinado a ITED, instalado em vala, incluindo elementos de unido, remate e fixagdo, sendo que ndo serdo admitidos raios de curvatura
inferiores a 6x o0 seu diametro do tipo:
136 |15.2.1.1 |PEAD\'g 63 ml 72
137 |15.2.1.2 |PEAD\'g 40 ml 7
15.2.2 Fornecimento e instalagcdo de tubo destinado a ITED, instalado em rogo aberto, no pavimento, teto, parede, ou a vista sobre abragadeiras, incluindo tapamento, intalacéo,
assentamento, elementos de unido, remate e fixagdo, sendo que nédo serdo admitidos raios de curvatura inferiores a 6x o seu diametro do tipo:
138 |15.2.2.1 |VD-F 232 ml 6
139 |15.2.2.2 |VD-F @25 ml 624
15.3 CAIXAS
140 |[15.3.1 Fornecimento e instalacéo de Camaras de visita a realizar de acordo com as especificacdes tecnicas. (CVM) | UN | 1
15.3.2 Fornecimento e instalagéo de caixas livres de Halogeneo em roco aberto, incluindo remate, batentes e boquilhas e todos os demais elementos do tipo:
141 [15.3.2.1 [I1 dim. 53x53x65mm [UN | 28
15.4 ARMARIO DE TELECOMUNICOES
154.1 Fornecimento e instalagdo de arméario de telecomunicagdes, incluindo sistema de ventilagdo, rodas derivadores, repartidores, paineis de fo,cc,pc, conetores, tomadas de energia,
Fichas F, prateleiras, Patchcords de ligagéo e todos os acessoérios e materiais necesarios tal como em PD do tipo:
142 [15.4.1.1 |Bastidor 19\" de pavimento de 22U [uN | 1
15.5 REDE COAXIAL
15.5.1 Fornecimento e instalacéo de cabo em tubo, embebido nos elementos de construgao do tipo:
143 [15.5.1.1 |Cabo Coaxial NA8HV3 TK DCA , tal como em PE e PD para aplicagdo em tubo embebido nos elementos de construgao. ml 72
144 [15.5.1.2 |Cabo Coaxial N48HV3 TK DCA (RG6 PE), tal como em PE e PD para aplicagdo em tubo embebido nos elementos de construgéo. ml 15
15.5.2 Fornecimento e instalacdo de equipamento de Rececdo e Amplificacdo de canais Terrrestres TDT e FM (MATV), nas condi¢gdes regulamentares e de projecto, incluindo efectivagao
de terras, amplificacéo, fichas F, cargas, melhoramento de sinal, todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios.
145 [15.5.2.1 |Antena UHF Triple Ax - DIGA TKA43E, Teka, ref.2 2901045 ou equivalente UN 1
146 [15.5.2.2 |Antena FM Circular - 1E, Teka, ref.2 290781 ou equivalente UN 1
147 |15.5.2.3 |Mastro Liso 3m D40/1,5, Teka, ref.2 290790 ou equivalente UN 1
148 [15.5.2.4 |suporte em L, para fixacdo do mastro, Teka, ref.2 290583 ou equivalente. UN 2
149 (15.5.2.5 |Amp. de Mastro (FM+VHF; UHF) LTE700 equivalente UN 1
150 |[15.5.2.6 |Fonte de Alimentacdo p/ Amp. Mastro (1E / 2S) - HQ UN 1
151 |[15.5.2.7 |Descarregador de Sobret. Coaxial (DST) UN 2
152 |15.5.3 Fornecimento e instalacdo de Tomada tripla, TV/R/SAT, cor branca, equipada com espelho central e quadro, incluindo todos os acessérios de montagem, fixacdo as | UN 6
caixas de aparelhagem por intermédio de dois parafusos cadmiados de diametro adequado
ref.2290575 da teka ou equivalente
15.6 REDE DE PARES DE COBRE
153 |15.6.1 Fornecimento e instalagdo de cabo do tipo UTP4/ Cat6A, 4X2X0,5mm, LSZH, tal como em PE e PD em tubo, embebido nos elementos de construgado. | ml 1172
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154 |15.6.2 Fornecimento e instalacdo de Tomada dupla RJ45 - CAT 6A, cor branca, incluindo todos os acessoérios de montagem, fixagédo as caixas de aparelhagem por intermédio | UN 11
de dois parafusos cadmiados de didmetro adequado
Tipo MOSAIC / LEGRAND ou equivalente
155 |15.6.3 Fornecimento e instalacdo de Tomada simples RJ45 - CAT 6A, cor branca, incluindo todos UN 10
o0s acessorios de montagem, fixag8o as caixas de aparelhagem
por intermédio de dois parafusos cadmiados de diametro adequado Tipo MOSAIC / LEGRAND ou equivalente
156 (15.6.4 Fornecimento e instalagcdo de antena wifi com Poe, AP-AC-LR - Ubiquiti UniFi AP, AC Long Range, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios UN 2
15.7 REDE DE FIBRA OTICA
157 |15.7.1 Fornecimento e instalagdo de cabo drop de 2F.O., pigtails, alinhadores, fusées, instalado em tubo, embebido nos elementos de construcdo, tal como em PE e PD, | UN 1
incluindo todos os acess6rios e materiais necessarios, do tipo G.657A2, SC/APC OS2-6m
158 |[15.7.2 Fornecimento e instalagdo de Tomada de fibra dptica 2 conectores SC/APC monomodo, com ligadores do tipo push-pull, cor branca, incluindo todos os acessoérios de | UN 1
montagem (montagem embebida), fixacéo &s caixas de aparelhagem por intermédio de dois parafusos cadmiados de diametro adequado
Tipo MOSAIC / LEGRAND ou equivalente
15.8 DIVERSOS
159 |[15.8.1 Selagem de todas as instalagbes que atravessao compartimentagéo cortafogo UN 1
160 |[15.8.2 Abertura e tapamento de rogos nas profundidades exigidas e regulamentares em todos os tipos de materiais, incluindo limpeza de local, todos os trabalhos, materiais e | UN 1
acessorios necessarios
161 |15.8.3 Execucgédo de PATS, incluindo tubagem com guia de enfiamento de diametro indicado em Pecas, todos 0s materiais e acessorios necessarios. UN 1
162 (15.8.4 Execucédo de Sistema de terras incluindo a Equipotencializacdo de todas as estruturas metélicas do Edificio nas condicdes regulamentares (ligagbes equipotenciais | UN 1
principais e Secundarias) tal como definidas nas RTIEBT arts 413.1.2, 413.1.6, 413.4, 547, 701.413.1.6 e todos os demais referentes a este mesmo assunto de acordo
com pecas escritas e desenhadas.
163 |15.8.5 Emolumentos associados a Acompanhamento de obra ao abrigo da Lei 31/2009, sendo que estardo incluidas 3 visitas a obra, com elaboragdo do respectivo relatério de | UN 2
Ensaio para averiguar a execucao da rede de Condutas, Cablagens e Ensaios
164 |15.8.6 Emolumentos associados a Ensaios e elaboragédo de relatorio de funcionalidades UN 1
165 |15.8.7 Execucéo de telas finais em suporte informatico e entrega ao dono de obra / fiscalizagdo. UN 1
16 INFRAESTRUTURAS DE ELETRICIDADE
16.1 VALAS
166 |16.1.1 Abertura e tapamento de Vala exclusiva para trogcos de Energia Eléctria para BT ou IP, em qualquer tipo de perfil (travessias, passeios) na largura exigida e |ml 10
regulamentar, em todo o tipo de terreno, conforme PD, incluindo reposicdo de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de sinalizacéo, compactacao de terrenos,
todos 0s materiais e acessorios necessarios.
16.2 REDE DE TUBOS
16.2.1 TUBOS
16.2.1.1 |Fornecimento e instalagdo em vala aberta de tubo para enfiamento de condutores/cabo de energia, cor vermelha, com parede dupla, incluindo unies e batentes, assentamenteo,
todos os trabalhos, materiais e acessorios, confome PD do tipo:
167 [16.2.1.1.1 | PEAD @ 63 [ml | 6
16.3 QUADROS ELETRICOS
16.3.1 Fornecimento e instalacdo de Quadro de Energia nas condi¢des enunciadas, completamente equipado, nas condi¢des regulamentares, inlcuindo eventuais acessorios para ligagao
dos cabos e barramentos do tipo:
168 |16.3.1.1 Q.E.G. UN 1
169 |16.3.1.2 |Q. Palco UN 1
16.3.2 CANALIZACOES
16.3.2.1 |Fornecimento e instalagdo de trogo composto por cabo, de cor verde, na composicao indicada, incluindo mangas e extremidades termorretrareis, colocado em tubo/caminho de

cabos e demais acessorios do tipo:
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170 |[16.3.2.1.1 | XZ1(zh,frt) 4x16 mm2 PEAD @ 63 ml 10
171 |16.3.2.1.2 | XZ1(zh,frt) 5G10 VD-F @ 63 ml 26
172 |16.3.2.1.3 | XZ1((zh,frt) 3G10 VD-F g 63 ml 45
16.3.3 EQUIPAMENTOS
173 [16.3.3.1 |Fornecimento e instalacé@o de botoneira de corte geral, montagem saliente/encastrada, classe Il, de cor vermeho, incluindo cabo do tipo XZ1(frs)-4x1,5 em tubo, e todos | UN 2
0s acessorios e materiais necessarios a correta instalagao do tipo MX de sinaliza¢éo dupla
174 [16.3.3.2 |Fornecimento e instalacéo de conjunto de BTE, constituido por quadro de contagem, TI\'s, Portinhola P400, incluindo todos os acessorios e materiais necessarios UN 1
16.4 ILUMNACAO
16.4.1 CANALIZACOES
16.4.1.1 |Fornecimento e instalagdo de trogo destinado a lluminag&o , composto por cabo de cor verde, em tubo livre de halogénios, incluindo todos 0os materiais e acessorios necessarios,
175 |[16.4.1.1.1 | XZ1(zh,frt)3G1.5mm2-VD@25 UN 745
176 |[16.4.1.1.2 | XZ1(zh,frt)2G1.5mm2-VD@25 UN 10
16.4.2 CAIXAS
177 [16.4.2.1 |Fornecimento e instalagéo de caixa de derivagdo, para montagem embebida livre de halogénios, incluindo tampa de aperto mecéanico por parafusos cadmiados, batente | UN 23
e/ ou boquilhas para remate, elementos de ligacéo e identificagdo de trocos e todos 0s acessorios necessarios para uma correcta ligagdo e acabamento
16.4.3 APARELHAGEM
16.4.3.1 |Fornecimento e instalagdo de equipamento de corte ou comando, montagem embebida, em caixa de aparelhagem, com fixagcdo por aperto mecéanico por 2 parafusos cadmiados
incluindo todos 0s acessorios e materiais necessarios :
178 |16.4.3.1.1 | Comutador de Lustre UN 3
179 [16.4.3.1.2 | Interrupltor simples UN 1
180 (16.4.3.1.3 | Célula de detecgao de presenca 120°, hager ou equivalente UN 6
181 [16.4.3.1.4 | Célula de detecgdo de presenca 360°, hager ou equivalente UN 9
16.4.4 EQUIPAMENTOS
16.4.4.1 |Fornecimento de equipamento de iluminac&o, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios do tipo:
182 |16.4.4.1.1 |Tipo 1 UN 5
183 |16.4.4.1.2 | Tipo 2 UN 12
184 |16.4.4.1.3 |Tipo 3 UN 4
185 |16.4.4.1.4 |Tipo 4 UN 30
186 |16.4.4.1.5 |Tipo 5 UN 5
187 |16.4.4.1.6 |Tipo 6 UN 54
16.5 ILUMNACAO SEGURANCA
16.5.1 CANALIZACOES
16.5.1.1 |Fornecimento e instalacéo de troco destinado a lluminagao , composto por cabo de cor verde, em tubo livre de halogénios, incluindo todos os materiais e acessorios necessarios,
188 [16.5.1.1.1 | XZ1(zh,frt)3G1.5mm2-VD@25 [ml | 105
16.5.1.2 |Fornecimento e instalagdo de trogo destinado a comando da lluminagdo , composto por cabo de cor verde, em tubo livre de halogénios, incluindo todos os materiais e acessorios
necessarios, do tipo:
189 [16.5.1.2.1 | LIHCH 2x1.5mm2-VD@25 [ml | 125
16.5.2 EQUIPAMENTOS
190 [16.5.2.1 |Fornecimento e instalagdo de equipamento de iluminacdo de Seguranca do tipo Bloco autonomo-mantido, incluindo caixa para derivagéo para alimentagdo e comando | UN 21
inibidor, elementos de ligagéo, todos 0s acessorios e materiais necessarios
191 [16.5.2.2 |Fornecimento e instalacéo de telecomando para iluminagcao de emergéncia, instalacdo em calha DIM, incluindo todos os acessoérios e materiais necessarios UN 1
16.6 TOMADAS
16.6.1 CANALIZACOES
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16.6.1.1 |Fornecimento e instalacdo de trogo destinado a tomadas, composto por cabo de cor verde, em tubo livre de halogénios, incluindo todos os materiais e acessdrios necessarios, do
192 [16.6.1.1.1 | XZ1(zh,frt)3G2,5mm2-VD@25 [ml | 329
16.6.2 EQUIPAMENTOS
16.6.2.1 |Fornecimento e instalacdo de tomada, montagem embebida/saliente, incluindo elementos de ligacdo, caixa de aparelhagem, parafusos de fixagcdo cadmiados, e todos os materiais,
acessorios e trabalhos necessarios do tipo:
193 [16.6.2.1.1 [ 2P+T com alvéolos protegidos [UN | 68
16.7 DIVERSOS
194 |16.7.1 Execucéo de Sistema de terras, incluindo abertura e tapamento de vala ou local apropriado para enterramento, Electrodo ou Electrodos de terra ou similar, condutor de | UN 1
ligacdo entre este e Quadro Geral e tubagem, Caixa de Medicao de terra com pelo menos 5 ligagfes, todos os trabalhos e acessorios necessarios de modo a obter um
valor de Terra tal como em pegas escritas, incluindo ainda ligagéo da estrutura do edificio a condutor de cobre de secg¢éo néo inferior a 50mm e fixo por aperto mecanico.
195 |[16.7.2 Equipotencializa¢@o de todas as estruturas metalicas do Edificio nas condicdes regulamentares (liga¢des equipotenciais principais e Secundarias) tal como definidas nas | UN 1
RTIEBT arts 413.1.2, 413.1.6, 413.4, 547, 701.413.1.6 e todos os demais referentes a este mesmo assunto.
196 |16.7.3 Abertura e tapamento de rogos em todos os tipos de materiais, incluindo limpeza de local, todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios. UN 1
197 (16.7.4 Ensaio e certificacdo integral de toda a instalacdo pelas entidades competentes e entrega ao dono de obra dos espectivos relatorios de ensaio , de acordo com | UN 1
legislagéo existente.
198 |16.7.5 Fornecimento de toda a documentagéo técnica inerente aos equipamentos instalados, incluindo formagéo necessaria ao seu manuseamento UN 1
199 |16.7.6 Conjunto selagens de todas as instalagdes eléctricas que atravessem compartimentacgéo corta-fogo. UN 1
200 (16.7.7 Execucéo de telas finais em suporte informatico e entrega ao dono de obra / fiscalizagdo. UN 1
201 |16.7.8 Emolumentos associados a acompanhamento de obra ao abrigo da Lei 31/2009, sendo que estardo incluidas 3 visitas a obra. UN 2
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