
CASA PIA DE LISBOA, I.P.      
Procedimento NPD 2523000042

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0. ESTALEIRO
 . Montagem, desmontagem de estaleiro que inclui a confinação/vedação do espaço exterior do local de trabalho, a montagem, aluguer e desmontagem de todos os andaimes

necessários nas várias fases da obra, cumprindo a legislação em vigor para trabalhos em altura nas áreas a intervir, a limpeza diária dos locais de obra de forma a que os novos
espaços se mantenham utilizáveis no decorrer da obra. Limpeza final com a conclusão da obra.

 . Implementação de todas as medidas de segurança, incluindo sinalização e equipamento de protecção, de acordo com a legislação em vigor.
1 0.1 O transporte de resíduos só pode ser efectuado por entidades autorizadas em condições ambientalmente adequadas. vg 1
 . O adjudicatário terá de garantir o adequado encaminhamento dos resíduos para o destino final, tendo em conta a legislação aplicável relativamente à gestão e resíduos.
 . O adjudicatário deverá assegurar a confirmação de que as instalações para onde são conduzidos os resíduos são instalações autorizadas e licenciadas para o efeito.
 . Nota: É obrigatório  a apresentação das guias de confirmação do reencaminhamento dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.
 . - Recomenda-se uma visita ao local da obra para conhecimento de todos os trabalhos aqui descritos e respectivas condições.
 1. DESMONTE
 1.1 Desmonte e remoção de vãos existente nos alçado do edifício sem deteriorar elementos construtivos contíguos, incluindo a remoção da estrutura de suporte e o transporte para

vazadouro próprio autorizado:
 1.1.1 R/C
2 1.1.1.1 Vão de porta (850X2150) UN 2
3 1.1.1.2 Vitral do vão de entrada (1100X2150) UN 1
4 1.1.1.3 Vão de janela (2050X2150) UN 1
5 1.1.1.4 Vão de porta (850X1500) UN 1
 1.1.2 1º Andar
6 1.1.2.1 Vão de janela (2050X2150) UN 1
7 1.1.2.2 Vão de janela (1200X1200) UN 3
8 1.1.2.3 Vão de janela (700X1200) UN 3
9 1.1.2.4 Vão de janela (700X600) UN 1

10 1.1.2.5 Vão de janela (550X1900) UN 1
11 1.1.2.6 Vão de janela (500X1350) UN 1
 2. Execução de vãos de alvenaria
 2.1 Fornecimento e assentamento de paredes constituídas por alvenaria simples de tijolo cerâmico 30x20x11, incluindo argamassa de assentamento de areia e cimento Portland ao

traço de 1:4, refechamento de juntas, remates e todos os trabalhos inerentes à sua boa execução.
 2.1.1 R/C

12 2.1.1.1 Vão de porta (850X2150) UN 2
13 2.1.1.2 Vitral do vão de entrada (1100X2150) UN 1
14 2.1.1.3 Vão de janela (2050X2150) UN 1
15 2.1.1.4 Vão de porta (850X1500) UN 1
 2.1.2 1º Andar

16 2.1.2.1 Vão de janela (2050X2150) UN 1
17 2.1.2.2 Vão de janela (1200X1200) UN 3
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18 2.1.2.3 Vão de janela (700X1200) UN 3
19 2.1.2.4 Vão de janela (700X600) UN 1
20 2.1.2.5 Vão de janela (550X1900) UN 1
21 2.1.2.6 Vão de janela (500X1350) UN 1
22 2.2 Fornecimento e aplicação de salpisco em novas paredes de alvenaria de cerâmica, incluindo remates e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos

necessários ao seu bom acabamento.
m2 25,12
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