Municipio de Braga

Procedimento CTPV.01.23.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, electricidade e telefone, manutencé&o global do estaleiro durante a execucédo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condig¢des iniciais do local, sinalizacdo temporaria das obras, com colocacao da sinalizagdo
adequada a extensao, natureza e duracao dos trabalhos, implementacéo e actualizacdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagdo do Plano de
Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construgédo e Demolicdo, de acordo com a legislagéo aplicavel.
1 111 Montagem e desmontagem UN 1
2 1.1.2 Manutencéo do estaleiro UN 1
3 1.2 Instalagdo de placards com as dimensdes de 1,50 x 2,00 m com a designag¢do da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de | UN 1
conclusao, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demoli¢éo da fundagédo, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizacéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento
dos mesmos e demais materiais e trabalhos necessarios.
4 (1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
5 14 Execucéo e fornecimento de telas finais de todos os projectos a fornecer em suporte informético e uma cépia em papel. UN 1
2 DEMOLICOES
6 2.1 Levantamento de pavimento em cubo de granito 10x10, nas entradas de acesso dos portdes, para a execugdo do colector, conforme projecto, incluindo arrumacao com | m2 85
acondicionamento cuidado para posterior assentamento, demoli¢do das fundagdes e carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagéo de residuos licenciada
e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
7 2.2 Levantamento de pavimento em cubo 5x5cm azul e amarelo (esteredtipo desenhado), na entrada de acesso do portao, para a execugao do colector, conforme projecto, | m2 49
incluindo demolicdo das fundagdes e carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos
mesmos e demais trabalhos necessarios.
8 2.3 Demolicdo de pavimento em betonilha, no acesso da entrada do portdo, para a execucgdo do colector, conforme projecto, incluindo respectivas fundacgées, carga e | m2 64
transporte dos produtos para unidade de valorizagao de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
9 2.4 Levantamento de guia metélica do portdo de correr de acesso a habitacéo entre o P6 e a P7, conforme projecto, incluindo arrumagéo com acondicionamento cuidado | ml 6,1
para posterior assentamento, demolicdo das fundagdes e carga e transporte dos produtos para unidade de valorizacdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao
tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
10 (2.5 Remocéo de canal de drenagem situado no portdo de abrir de acesso a habitacéo entre o P2 e a P3, conforme projecto, incluindo demolicdo das fundagdes e carga e [ ml 2,9
transporte dos produtos para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
11 (2.6 Levantamento e fornecimento de nova tubagem de abastecimento de agua em PEAD DN 90mm, para execugéo dos colectores, incluindo ligacdes, acessoérios e demais | ml 140,8
trabalhos necessarios.
12 (2.7 Demolicdo de tubagem existentes com DN 600mm, entre a CVE1 e PES5, conforme projecto, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorizacéo de [ ml 37
residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
13 |28 Demolicdo de tubagem existentes com DN 600mm, no acesso da entrada do portdo em betonilha, conforme projecto, incluindo carga e transporte dos produtos para | ml 13,5
unidade de valorizacéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
14 (2.9 Demolicdo de tubagens existentes com DN 800mm, no acesso da entrada do portdo em calgada a fiada, conforme projecto, incluindo carga e transporte dos produtos | ml 8,5
para unidade de valorizacéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
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15 |2.10 Demolicdo de muro em alvenaria de pedra com 0.60m de largura, no acesso da entrada do portdo em calgada a fiada, conforme projecto, incluindo demolicdo da | m2 8,16
fundacgédo, carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos
Necessarios.
16 (2.11 Demolicdo de caixa de visita existente PES5, conforme projecto, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagao de residuos licenciada e despesas | UN 1
inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
17 |2.12 Demolicdo de muro em blocos de betdo com 0,20m de espessura, junto da caixa PE5, conforme projecto, incluindo fundacgao, carga e transporte dos produtos para | m2 6
unidade de valorizacéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
18 (2.13 Demolicdo de tubagem existente com DN 500mm, junto da PE2, conforme projecto, incluindo abertura e fecho da vala, carga e transporte dos produtos para unidade de | ml 4
valorizacéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
3 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
3.1 Escavagao para abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para a rede de aguas pluviais, incluindo entivagé@o e regularizagdo do leito das valas para implantagdo dos
colectores, baldeacdo dos produtos escavados, carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos
mesmos e demais trabalhos necessarios.
19 |3.11 Em rocha - 35% m3 141,0969
3038
20 (3.1.2 Em terra - 65% m3 262,0371
5642
3.2 Fornecimento e assentamento de tubagens em betdo vibrado, classe lll, incluindo juntas argamassadas, com:
21 [3.21 DN 500mm. ml 6,7
22 [3.2.2 DN 600mm. ml 59,52
23 [3.23 DN 800mm. ml 81,28
3.3 Execucao de caixas de visita em elementos circulares de betdo vibrado @1.20m de diametro interno, incluindo movimento de terras, cobertura tronco-cénico excéntrica, soleira em
alvenaria de pedra, reboco, cone, tampa e aro em ferro fundido, degraus em ferro fundido ou ago galvanizado envolto em polipropileno copolimero virgem, o fundo das caixas com
uma fundagédo em betao armado de acordo com o pormenor desenhado, carga e transporte dos produtos para unidade de valorizacdo de residuos licenciada e despesas inerentes
24 13.3.1 Com profundidade até 2.00m. UN 5
25 [3.3.2 Com profundidade até 2.50m. UN 2
26 |34 Execucdo de sumidouros, conforme pormenor desenhado, incluindo grelha e aro em ferro fundido, da classe C250, impermeabilizagdes, movimento de terras | UN 5
excedentario, carga e transporte dos produtos para unidade de valorizacéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e todos os trabalhos
acessorios.
27 |35 Fornecimento e colocagdo de tubagem em polipropileno corrugado da série SN-8, rigidez anelar nominal 8 kN/m2, com @200mm, em ramais de sumidouro de aguas | ml 13,6
pluviais, conforme projecto, incluindo juntas elasticas, abertura de valas com uma altura média de 1.00m em terreno de qualquer natureza e respectivo aterro por
camadas de 0.20m de espessura, regadas e batidas, ligacoes, transporte excedentario de terras com empolamento e todos os acessérios necessarios a um perfeito
funcionamento.
28 |3.6 Fornecimento e aterro em almofada de assentamento e envolvimento da tubagem com materiais granulares finos (0/5mm) em camadas de 0.20m, de acordo com | m3 158,8386
pormenor construtivo da vala tipo. 156368
29 |37 Aterro de valas por camadas regadas e batidas com terras cirandadas de boa qualidada, provenientes da escavagéo, ou saibro de empréstimo de boa qualidade em [ m3 156,8489
camadas de 0,20m, de acordo com o pormenor construtivo da vala tipo. 5528
30 |3.8 Aterro das valetas existentes por camadas regadas e batidas com terras cirandadas de boa qualidade, provenientes da escavacgdo, ou saibro de empréstimo de boa|m3 191
gualidade em camadas de 0,20m, de acordo com o pormenor construtivo da vala tipo.
3.9 Transporte a depdsito dos produtos sobrantes, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorizacédo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento
31 |39.1 Em rocha. m3 176,3711
62975
3.10 Transporte a depdsito dos produtos sobrantes, incluindo carga e transporte dos produtos para unidade de valorizagéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento

dos mesmos.
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32 (3.10.1 Em terra. m3 1,961660
42784

33 |3.11 Fornecimento e colocagdo de canal de drenagem em caneletes pré fabricados em betdo polimero, nos portdes das entradas das habita¢des, conforme projecto, incluindo | ml 11,7
abertura de caboucos, fundacdo em betéo simples, ligacdes ao colector, grelhas adequada a funcdo em aco inox com 15cm de lagura, anti vandalismo, carga e
transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizacdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.

34 |3.12 Fornecimento e colocagdo de tubagem em PVC - U de classe de presséo 6 bar (PN 6), com sistema de ligacéo por junta autoblocante com anilha de estanquidade de [ ml 10
borracha sintética, em ramal de ligagdo, com @1100mm, conforme projecto, incluindo abertura de valas com uma altura média de 1.00m em terreno de qualquer natureza
e respectivo aterro por camadas de 0.20m de espessura, regadas e batidas, ligacGes, transporte excedentario de terras com empolamento e todos os acessorios
necessarios a um perfeito funcionamento.

4 PAVIMENTOS

35 |41 Assentamento de pavimento em cubo de granito 10x10, nos acessos das entradas dos portdes, proveniente das demoli¢cdes, conforme projecto, incluindo fundacédo em | m2 85
tout-venant com 0.30m de espessura, caixa de areia com 0.08m de espessura, remates, colmatacéo das juntas e regularizacdo e compactagao da caixa na espessura
necessaria para a formagao de cotas e demais trabalhos necessarios.

36 4.2 Fornecimento e assentamento em cubo 5x5cm azul e amarelo (execugdo de esteredtipo desenhado conforme existente), com traco seco de cimento, conforme projecto, | m2 49
incluindo preparagéo prévia do terreno com compactagdo cuidada, assente sobre fundacéo em \"tout-venant\" com 20cm de espessura, areia com 10cm de espessura e
demais acessorios e trabalhos necessarios.

37 4.3 Execucdo de pavimento em betonilha esquartelada com 0.04m de espessura, no acesso da entrada do portdo, conforme projecto, incluindo assentamento sobre | m2 64
fundagdo em camada de tout-venant com 0.15m de espessura apds compactagdo cuidada, massame de betdo C16/20 com 0.10m de espessura com incorporagao de
malhasol CQ38 e demais trabalhos necessarios.

38 |44 Fornecimento e assentamento de lancis em betéo vibrado com 0.15m de largura, a limitar o pavimento de acesso das entradas das habitagbes, conforme projecto, [ ml a7
incluindo execucéo das fundagdes em betdo simples com 0.30*0.30m e demais trabalhos necessarios

39 |45 Colocagéo de guia metalica do portédo de correr de acesso a habitagdo entre o P6 e a P7, proveniente das demoli¢cdes, conforme projecto, incluindo fundacéo em betédo | m2 6,1
para fixacéo da guia e demais trabalhos necessarios.

5 DIVERSOS

40 |5.1 Fornecimento e colocacéo de betédo simples, C25/30, em refor¢co de muros de vedagédo existentes, nas zonas de maior proximidade entre os muros e o coletor a instalar e | m3 23,4
demais trabalhos necessarios.

41 (5.2 Execucéo de fundo da CVEL1 existente, em camada de betdo com 10 cm de espessura, revestido por 3 cm de espessura de argamassa, incluindo meia cana, tapamento | UN 1
do diametro do tubo que foi demolido e rematar de parede da caixa e demais trabalhos e acessorios necessarios.
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