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BEBRaNTE DIVISAO TECNICA DE PROJETO

“ELABORACAO DOS CERTIFICADOS ENERGETICOS (EX-POST) DE 88 FRACOES
DO BAIRRO CANCELA DE ABREU ”

CADERNO DE ENCARGOS
RELATIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE SERVICOS
A CELEBRAR NA SEQUENCIA DO PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO
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1 - Objecto do contrato

Pretende-se com esta prestacdo de servigos, a elaboracdo dos necessarios
certificados energéticos “Ex-Post”, resultantes das intervencbes de reabilitacdo
do edificado do Bairro Cancela de Abreu, nas vertentes de reparacao das
envolventes, condicOes de salubridade e higiene dos espacos, modernizagdao das
condicbes de conforto (higrotermia), equipamentos de producdo de AQS e
climatizagao.

A certificagcdo energética de edificios permite aos utilizadores dos edificios obter
informagdo sobre o desempenho energético dos mesmos, de forma clara,
objetiva, especifica e condensada.

O certificado SCE sdo reconhecidos como certificagGes técnicas, pretendendo-se,
por esta via, clarificar a sua aplicagdo em matéria de consulta e vistorias.

Tais certificacbes técnicas sdo obrigatérias na instrucdo de operagoes
urbanisticas e, para além desse aspeto, serve igualmente, em contexto de
edificios novos ou novas intervengdoes, de mecanismo de verificagdo do

cumprimento dos requisitos térmicos a que esses edificios estdo sujeitos.

2 - Prazo para o inicio da execucdo do contrato

Cinco dias apds a notificagdo da adjudicacao.

3 - Prazo de execugao

O prazo previsivel para as varias tarefas desta prestagdo a que se alude no
numero anterior, no ambito da prestacdo de servicos, devera ser de 45 dias e
devera respeitar o estipulado no Caderno de Encargos, faseado do seguinte
modo:

3.1 - Levantamento dimensional, construtivo, fotografico de todas as 88
unidades autdénomas (12 Fase) - 15 dias, apos notificacdo de adjudicacdo;

3.2 — Calculo e simulacdo térmica de todas as 88 unidades auténomas (22 Fase),
30 dias;
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3.3 - Execucdo e emissado do certificado energético final (32 Fase).

Os trabalhos a desenvolver, dizem respeito a realizagdo das vistorias/visitas,
calculo e emissdo de -certificado final (apdés a conclusdo das obras de

intervencgao).

4 - Penalidades

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputavel
ao adjudicatario, podera ser aplicada uma penalidade, calculada de acordo com a
seguinte féormula: P = V *A/500, em que P corresponde ao montante da
penalidade, V é igual ao valor da fase em atraso e A é o numero de dias em

atraso.

5 - Objecto do dever de sigilo

O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacao e
documentacgdo, técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio
de Amarante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a
execugao do contrato.

6- Preco base

O preco base, sendo entendido como pregco maximo que a entidade se dispde a
pagar pela totalidade das prestagGes, no presente procedimento é de 8.641,60
€, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

7 - Caucao

Ndo ha lugar a prestacdo de caucéo.
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8 - Condigdes de pagamento

O Municipio de Amarante compromete-se a efectuar o pagamento da seguinte
forma:
a) 50 % do valor global, com a conclusdo da 12 fase (Vistorias/Visitas).
b) 50 % do valor global, com a conclusdo da 22 e 32 fases (calculo e

emissdo/entrega dos certificados finais).

9 - Resolucgao por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Municipio de
Amarante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador
de servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe
incumbem.

O direito de resolugdo referido no numero anterior exerce-se mediante

declaragdo enviada ao prestador de servicos.

10 - Foro competente para a resolucao de litigios
As questdes emergentes da execucdao do contrato serdao dirimidas pelo Tribunal
competente, em razdo da matéria, da area do Municipio de Amarante, depois de

esgotados os meios amigaveis para a sua resolucao.

11 - Obrigacdao da manutengao das propostas

O concorrente é obrigado a manter as respectivas propostas pelo prazo de 66
dias ou superior, contados a partir do termo do prazo fixado para apresentacao

da proposta.

12 - Propostas variantes

N3o sdo admitidas propostas variantes.

Caderno de Encargos 4/6



A

BEBRaNTE DIVISAO TECNICA DE PROJETO

13 - Documentos de habilitagao

Para formagdo do contrato, o adjudicatario deve apresentar os seguintes

documentos de habilitagao:

a) Declaragdo emitida conforme modelo constante do anexo II do Cddigo de
Contratos Publicos (adiante designado de CCP), aprovado pela Lei n® 30/2021
de 21 de Maio;

b) Documentos comprovativos de que ndo se encontram nas situagdes previstas
nas alineas b), d), e) e h) do artigo 55° do CCP. A apresentacdo destes
documentos sera dispensada, caso o adjudicatario refira e demonstre estar
registado no Portal Nacional de Fornecedores do Estado;

c) Apresentacdo de Registo Central de Beneficiario Efetivo, nos termos da Lei n°
89/2017, de 21 de Agosto.
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14 - Constituicao do Processo

O servigo sera obrigatoriamente executado por técnico qualificado para o efeito
(PQ), de acordo com os requisitos previstos na legislagdo em vigor sobre
Certificagdo Energética de Edificios, estruturado nas fases de trabalho referidas

nos pontos 3 e 8 deste caderno de encargos:

Y

No final e apds o pagamento das taxas a ADENE (da responsabilidade da
entidade adjudicante), deverd o prestador de servicos (co-contratante) proceder

a entrega dos Certificados Energéticos “ex-post” das 88 fragdes.

15 - Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa, nomeadamente o Codigo de

Contratos Publicos.

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:

JOSE LUIS GASPAR JORGE

Presidente da Camara Municipal

Municipio de Amarante

De acordo e para efeitos do disposto no Art.
34° e 35° da Lei 75/2013, de 12 de setembro
Data: 23-01-2023 18:39:34

Caderno de Encargos 6/6



		2023-01-23T18:39:34+0000




