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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS ACESSORIOS
1 1.1 Desenvolvimento e Implementacdo da Gestdo dos Residuos de Constru¢cdo e Demolicdo (RCD), reduzindo a sua producéo e garantindo a recolha, separacao, | vg 1
armazenamento temporario e encaminhamento para o destino mais adequado de todos os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilizacdo, valorizagdo ou
eliminacéo, por esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestao licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor.
2 1.2 Montagem e desmontagem do estaleiro, necessario a execugdo da obra, incluindo vedacdo em chapa pré-lacada com prumos metdlicos de suporte, montagem e | vg 1
manutencédo de ferramentaria e escritério de apoio para fiscalizacédo, acessos, servidoes, serventias, redes provisérias de eletricidade, aguas e esgotos, eventuais
licenciamentos de ocupacédo de espagos publicos e ou outros necessarios a realizagdo dos trabalhos bem como todos os trabalhos necessérios relativos ao aspeto
funcional dos mesmos e de acordo com a legislagdo em vigor nomeadamente com o disposto no Art.°350 do Decreto- Lei n® 111-B/2017, de 31 de Agosto.
3 1.3 Encargos inerentes a instalacdo e manutencdo de meios de seguranca, salde e higiene na obra, incluindo equipamentos de protecéo coletiva, sinaliza¢éo e todo o | vg 1
equipamento necessario para que a execugao da obra seja de acordo com as normas de seguranca em vigor e elaboracéo do Projeto de Seguranca, Satde e Higiene no
Trabalho.
4 14 Fornecimento e instalagdo de placa de obra, em aluminio extrudido, com caracteristicas a especificar pelo dono de obra, fixa por vigas metalicas com macico no chéo, | vg 1
bem como os restantes trabalhos necesséarios, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.
5 1.5 Implantagdo e manutencdo de plano de desvio de trafego e plano de desvio pedonal temporario com colocagdo de diversa sinalizagdo temporaria: sinais de perigo, | vg 1
painéis temporarios de desvio e diversos dispositivos complementares (baias de posi¢édo, baias direcionais, balizas de alinhamento, cones, jerseys/ perfis méveis de
plastico, lanternas sem fios), incluindo vedacdo de acessos a zona de intervencéo e sinalizagcdo da obra com indicacdo de percursos alternativos, com garantia
permanente de acessos a moradores, comércio e situacdes de emergéncia.
6 1.6 Implantagéo da obra de acordo com o projeto, devidamente executados com estacaria de madeira, os respetivos alinhamentos e cotas, para verificagdo por parte da|vg 1
fiscalizacao.
7 1.7 Limpeza da obra e de todas as areas ocupadas, apés desmontagem do estaleiro da obra, para que fique em perfeitas condi¢des de utilizacao. vg 1
8 1.8 Execucédo de desmatacéo incluindo remocéo de arvores e raizes, incluindo carga, descarga e transporte a destino final adequado com o PPG. m2 6100
2 DEMOLICOES
9 2.1 Execucdo de demolicBes de muros existentes em alvenaria, incluindo carga, descarga e transporte para local autorizado dos residuos, incluindo todos os materiais e | m3 99
trabalhos necessarios a sua boa execucéo, conforme projeto.
10 |22 Remocédo de gradeamento de ferro em muro de vedacéo, incluindo carga, descarga e transporte para local autorizado dos residuos, incluindo todos os materiais e [ m 110
trabalhos necessarios a sua boa execucao, conforme projeto.
11 (2.3 Execucdo de demolicdes de lancis existentes, incluindo carga, descarga e transporte para local autorizado dos residuos, incluindo todos os materiais e trabalhos | m 320
necessarios a sua boa execucéo, conforme projeto.
12 (24 Execucédo de demolicbes de pavimento de estacionamento e passeios existentes, incluindo carga, descarga e transporte para local autorizado dos residuos, incluindo | m2 950
todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa execucgao, conforme projeto.
13 |25 Execucéo de demolicdes de betuminoso existente, incluindo carga, descarga e transporte para local autorizado dos residuos, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 1050
necessarios a sua boa execugao, conforme projeto.
3 TERRAPLENAGEM
3.1 Escavagdo com meios mecanicos, incluindo todos ao trabalhos e materias necessarios a sua boa execug¢éo, conforme PD e CE
14 (3.11 Escavac@do com meios mecéanicos, em zona de vias e passeio (lamina, balde ou ripper). | m3 | 415
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15 (3.2 Execucéo de aterro dos materiais provenientes da escavagdo, em vias, passeios e ciclovias, incluindo espalhamento e compactagéo, todos os trabalhos e materiais | m3 415
necessarios a a sua boa execucéo, conforme PD e CE.
16 (3.3 Escavacdo em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocacdo em aterro, indemnizacéo por matagem e arranjo para enquadramento paisagistico da zona de [ m3 1100
empréstimo, incluindo carga, transporte, espalhamento e compactagao:
4 REDE DE AGUAS
4.1 Movimento de terras
17 411 Escavacdo em solo de qualquer natureza, na abertura de valas para implantacdo de tubagem e acessérios, incluindo a baldeacdo dos produtos escavados e a|m3 375,92
regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos acessérios de entivagdo normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para localizagdo de infra-estruturas
existentes. Inclui-se o transporte provisério para local adequado e transporte do volume necessario para fecho da vala, em arruamentos de pequena largura que nédo
comportem o habitual arrumo da escavagao em obra, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessérios a boa execugéo da obra.
18 (4.1.2 Almofada de assentamento e camada de protecdo da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalizacdo, compactado por processos | m3 113,44
mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,15 m de altura. Deve usar-se um equipamento que ndo transmita uma forca superior a de um pildo, com massa de
4Kg, conforme especificacdo do caderno de encargos. (Grau de compactacéo entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal), conforme definido no CE, incluindo e todos
os trabalhos necessarios a boa execucao da obra.
19 (4.13 Execucdo de aterro com material de empréstimo, compactado (por processos mecéanicos), em camadas de 0,20m. Sera utilizado, até 1,00m da geratriz superior da | m3 262,48
tubagem, equipamento de compactacéo que ndo transmita uma forga superior a de um pildo com peso de 15kgf, incluindo carga, descarga e transporte.
20 |4.1.4 Remocéo e transporte dos produtos sobrantes da escavagéo a operador licenciado para a gestao de residuos, responsabilidade do empreiteiro cumprindo o DL 46/2008 | m3 113,44
de 12 de margo.
4.2 Tubagem
21 |4.21 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem em PEAD DN110mm, PN10, incluindo fita sinalizadora (PVC \WAGUAS\\", com 0,30 m de largura, cor azul, na|m 364
vala, acima da tubagem) e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares.
22 1422 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem em PEAD DN90mm, PN10, no ramal de ligacdo ao marco de incéndio, incluindo fita sinalizadora e todos os|m 25
trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares.
23 |4.2.3 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem em PEAD DN63mm, PN10, nos ramais de ligagao, incluindo fita sinalizadora e todos os trabalhos, materiais e | m 26
acessorios necessarios e complementares.
24 14.2.4 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem em PEAD DN50mm, PN10, nos ramais de rega, incluindo fita sinalizadora e todos os trabalhos, materiais e | m 35
acessorios necessarios e complementares.
4.3 Acessorios e Equipamentos
25 1431 Fornecimento e assentamento de marco de incéndio modelo Somepal, da Fucoli-Somepal ou equivalente, com curva incorporada em ferro fundido ddctil, com trés bocas | UN 1
de saida (Storz 952, 75, 110), certificados com marcacéo CE, incluindo kit de substituicdo, macigos de amarragao/apoio da curva e do marco de incéndio ao nivel do
pavimento, curva com pé, S de regularizacao em altura e ligagéo a tubagem, incluindo os acessorios de ligacéo: Valvula de cunha elastica, Té 80x80, Véalvula 100, Cone
80x100 e todos os trabalhos e materiais necessarios conforme pegas desenhadas.
26 |4.3.2 Fornecimento, colocacdo e montagem de valvula de seccionamento flangeada em FFD PN16 para PEAD DN110mm, incluindo todos os materiais e trabalhos | UN 2
necessarios a execugao, conforme desenhos de pormenor.
27 14.33 Fornecimento, colocagéo e montagem de véalvula de seccionamento flangeada em FFD PN16 para PEAD DN63mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios | UN 1
a execugao, conforme desenhos de pormenor.
28 |4.34 Fornecimento, colocagdo e montagem de valvula de seccionamento flangeada em FFD PN16 para PEAD DN50mm, nos ramais de rega, incluindo todos os materiais e | UN 3
trabalhos necessarios a execugao, conforme desenhos de pormenor.
29 14.35 Fornecimento, colocagdo e montagem de Té com reducéo flangeado, 125 x 110, em FFD PN16 para PEAD, para ligagao a rede existente, incluindo todos os materiais e | UN 1
trabalhos necessarios a execugéo, conforme desenhos de pormenor.
30 |4.3.6 Fornecimento, colocacdo e montagem de Té flangeado em FFD PN16 para PEAD DN110x90mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a execugao, | UN 1
conforme desenhos de pormenor.
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31 |4.3.7 Fornecimento, colocacdo e montagem de Té flangeado em FFD PN16 para PEAD DN110x63mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a execugao, | UN 1
conforme desenhos de pormenor.
32 |4.38 Fornecimento, colocacdo e montagem de Té flangeado em FFD PN16 para PEAD DN110x50mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a execucgao, | UN 3
conforme desenhos de pormenor.
33 |4.39 Fornecimento, colocagdo e montagem de junta cega flangeada em FFD PN16 para PEAD DN110, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a execugao, | UN 1
conforme desenhos de pormenor.
34 |4.3.10 Fornecimento, colocagcdo e montagem de junta cega flangeada em FFD PN16 para PEAD DNG63, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a execugao, | UN 1
conforme desenhos de pormenor.
35 ]4.3.11 Fornecimento, colocacdo e montagem de junta cega flangeada em FFD PN16 para PEAD DN50, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a execucgéao, | UN 3
conforme desenhos de pormenor.
4.4 Diversos
36 (4.4.1 Execucd@o de muro técnico para contadores, em alvenaria, rebocado, incluindo caixa de contador, todos os trabalhos e materiais necessérios a sua boa execugéo, | UN 4
conforme projeto.
37 |4.4.2 Execucéo de ensaios de pressdo de acordo com a especificagdo técnica \"ET.AdRA.26\" e de estanquicidade da tubagem, de acordo com a especificagdo técnica | UN 1
\"ET.AdRA.28.1\", antes e fechar valas e similares, sob fiscalizacdo da AdRA, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, conforme PD e
CE.
38 |4.43 Lavagem e desinfecdo das condutas, de acordo com a especificagdo técnica \"ET.AdRA.27\", sob fiscalizagdo da AdRA, com apresentacédo de relatério e certificado, | UN 1
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao, conforme PD e CE.
39 |4.44 Execucéo de telas finais, de acordo com a especificacao técnica \"ET.ADRA.SIG.10\", da AdRA. UN 1
5 REDE DE ESGOTOS
5.1 Movimento de terras
40 |5.11 Escavacdo em solo de qualquer natureza, na abertura de valas para implantacdo de tubagem e acessérios, incluindo a baldeacdo dos produtos escavados e a|m3 333,06
regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos acessérios de entivagdo normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para localizagdo de infra-estruturas
existentes. Inclui-se o transporte provisorio para local adequado e transporte do volume necessario para fecho da vala, em arruamentos de pequena largura que néao
comportem o habitual arrumo da escavagao em obra, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessérios a boa execugéo da obra.
41 ([5.1.2 Almofada de assentamento e camada de protecdo da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalizagdo, compactado por processos [ m3 106,26
mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,15 m de altura. Deve usar-se um equipamento que nao transmita uma forca superior a de um pildo, com massa de
4Kg, conforme especificacéo do caderno de encargos. (Grau de compactacéo entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal), conforme definido no CE, incluindo e todos
os trabalhos necessarios a boa execugao da obra.
42 |5.1.3 Execucdo de aterro com material de empréstimo, compactado (por processos mecanicos), em camadas de 0,20m. Sera utilizado, até 1,00m da geratriz superior da|m3 226,8
tubagem, equipamento de compactacao que nao transmita uma forga superior a de um pildo com peso de 15kgf, incluindo carga, descarga e transporte.
43 |5.14 Carga, transporte e descarga de terra sobrante, em local autorizado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a a sua boa execucgéo, conforme PD e CE. m3 106,26
5.2 Tubagem
44 ([5.2.1 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em PP Corrugado SN8 @200 mm, incluindo fornecimento e colocagdo de fita sinalizadora (PVC|m 276
\W'SANEAMENTO\", com 0,30 m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligacdes as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos necesssarios a
garantia do seu perfeito funcionamento, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execugéo da obra.
5.3 Caixas de visita
45 |5.3.1 Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel g interior de | UN 8
1,00 m com fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0.15 m de espessura das paredes e 0,35 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque,
fundacgdes, cobertura plana, degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protecgao anti-corrosiva, pintura exterior
em superficies enterradas com duas demaos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de resina EPOXY em duas demaos cruzadas aplicada sobre base
de primario, juntas executadas com corddo betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares, conforme
definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execucéo da obra. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS)
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46 |5.3.2 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de cAmara de visita em ferro fundido ddctil para vias de circulagdo, classe D400, com aro com 785mm de g e 104mm de | UN 8
altura e 600mm de abertura Util, travamento automatico através de uma barra elastica em ferro ductil, com junta de insonorizagdo em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicacéo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, identificadas de acordo com os modelos da empresa gestora da rede de
saneamento, \"Aguas da Regido de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Aguas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA, \"DT.AR.ADRA.15.01\", conforme definido
no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execucgéo da obra.
47 |[5.3.3 Nos pavimentos sujeitos a trafego, betuminoso, calcada ou em betdo, selagem do aro exterior da tampa da caixa de visita com argamassa tipo WEBER TEC TRAFIC ou | UN 9
equivalente, em anel de 0,15 m de largura, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execugéao da obra.
5.4 Ramais domiciliarios
48 |5.4.1 Fornecimento e assentamento de ramais de ligacdo de edificacdes em tubagem PVC SN8 g 200mm, incluindo caixas de ramal em alvenaria ou betéo de dimenséo | UN 4
0,30x0,30m (medida interior), tampa em ferro fundido dutil, de classe B125 com vedacéo hidraulica, fornecimento e colocagédo de fita sinalizadora, ligagdo as caixas de
visita ou colector com ligacdo em forquilha, levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessarios a garantia do seu
perfeito funcionamento tudo de acordo com o desenho de pormenor, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessérios a boa execucdo da obra.
(Devera salvaguardar-se que em caso algum, a saida do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =20 m)
5.5 Diversos
49 |551 Execucédo de ensaios de estanquicidade da rede executada, de acordo com a especificagéo técnica \"ET.AdRA.28\", antes e fechar valas e similares, sob fiscalizagdo da | UN 1
AdRA, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, conforme PD e CE.
50 |5.5.2 Realizagdo de ensaios de video-inspecéo da rede de drenagem executada, de acordo com a especificacao técnica \"ET.AJRA.ECC.269\" da AdRA, com apresentacgdo de | UN 1
relatério, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios a sua boa execugéo, conforme PD e CE.
51 |5.5.3 Execucéo de telas finais, de acordo com a especificacao técnica \"ET.ADRA.SIG.10\", da AdRA. UN 1
6 REDE DE PLUVIAIS
6.1 Movimento de terras
52 ]6.1.1 Escavacé@o em solo de qualquer natureza, na abertura de valas para implantacdo de tubagem e cAmaras de visita, incluindo a baldeag&o dos produtos escavados e a | m3 1939,437
regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos acessérios de entivagdo normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para localizagdo de infra-estruturas 8
existentes. Inclui-se o transporte provisorio para local adequado e transporte do volume necessario para fecho da vala, em arruamentos de pequena largura que néao
comportem o habitual arrumo da escavagao em obra, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessérios a boa execugéo da obra.
53 |6.1,2 Almofada de assentamento e camada de protecdo da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalizagdo, compactado por processos [ m3 333,6795
mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,15 m de altura. Deve usar-se um equipamento que nao transmita uma forca superior a de um pildo, com massa de
4Kg, conforme especificacéo do caderno de encargos. (Grau de compactacéo entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal), conforme definido no CE, incluindo e todos
os trabalhos necessarios a boa execugao da obra.
54 16.1.3 Aterro da vala com material importado (Grau de compactacéo 85 a 90% do ensaio de Proctor normal), conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos | m3 2019,320
necessarios a boa execuc¢éo da obra. 3
55 |6.1.4 Carga, transporte e descarga de terra sobrante, em local autorizado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a a sua boa execucgéo, conforme PD e CE. m3 413,562
56 |6.1.5 Carga, transporte e descarga de terra sobrante, em local autorizado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a a sua boa execugéo, conforme PD e CE. m3 1525,875
8
6.2 Tubagens
57 16.2.1 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em PP Corrugado g400mm SNB8, incluindo fornecimento e colocacéo de fita sinalizadora, com 0,30 m de largura, | m 255
cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligacdes as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos necesssarios a garantia do seu perfeito funcionamento, conforme
definido nas PD e CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execugao da obra.
58 [6.2.2 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em PP Corrugado 630mm SN8, no Coletor 2, incluindo fornecimento e colocagéo de fita sinalizadora, com 0,30 [ m 69
m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligacbes as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos necesssarios a garantia do seu perfeito
funcionamento, conforme definido nas PD e CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execucao da obra.
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59 16.2.3 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em PP Corrugado 2800mm SN8, no Coletor 2, no interior do recinto escolar, incluindo fornecimento e colocagéo | m 297
de fita sinalizadora, com 0,30 m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), liga¢Ges as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos necesssarios a garantia
do seu perfeito funcionamento, conforme definido nas PD e CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execugéo da obra.
6.3 Caixas
60 |6.3.1 Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de @ interior, incluindo anel g interior de [ UN 13
1,00 m com fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0.15 m de espessura das paredes e 0,35 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque,
fundacgGes, cobertura plana, degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protecgdo anti-corrosiva, pintura exterior
em superficies enterradas com duas deméaos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de resina EPOXY em duas deméos cruzadas aplicada sobre base
de primario, juntas executadas com corddo betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares, conforme
definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execucéo da obra. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS)
61 |6.3.2 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de visita em ferro fundido ductil para vias de circula¢éo, classe D400, com aro com 785mm de g e 104mm de [ UN 13
altura e 600mm de abertura Util, travamento automatico através de uma barra elastica em ferro ductil, com junta de insonorizagdo em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicagdo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscricdes na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscricdo dos
dizeres \W'CMM - AGUAS PLUVIAIS\", conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execucéo da obra.
62 ]6.3.3 Nos pavimentos sujeitos a trafego, betuminoso, calcada ou em betéo, selagem do aro exterior da tampa da caixa de visita com argamassa tipo WEBER TEC TRAFIC ou | UN 15
equivalente, em anel de 0,15 m de largura, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios a boa execugéo da obra.
63 |6.3.4 Fornecimento e assentamento de caixas de sumidouros com fundo, em betdo com aro e grelha anti-roubo em ferro fundido da classe C250 conforme pecas desenhadas, | UN 19
incluindo escavacao, remogéao e reposicao de pavimentos de qualquer tipo, Ligacéo a caixa de visita até 20m, todos os trabalhos necessarios a sua execucao.
6.4 Ramais domiciliarios
64 |6.4.1 Fornecimento e assentamento de ramais de ligacao de edificacdes em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado g 200mm, incluindo caixas de ramal em alvenaria ou | UN 4
betdo de dimenséo 0,30x0,30m (medida interior), tampa em ferro fundido dutil, de classe B125 com vedacéo hidraulica, fornecimento e colocagao de fita sinalizadora,
ligacdo as caixas de visita ou colector com ligagdo em forquilha, levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos
necessarios a garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o desenho de pormenor, conforme definido no CE, incluindo e todos os trabalhos necessarios
a boa execucédo da obra. (Devera salvaguardar-se que em caso algum, a saida do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =20 m)
6.5 Diversos
65 |6.5.1 Execucéo de ensaios de estanquicidade da rede executada, de acordo com a especificagéo técnica \"ET.AdRA.28\", antes e fechar valas e similares, sob fiscalizacdo da | UN 1
AdRA, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, conforme PD e CE.
66 |6.5.2 Realizagdo de ensaios de video-inspegdo da rede de drenagem executada, de acordo com a especificagdo técnica \"ET.AJRA.ECC.269\" da AdRA, com apresentacdo de | UN 1
relatério, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucéo, conforme PD e CE.
67 |6.5.3 Execucéo de telas finais, de acordo com a especificagdo técnica \"ET.ADRA.SIG.10\", da AdRA. UN 1
7 PAVIMENTAGCAO
7.1 Vias
7.11 Execugcdo e colocacdo de base e sub-base em camadas granulares, incluindo transporte, espalhamento, compactagéo, todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua boa
execucao, conforme PD e CE.
68 |7.1.1.1 Camada de base de Sub- base em granulometria extensa ABGE., com 0,15m de espessura. m3 341,4
69 |7.1.1.2 Camada de base de base em granulometria extensa ABGE., com 0,15m de espessura. m3 3414
7.11.3 Camadas de misturas betuminosas a quente, incluindo compactacgéao, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugad, conforme PD e CE
70 |7.1.1.3.1 |Camada de regularizagdo, AC20 reg ligante 35/50 (MBD), com 0,10m de espessura, conforme PD e CE. m2 2276
71 |7.1.1.4 Regas betuminosas de impregnagé&o e cura, com emulséo betuminosa,incluindo todos os trabalhos e materias necessarios a sua boa execugéo, conforme PD e CE. m2 2276
72 |7.1.15 Regas betuminosas de colagem e cura, com emulséo betuminosa, incluindo todos os trabalhos e matereriais necessarios a sua boa execugéo, conforme PD e CE. m2 2276
73 |7.1.1.6 Camada de desgaste em betdo betuminoso AC 12 SURF 35/50 ligante com 0,06m de espessura, incluindo todos os trabalhos e matereriais necessarios a sua boa | m2 2276
execucao, conforme PD e CE.
7.2 Estacionamentos
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7.2.1 Execugcdo e colocacdo de base e sub-base em camadas granulares, incluindo transporte, espalhamento, compactagéo, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa
execucdao, conforme PD e CE.
74 17211 Camada de base de Sub- base em granulometria extensa ABGE., com 0,15m de espessura. m3 93
75 |7.2.1.2 Camada de base de base em granulometria extensa ABGE., com 0,15m de espessura. m3 93
76 |7.2.2 Execucéo de pavimento em blocos de Betéo tipo \"Pavé 20x6x16,5\" na cor cinza, assentes em p6 de pedra e cimento ao trago 6:1 com 0,05m de espessura, todos os | m2 620
trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, conforme PD e CE.
7.3 Passeios e ciclovias
7.31 Execugcdo e colocacdo de base em camadas granulares, incluindo transporte, espalhamento, compactagdo, todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua boa execucéo,
77 |7.3.11 Camada de base de base em granulometria extensa ABGE., com 0,20m de espessura. m3 551
78 |7.3.2 Execuc¢éo de pavimento de passeio em betdo C25/30 com malhasol e juntas de dilatagdo com 0,10m de espessura a cor RAL 2005, incluindo 0,05m de espessura de p6 | m2 1800
de pedra, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucao, conforme PD e CE
79 |7.33 Em betdo talochado com 0,10m de espessura pintado a cor cinza, incluindo 0,05m de espessura de p6 de pedra, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa [ m2 955
execucao, conforme PD e CE
7.4 Lancil
80 |7.4.1 Fornecimento e assentamento de lancil guia (L15)em betéo, com 1,00x0,25x0,15m, incluindo abertura de fundacdes, fundacdo em betdo C20-25, execucgédo de juntas, | m 1215
cortes, desperdicio, incluindo rebaixamento na zona de garagens, ainda transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, nivelamento e acabamento de acordo com o
projecto e caderno de encargos.
81 |7.4.2 Fornecimento e assentamento de lancil remate (L8) em betdo, com 1,00x0,25x0,08m, incluindo abertura de fundag@es, fundagéo em betdo C20-25, execugdo de juntas, | m 1050
cortes, desperdicio, incluindo ainda transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios
e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
82 |7.43 Fornecimento e assentamento de lancil galgavel em betdo na rotunda e ilheu, com 1,00x0,25x0,08m, incluindo abertura de fundacdes, fundagdo em betdo C20-25, | m 98
execucao de juntas, cortes, desperdicio, incluindo ainda transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais,
trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugéo, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de
encargos.
83 |75 Execucdo e colocacdo de base em camadas granulares em zonas verdes, incluindo transporte, espalhamento, compactagéo, todos os trabalhos e materiais necessarios | m3 57
a sua boa execucgdo, conforme PD e CE.
84 |7.6 Execucdo e colocacdo de terra vegetal em zonas verdes, incluindo transporte, espalhamento, compactagdo, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | m3 28,5
execucgao, conforme PD e CE.
85 |7.7 Fornecimento e assentamento de Junta de Dilatagado, incluindo transporte, coloca¢do em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os|m 1
materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugéo, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto.
86 |7.8 Fornecimento e execucéo de pavimento Téatil de Alerta Pictonado, compreendendo o fornecimento, colocagéo e compactacao dos materiais. UN 8
8 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAGAO E SEGURANGA
8.1 Sinalizagao vertical
8.11 Sinalizagdo vertical de \"coédigo\", incluindo implantacdo, fornecimento, colocagéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo e macicos de fundacdo, todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugédo, conforme PD e CE.
87 |8.1.1.1 Sinais retangulares UN 11
88 |8.1.1.2 Sinais circulares UN 13
89 [8.1.1.3 Sinais triangulares UN 4
90 |8.1.1.4 Sinais octogonais (STOP) UN 1
91 |8.1.1.5 Painéis adicionais, modelo 11d: UN 2
92 |8.1.1.6 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcacéo, incluindo implantagéo, fornecimento e colocacéo, balizas de posicdo e baias direccionais: UN 7
8.2 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéo:
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8.2.1 Sinalizagédo temporaria:
93 [8.2.1.1 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as altera¢des introduzidas [ UN 1
pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento,
implantacéo e colocacgao. todos os trabalhos e materias necessarios a sua boa execucgéo, conforme CE.
8.2.2 Sinalizag&o horizontal:
94 |8.2.2.1 Marca Longitudinal, incluindo pré-marcacéo, como guia branca continua ou tracejada no meio da via(M1 e M2), com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e [ m 415
materiais necessarios a sua boa execucao, conforme PD e CE.
95 ]8.2.2.2 Marca Transversal, incluindo pré-marcacéo, linha de paragem branca (M9a), com 0,40 m de largura, inclui também todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | m 43
execucdo, conforme PD e CE.
96 [8.2.2.3 Execucéo de linha de marcacédo de estacionamentos, incluindo pré-marcagéo, guia branca descontinua branca (M14), com 0,10m de largura, inclui também todos os | m 255
trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao, conforme PD e CE.
97 |8.2.2.4 Execucéo de passadeiras com barras de 0,50m de largura, paralelas ao eixo da via e afastadas entre si de 0,50m, incluindo pré-marcacéo todos os trabalhos e materiais | m 4
necessarios a sua boa execucéo, conforme PD e CE.
98 |8.2.25 Execucéo de simbolo de ciclovia com linha continua com 0,10m de largura, incluindo pré-marcacéo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao, | UN 5
conforme PD e CE.
99 [8.2.2.6 Execucéo da pintura do stop, incluindo pré-marcagao todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucéo, conforme PD e CE. UN 1
100 |8.2.2.7 Execucédo da pintura triangulo de cedencia de prioridade, incluindo pré-marcagéo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao, conforme PD e CE. UN 4
101 |8.2.2.8 Execuc¢do de simbolo de lugar reservado a cidadao de mobilidade reduzida, incluindo pré-marcacéo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucao, | UN 2
conforme PD e CE.
9 REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA
9.1 Tubagens enterradas em travessia
102 [9.1.1 PEAD 63 [m | 30
9.2 Condutores e Cabos
103 [9.21 LSVAV 4x16 mmz2 (0,6/1kV), da Cabelte, ou equivalente - Para Colunas de lluminagéo Exterior | m | 875
9.3 Abertura e tapamento de valas
104 (9.3.1 Escavacdo para abertura de vala de 1m de profundidade e 0,6m de largura, incluindo todos os trabalhos necesséarios e a remogao, transporte e espalhamento em [ m3 507
vazadouro licenciado ou depdsito provisorio dos produtos sobrantes (se necessario), e eventual indemnizacéo por depodsito, compactacéo e tapamento de valas para
instalagcdo de tubos e enfiamento de cabos elétricos, incluindo o fornecimento e colocacédo de material cirandado isento de detritos, argila e matéria organica, fita e rede
de sinalizac¢éo, conforme pecas desenhadas.
9.4 Travessias
105 [9.4.1 Escavacdo para abertura de vala de 1m de profundidade e 0,6m de largura, incluindo todos os trabalhos necessarios e a remogéo, transporte e espalhamento em [ m3 19,8
vazadouro licenciado ou depdsito provisério dos produtos sobrantes (se necessério), e eventual indemnizacéo por depdsito, compactacdo e tapamento de valas para
instalacdo de tubos envoltos em betdo e enfiamento de cabos elétricos, incluindo o fornecimento e colocacéo de material cirandado isento de detritos, argila e matéria
organica, fita e rede de sinalizagéo, conforme pecas desenhadas.
9.5 Equipamentos de lluminagéo Publica
9.5.1 Luminarias
106 [9.5.1.1 Luminéria IZYLUM 2 / 30HP-500mA / NW 740 / 5303 / Light Exhauster + Anti Reflective Glass / 49W, ou equivalente. UN 12
107 |9.5.1.2 KAZU 16 LEDs 400mA WW?730 Low depth bowl, PC, Frosted 5119 383602 / 21W ou eqgiuvalente. UN 16
9.5.2 Colunas de IP
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108 |9.5.2.1 Coluna Fuste Tejo, TOB-235DMA, ou equivalente, 8m de altura Gtil, em aco S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersédo conforme norma ISO1461 , dimensionado | UN 12
de acordo com a EN-40 (54kg |A 11<0,62m2 | A 11<0,62m2), diametro no topo 60mm, didametro na base 182mm, dimensdo minima da portinhola L=100mm (largura), P=
105 mm (profundidade), H = 500mm (altura) e Z=500mm (distancia ao solo), fixacéo do fuste ao solo por flange (400*300mm) e chumbadouros (M24*600mm) a macico
de betdo. Acabamento através de esquema de pintura com espessura média de filme seco total de 240microns, testado de acordo com norma ISO 12944-6 para classe
de corrosividade até (C5-M/l). Acabamento através de esquema de pintura Extra Plus em RAL ou AKZO a definir. Devera ser apresentado relatério de ensaio, realizado
em laboratério acreditado, atestando a conformidade com os requisitos especificados. Coluna com marcagdo CE. Coluna totalmente elétrificada incluindo Elétrodo de
terra e cabo VV 1G35 + Brago simples TOB-235DMA fabricado em aco galvanizado por emersdo a quente S 235 - EN 10025, balangco 750mm, inclinagdo 10°,
acabamento através de esquema de pintura Extra Plus + Quadro de entrada para portinholas SCHREDER, modelo INTERPACK QET-A_4, IP 44, Classe Il, com bornes
extraiveis preparados para cabos de aluminio ou cobre, Auto-Extinguivel, com régua de fixagdo a coluna, inluindo eletrrodo terra, cablagem e acessorios conforme
caderno de encargos. REF2: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX.
109 [9.5.2.2 Coluna Fuste Tejo, TTB 235R, 4m de altura util, em aco S 235 EN10025 galvanizado a quente por imersdo conforme norma ISO1461 , dimensio nado de acordo com a [ UN 16
EN 40 (50kg |A 111<0,5m2 | B 111<0,41m2), didametro no topo 76mm, didmetro na base 136mm, conicidade 15/1000mm, dimens&o minima Uteis da portinhola L=90mm
(largura), P= 90 mm (profundidade), H = 400mm (altura) e Z=500mm (distancia ao solo), fixacdo do fuste ao solo por flang e (260*200mm) e chumbadouros
(M18*400mm) a macico de betdo. Acabamento através de esquema de pintura com espessura média de filme seco total de 240microns, testado de acordo com norma
ISO 12944 6 para classe de corrosividade até (C5 M/l). Acabamento através de esquema de pintura Ext ra Plus em RAL ou AKZO. Devera ser apresentado relatério de
ensaio, realizado em laboratério acreditado, atestando a conformidade com os requisitos especificados, inluindo eletrrodo terra, cablagem e acessorios conforme caderno
de encargos. Coluna com marcacéo CE.
9.6 DIVERSOS
110 [9.6.1 Trabalhos de interligagéo da rede proposta com a existente, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios para a sua correta execugdo e funcionamento CJ 2
111 (9.6.2 Ensaios de todos os sistemas preconizados, conforme exigido pela E-REDES. CJ 1
112 |9.6.3 Telas Finais CJ 1
10 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAGOES
10.1 Tubagem Enterrada
113 [10.1.1 Tubo corrugado de dupla parede em polietileno de alta densidade, com parede interior lisa, do tipo PEAD, de cor verde e diametro nominal de @110mm. m 2400
114 |10.1.2 Tritubo em polietileno, na cor preta RAL 9011, diametro nominal @40mm. m 800
10.2 CAMARAS DE VISITA E ACESSORIOS
10.2.1 Fornecimento e instalagdo de camaras de visita, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios para a sua correta instalagao.
115 [10.2.1.1 |Camara de visita CVR1 pré-fabricada de betdo armado, de 750x600x1500mm [CXLxA], dotadas de degraus, ancoras, poleias/suportes e calhas de fixacédo dos cabos. UN 10
116 [10.2.1.2 |Camara de visita CVR2 pré-fabricada de betdo armado, de 750x1200x1500mm [CxLxA], dotadas de degraus, ancoras, poleias/suportes e calhas de fixagdo dos cabos. UN 9
10.3 Aros e Tampas
117 |10.3.1 Aro e tampas para camara de visita CVR1 formada por duas pegas triangulares de ferro fundido ddctil e aro de ago zincado, classe D400 segundo NP EN 124. UN 10
118 |[10.3.2 Aro e tampas para camara de visita CVR2 formada por duas pecas triangulares de ferro fundido ductil e aro de ago zincado, classe D400 segundo NP EN 124. UN 9
10.4 Valas e Travessias
10.4.1 Abertura e Tapamento de Vala
119 [10.4.1.1 |Abertura de valas para instalagdo de tubos ou camaras de visita, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios e a remogao, transporte e [ m3 377,55
espalhamento em vazadouro licenciado ou depdsito provisério dos produtos sobrantes, e eventual indemnizacéo por depdsito. Fornecimento e colocacéo de areia fina
para execucdo do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento, enchimento das valas com materiais resultantes da escavacédo e/ou empréstimo,
incluindo cirandagem de terras, para o envolvimento de tubagens e compactagdo, conforme pecas desenhadas (Valas que ndo estdo contabilizadas no projeto de
Infraestruturas de Eletricidade).
120 (10.4.1.2 |Fornecimento e colocacao de fita plastica de sinalizag&o de cor verde. m 800
10.4.2 Travessias
121 [10.4.2.1 |Escavacdo para abertura e execucao de travessias com tubagem enterrada, compactacéo e tapamento de travessia, incluindo o fornecimento e colocacéo de areia fina, | m3 22,5
fita e rede de sinalizacéo, conforme pecas desenhadas (Travessias que ndo estdo contabilizadas nas Infraestruturas de Eletricidade).
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122 |10.4.2.2 |Envolvimento das tubagens em betdo C20/25 devidamente vibrado, para envolvimentos dos tubos nas travessias, utilizando cofragem lateral. | m 45
10.5 Diversos
123 |10.5.1 Realizagdo de todos 0s ensaios necessarios e obrigatorios descritos no manual ITUR 32 edicdo e elaboragdo do respetivo relatério de funcionalidade (REF) e termo de | CJ 1
responsabilidade pela execugéo das instalacdes.
124 110.5.2 Telas finais CJ 1
11 REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS
11.1 TUBAGENS
11.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PE SDR11 (NP EN-1057) e acessérios, em vala de 0,80m de profundidade, incluindo manga de protegdo nas travessias, banda avisadora,
abertura e tapamento da vala, todos os fornecimentos e trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento, de acordo com o estabelecido do Caderno de Encargos, com 0s seguintes
125 [11.1.11 [PE63mm [m | 380
11.2 ACESSORIOS E CAIXAS
11.2.1 Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios a sua correta instalacéo e entrada em funcionamento, nos seguintes
126 [11.21.1 [DN63 [ UN | 2
11.2.2 Fornecimento e montagem de purga, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua correta instalagédo e entrada em funcionamento, nos seguintes diametros:
127 [11.2.21 [DN63 [UN | 2
11.2.3 Fornecimento e montagem de tampéao de fim de linha, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua correta instalacédo e entrada em funcionamento, nos seguintes
128 |11.2.31 DN 63 UN 2
129 (11.2.4 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento, para instalacéo de véalvulas ou outros acessorios da rede, em alvenaria, com profundidade adequada & implantacéo | UN 4
da tubagem, com fundo \"roto\". Incluindo tampa de ferro hidraulico com a inscricdo da palavra \"Gas\", incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu
correto funcionamento.
11.3 DIVERSOS
130 [11.3.1 Trabalhos de Interligagdo com a rede existente, incluindo todos os acessorios necessarios e contatos com entidade distribuidora. UN 1
131 [11.3.2 Apoio de construgéo civil a execucéo das redes de gas, incluindo todos os fornecimentos, trabalhos e de acordo com o estabelecido do Caderno de Encargos. UN 1
132 |11.3.3 Realizacdo de Ensaios e Inspecgao, todos os fornecimentos e trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento, de acordo com o estabelecido do Caderno de Encargos. |UN 1
133 (11.34 Telas Finais efectuadas pelo empreiteiro UN 1
134 |11.3.5 Certificacdo de toda a instalacdo executada, junto da entidade concessionaria, incluindo pedido de vistoria para obtencdo da licenca de utilizacdo, todos os|UN 1
fornecimentos, trabalhos e de acordo com o estabelecido do Caderno de Encargos.
12 DIVERSOS
135 [12.1 Desvio de eventuais servicos afetados, tais como, redes de abastecimento de agua, redes de drenagem de aguas residuais domésticas e pluviais, redes de |vg 1
telecomunicag6es, redes de gas, rede de distribui¢éo elétrica, e outras, enterradas ou aéreas, indispensaveis a realizagcdo da obra, aplicando a técnica mais adequada de
modo a ndo serem danificados, estes trabalhos devem ser feitos em articulacéo com a fiscalizagdo e os servigos técnicos da Camara Municipal.
136 [12.2 Elaboragdo de telas finais, incluindo levantamento topografico georreferenciado PT TM06 ETRS 89 de todas as redes executadas e respetivas cotas finais, com | vg 1

utilizagéo de layers a disponibilizar pelos servigos de SIG e de acordo com as indicagBes da Fiscalizagao da Obra.
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