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PROGRAMA DO PROCEDIMENTO

Art.2 12 — Identificagdo do procedimento.

0 processo do concurso é referente a empreitada de “Remodelagdo do Centro de Satude de Mira”

Os interessados poderdo obter o processo do concurso, o qual serd disponibilizado na plataforma
eletronica desde a data da abertura do procedimento.

Art.2 22 — Entidade adjudicante.

A entidade que preside ao concurso é a Cdmara Municipal de Mira, sita na Praga da Republica,
3070-304 Mira (Tel.: 231480550; Fax: 231458781; email: geral@cm-mira.pt).

Art.2 32 — Orgio que tomou a decisdo de contratar

A decisdo de contratar coube @ Camara Municipal de Mira.

Art.2 42 —Fundamento da escolha do procedimento

A escolha do procedimento por concurso ptblico foi feita em fungdo do valor do contrato, ao
abrigo do disposto na alinea b) do n.2 1 do art.2 192, do Cédigo dos Contratos Publicos, republicado
no anexo lli ao decreto-lei111-B/2017, de 31 de agosto.

Art.2 52 — Esclarecimentos, erros e omissdes, retificagdo e alteragdo das pegas procedimentais

Os esclarecimentos necessérios a boa compreensdo e interpretacdo das pecas do concurso sao da
competéncia do érgdo competente para a decisdo de contratar, a quem deverdo ser apresentados,
por escrito, dentro do primeiro terco do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, as
reclamagdes e pedidos de esclarecimento de quaisquer dividas surgidas na interpretacdo das
pecas patenteadas.

No mesmo prazo deve ser apresentada lista, quando aplicédvel, da qual constam, expressa e
inequivocamente, os erros e omissGes das pecas do procedimento que possam vir a ser
identificados pelos eventuais interessados.

Até ao termo do segundo ter¢o do prazo fixado para a apresenta¢do das propostas, o 6rgao
competente para a decisdo de contratar, devera prestar, por escrito, os esclarecimentos a que se
refere o nimero anterior, assim como pronunciar-se sobre os erros e omissdes, quando
identificados, determinando os termos de suprimento de cada um dos erros ou das omissdes
aceites. No mesmo prazo o érgdo competente para a decisdo de contratar podera proceder a
retificacdo de erros ou omissGes das pecas do procedimento.

Quando as retificacdes ou a aceitagdo de erros ou de omissdes das pecas do procedimento,
independentemente do momento da sua comunica¢do, implicarem alteracdes de aspetos
fundamentais das pecas do procedimento, o prazo para a apresentacdo das propostas deve ser
prorrogado por periodo equivalente desde o inicio do prazo para a apresentag¢do das propostas até
a comunicacdo das retificagbes ou a publicitacdo da decisdo de aceitagdo de erros ou de omissdes.
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Quando, devido ao seu volume, os esclarecimentos ndo possam ser prestados no prazo referido, o
prazo para a apresentagdo das propostas deve ser adequadamente prorrogado, nos termos do
disposto no art.2 642 do CCP.

Os esclarecimentos, as retificagBes e as listas com a identificagdo dos erros e omissdes detetados
pelos interessados serdo disponibilizados em plataforma eletrénica utilizada pela entidade
adjudicante e juntos as demais pegas do procedimento que se encontrem patentes para consulta.
Os esclarecimentos e as retificacbes fazem parte integrante das pegas do procedimento a que
dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergéncia.

Art.2 62 — Adjudicagdo por lotes

O presente Procedimento ndo prevé a adjudicacdo da empreitada em lotes.

A decisdo de ndo contrata¢do por lotes teve como fundamento o facto de se considerar que os
trabalhos constituintes da empreitada exigiriam colocar em obra mais do que um empreiteiro, caso
a empreitada fosse dividida em lotes, seria de dificil conciliagdo considerando que os trabalhos
estdo interligados e os empreiteiros teriam que esperar a execugdo dos trabalhos de outros.
Também gquanto aos estaleiros, seria necessario disponibilizar mais espago, considerando vérios
estaleiros. Assim considera-se que a ndo divisdo em lotes esta fundamentada ao abrigo da alinea a)
don.2 2 do art.2 462 A do CCP.

Art.2 72 — Prego base

O valor maximo que a entidade adjudicante aceita pagar é de 1.564.931,54 € (um milhdo,
quinhentos e sessenta e quatro mil novecentos e trinta e um euros e cinquenta e quatro céntimos),
que limita o prego contratual, ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

Art.2 82 — Prazo de execugédo

A presente empreitada devera ser executada no prazo maximo de 365 dias (trezentos e sessenta e
cinco) dias, contados da data de consignagdo dos trabalhos, ou da data de aprovagdo do plano de
seguranga e salide, se for posterior, nas condigdes estabelecidas no artigo 4712 do C.C.P, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado.

Art.2 92 - Disponibilizagdo e acesso ao procedimento
A disponibilizacdo e acesso ao procedimento sdo efetuados através da plataforma eletrénica
AcinGov.

Art.2 102 — Prazo para a apresentag¢édo das propostas
As propostas serdo apresentadas diretamente em plataforma eletronica utilizada pela entidade
adjudicante, através de meio de transmissdo escrita e eletronica de dados, até as 17 horas do 20.2
dia (incluindo na contagem sabados, domingos e feriados), sendo este prazo contado a partir da

data da publicagcdo do antincio. A rececdo das propostas é registada com referéncia as respetivas
data e hora, sendo entregue aos concorrentes um recibo eletrénico comprovativo dessa recegdo.
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Art.2 112 - Modo de apresentagdo dos documentos que instruem a proposta ]

Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados diretamente em plataforma
eletrénica, através de meio de transmissao escrita e eletrénica de dados.

Art.2 122 - Documentos que instruem a proposta
A proposta devera ser constituida pelos seguintes documentos / elementos:

1.1 - Declaracdo do concorrente de aceitagdo do contetudo do caderno de encargos, elaborada em
conformidade com o modelo constante do anexo | ao DL 18/2008, de 29/1, na sua atual
redacdo;

1.2 - Aspetos submetidos a concorréncia:

- Prego, indicado em algarismos e excluindo o IVA.

Quando os pregos constantes da proposta forem também indicados por extenso, em caso de
divergéncia estes prevalecem sobre os pregos indicados em algarismos.

Sempre que na proposta sejam indicados varios pregos, cujo somatdrio conduz ao pre¢o do valor
da proposta e caso haja divergéncia entre este somatério e qualquer das outras indicagdes de
preco da proposta, seja em algarismos ou em extenso, prevalecem sempre, para todos os efeitos,
0s precos mais decompostos, pelo que o prego obtido por este somatério prevalece sobre os
restantes;

- Documento com grupos de trabalhos e custos globais a integrar em cada subcategoria, de acordo
com o estabelecido no n.2 4 do art.2 602 do CCP;

- Programa de trabalhos, constituido pelo plano de trabalhos, plano de mdo-de-obra e plano de
equipamentos, nos termos do art.2 n.2 3612 do CCP.

A unidade de tempo é a semana.

No Plano de Trabalhos devem ser discriminadas as diversas atividades e as quantidades de
trabalhos associadas as mesmas, com especial relevo para as que forem criticas, os trabalhos ndo
deverdo ser agrupados, devendo ainda ser possivel calcular os rendimentos didrios considerados
para cada atividade.

O Plano de Equipamentos deverd conter a indicacdo das zonas e frentes de trabalho, nimero e tipo
de equipamento e duragdo do seu emprego, correlacionados com o planeamento dos trabalhos.

O Plano de M3o-de-Obra deveréd ser elaborado em harmonia com o Plano de Trabalhos, com
indicacdo das categorias profissionais, nimero de pessoas por atividade e por servigo e valores
acumulados.

- Plano de pagamentos / cronograma financeiro

O Plano de Pagamentos deverd conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo adjudicatario, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono de obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito

- Condicionantes referentes aos planos de trabalho e de pagamentos / cronograma financeiro:

Os concorrentes deverdo apresentar, nas suas propostas, os seus planos de trabalho, com o
conteudo, e respetivo plano ou cronograma financeiro, considerando que o volume financeiro a
pagar pela entidade adjudicante ndo devera ultrapassar o valor de 760.000,00 €, valor sem IVA, no
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ano de 2023, no conjunto dos trabalhos realizados e quantificados por autos de medigdo e revisGes
de precos, sendo a parte restante realizada em 2024.

Os trabalhos previstos deverdo ser planeados de modo a que em cada intervengdo parcial de fase,
na qual ndo se possa circular, haja sempre alternativa de circulagdo em pavimento, ainda que ndo
concluido, sendo posteriormente intervencionado em alterndncia ao anterior e assim
sucessivamente, o mesmo se aplicando ao conjunto das redes de distribuigao.

Em face do exposto estabelece-se que:

a) — O plano de trabalhos abrangera os anos de 2023 e 2024.

b} — O valor de obra sem IVA, estimado e ou contratado para o ano de 2023, é de no maximo
760.000,00 €, valor sem IVA, sendo a parte restante realizada em 2024, pelo que o Plano de
Trabalhos com plano de Mao de Obra, Plano de Equipamentos e Cronograma Financeiro, deverd
refletir uma execugdo que ndo ultrapasse agquele montante. Os restantes trabalhos serdo
executados no ano 2024, devendo o Plano de Trabalhos com plano de Mdo de Obra, Plano de
Equipamentos e Cronograma Financeiro, refletir isso.

c) — A presente condicdo de execucdo é vinculativa.

d) — O plano de trabalhos bem como o de mdo de obra, de equipamentos e financeiro, devera
permitir a precisdo da analise por semana.

e) — O recurso a apresentagdo dos planos anteriormente referidos, através de grupos de trabalhos
em vez da totalidade dos trabalhos, s6 sera permitido quando tais grupos estejam perfeitamente
descritos quanto as partes que agregam e os desfasamentos entre parcelas de cada grupo nao
excedam o desvio temporal de uma semana, que constitui o limite de tolerdncia aceite em
posterior execug¢do de obras.

f) — A condicdo do ponto b) devera ficar acautelada no estabelecimento do caminho critico de
execucdo dos trabalhos o qual devera ser apresentado.

g) — Se o Software utilizado pelo concorrente para o fim previsto em f), ndo tiver a valéncia do
estabelecimento do caminho critico, este pode ser estabelecido manualmente e introduzido nas
pecas da instrucdo da proposta em documento adicional.

h) — A responsabilidade sobre a indicagdo do caminho critico & do concorrente, mesmo que a
indicagdo dele (caminho critico), seja automatica no programa utilizado, ndo sendo aceites erros
que dai decorram. Acontecendo este caso, o concorrente pode sempre apresentar um caminho
critico manualmente nas condigées do nimero anterior, que substitui o indicado automaticamente
pelo Software

i) — Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentacdo de um prego
anormalmente baixo, se for o caso, quando esse prego resulte direta ou indiretamente das pegas
do procedimento.

Documentos:

- Documento com indicagdo do preco total, ndo incluindo o IVA.

- Lista de pregos unitarios.

- Documento com indicagdo do prazo de execugdo.

1.3 - Documentos / aspetos ndo submetidos a concorréncia:

- Declara¢do com carateristicas de alvard que detém, extensivas ao concorrente e a qualquer
subempreiteiro previsto e proposto, sendo estas ultimas acompanhadas de uma declaragdo de
vinculo ou, pelo menos, de conhecimento e concordancia;

- Certificado de habilitagdo profissional emitido pelo respetivo érgdo ou associacdo profissional do
diretor técnico da empreitada.

- Plano de Seguranca e Satide devidamente adaptado.
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- Sera exigido, ao adjudicatario, alvara de empreiteiro de obras publicas emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcdo, contendo as seguintes autorizagdes:

- Subcategoria 4 da 1.2 categoria em classe que cubra o valor global da obra
- Subcategoria 1 da 4.2 categoria cuja classe cubra o valor dos trabalhos referentes ao Capitulo 3 do
mapa de medigdes.

Os grupos de trabalhos enquadraveis nas subcategorias indicadas ndo poderdo exceder, em custo,
as classes detidas pelo empreiteiro ou empreiteiros nas respetivas subcategorias.

O adjudicatario devera ser detentor de habilitagdo contendo subcategoria em classe que cubra o
valor global da obra, respeitante aos trabalhos mais expressivos da empreitada, de acordo com o
estabelecido no art.2 82 da Lei n.2 41/2015, de 3/6, sem prejuizo da exigéncia noutras classes e
subcategorias relativas as restantes obras e trabalhos a executar.

Art.2 132 - Prazo da obriga¢do de manutengdo das propostas

Os concorrentes sdo obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 66 dias contados da
data do termo do prazo fixado para a apresentacdo das propostas.

Art.2 142 - Propostas variantes

Ndo é admitida a apresentacdo pelos concorrentes de propostas variantes.

Art.2 152 — Retirada da proposta

Até ao termo do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, os interessados que ja as tenham
apresentado poderio retira-las, bastando comunicarem tal facto a entidade adjudicante.
O exercicio desta faculdade n3o prejudica a apresentacdo de nova proposta dentro daquele prazo.

Art.2 162 - Negociagdes

As propostas apresentadas ndo serdo objeto de negociagdo.

Art.2 172 — Andlise das propostas

As propostas sdo0 analisadas em todos os seus atributos representados pelos fatores e subfactores
que densificam o critério de adjudicagao, e termos ou condigGes.

Sdo excluidas as propostas cuja analise revele:

- Que ndo apresentam algum dos atributos ou algum dos termos ou condicBes, nos termos,
respetivamente, do disposto nas alineas b) e c¢) do n.2 1 do artigo 57.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos;

- Que apresentam atributos que violem os parametros base fixados no caderno de encargos ou que
apresentem quaisquer termos ou condicbes que violem aspetos da execugdo do contrato a
celebrar por aquele nao submetidos a concorréncia, sem prejuizo do dispostonosn24a6e8a
11 do artigo 49.2 do referido diploma legal;
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- A impossibilidade de avaliacdo das mesmas em virtude da forma de apresentacdo de algum dos
respetivos atributos;

- Que o preco contratual seria superior ao preco base;

- Um prego ou custo anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos ndo tenham sido
apresentados ou ndo tenham sido considerados nos termos do disposto no artigo 712;

- Que o contrato a celebrar implicaria a violagdo de quaisquer vinculagdes legais ou regulamentares
aplicaveis;

- A existéncia de fortes indicios de atos, acordos, praticas ou informagdes suscetiveis de falsear as
regras de concorréncia.

Art.2 182 — Pre¢o anormalmente baixo

Sem prejuizo do disposto no n.2 2 do art.2 1322 e no n.2 3 do art.2 1892, considera-se que o pre¢o
total de uma proposta é anormalmente baixo verificando-se um desvio percentual em relagdo ao
preco base, superior a 50%, ou seja, quando o valor da proposta do concorrente é inferior a
diferenca entre o prego base estabelecido e 50% do referido valor.

Entende-se necessdria a fixagdo do prego anormalmente baixo uma vez que o prego base foi
determinado como sendo a despesa maxima em relagdo a precos unitdrios obtidos pelo
conhecimento técnico e tendo em conta os pregos médios praticados no mercado para a execu¢ao
dos trabalhos definidos, ou seja, o preco do custo efetivo dos trabalhos. Admite-se que possa
existir uma alteracdo de 50% relativamente ao mesmo, sendo essa variagdo dependente de fatores
como margens de lucro, custos administrativos ou outros encargos que possam diferir de
concorrente para concorrente.

Nenhuma proposta pode ser excluida com fundamento no facto de dela constar um prego total
anormalmente baixo sem antes ter sido solicitado ao respetivo concorrente, por escrito, que em
prazo adequado, preste esclarecimentos justificativos relativos aos elementos constitutivos da
proposta que considere relevantes para esse efeito.

Na andlise dos esclarecimentos prestados pelo concorrente nos termos do nimero anterior, pode
tomar-se em consideragdo justificagdes inerentes, designadamente:

a) A economia do processo de construgéo, de fabrico ou de prestagdo do servigo;

b) As solugdes técnicas adotadas ou as condigdes excecionalmente favoréveis de que o concorrente
comprovadamente disponha para a execucdo da prestagdo objeto do contrato a celebrar;

¢) A originalidade da obra, dos bens ou dos servigos propostos;

d) As especificas condigdes de trabalho de que beneficia o concorrente;

e) A possibilidade de obtengdo de um auxilio de Estado pelo concorrente, desde que legalmente
concedido;

f) A verificacdo da decomposicdo do respetivo preco, por meio de documentos comprovativos dos
precos unitdrios incorporados no mesmo, nomeadamente folhas de pagamento e declara¢des de
fornecedores, que atestem a conformidade dos pregos apresentados e demonstrem a sua
racionalidade econdmica;

g) Ao cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislagdo em matéria ambiental, social e
laboral, referidas no n.2 2 do art.2 12-A do CCP.

Art.2 192 — Esclarecimentos e suprimento de propostas

0 juri do procedimento pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as propostas
apresentadas que considere necessarios para efeito de analise e avaliagdo das mesmas.
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Os esclarecimentos prestados pelos respetivos concorrentes fazem parte integrante das mesmas,
desde que ndo contrariem os elementos constantes dos documentos que a constituem, ndo
alterem ou completem os respetivos atributos, nem visem suprir omissdes que determinam a sua
exclusdo, nos termos do disposto na alinea a) do n.2 2 do art.2 70¢,

O juri deve solicitar aos candidatos e concorrentes que, no prazo maximo de cinco dias, procedam
ao suprimento das irregularidades das suas propostas e candidaturas causadas por preteri¢do de
formalidades n3o essenciais e que carecam de suprimento, incluindo a apresentagdo de
documentos que se limitem a comprovar factos ou qualidades anteriores a data de apresentacdo
da proposta ou candidatura, e desde que tal suprimento ndo afete a concorréncia e a igualdade de
tratamento.

O juri procede  retificac3o oficiosa de erros de escrita ou de calculo contidos nas candidaturas ou
propostas, desde que seja evidente para qualquer destinatério a existéncia do erro e os termos em
que o mesmo deve ser corrigido.

Os pedidos do juri bem como as respetivas respostas serdo disponibilizados em plataforma
eletrénica utilizada pela entidade adjudicante, sendo todos os candidatos e concorrentes
imediatamente notificados desse facto.

Art.2 202 - Critério de adjudica¢do

20.1- Nos termos do artigo 742 do C.C.P., o critério de adjudicacio é o da proposta
economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante, segundo a modalidade melhor
relacdo qualidade preco.

20.2- A pontuacdo da proposta é obtida em funcdo dos fatores e subfactores, que constam do
modelo de avaliac¢ao.

30.3- O modelo de avaliagdo das propostas visa classificar o grau de preparagdo da obra por parte

do concorrente, e ndo a capacidade técnica do empreiteiro. , O modelo de avaliagdo consta do
Anexo A - Critérios de Adjudicacio das Propostas — anexo ao presente programa, que dele faz parte

integrante.
Critério de desempate:

Em caso de empate entre as propostas, a opgao recaira sobre aquela que apresentar menor preco
unitdrio nos seguintes artigos do mapa de medigdo:

Artigo 1.4.2

No caso de ainda subsistir o empate o segundo critério de desempate recaird sobre aquela que
presentar menor prego unitario nos seguintes artigos do mapa de medicéo:

Artigo 1.11.1

Art.2 212 — Notifica¢do da decisdo de adjudicagao

A notificacdo da decisdo de adjudicacdo é efetuada, em simultdneo, a todos os concorrentes,
acompanhada do relatério final de analise das propostas.

Juntamente com a decisdo de adjudicagdo, o adjudicatério sera notificado para:

- Apresentar os documentos de habilitagdo exigidos nos termos do disposto no artigo 81.¢ do CCP,

- Prestar caucdo, se esta for devida, indicando expressamente o seu valor;
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- Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos assumidos por terceiras
entidades relativos a atributos ou a termos ou condigdes da proposta adjudicada;

- Se pronunciar sobre a minuta de contrato, quando este for reduzido a escrito;

- Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, a constituicdo da sociedade comercial, de
acordo com os requisitos fixados nas pegas do procedimento e nos termos da proposta adjudicada.

Art.2 222 — Documentos de habilitacdo

O adjudicatario deve apresentar os seguintes documentos:

- Declaracdo emitida conforme modelo constante do anexo Il ao Cédigo dos Contratos Piblicos e
do qual faz parte integrante;

- Documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagGes previstas nas alineas b), d), e) e
h) do art.2 552 do referido diploma legal.

Para além dos documentos referidos, o adjudicatario deve também apresentar:

- Alvard ou os titulos de registo emitidos pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da
Construgao, contendo as habilitagbes adequadas e necessdrias a execugdo da obra a realizar,
designadas no artigo 122,

Caso o Adjudicatario ndo disponha de alguma das habilitagbes exigidas, juntara aos documentos de
habilitacdo os alvards ou os titulos de registo emitidos pelo Instituto dos Mercados Publicos, do
mobilidrio e da Construgdo, I.P., contendo as habilitagSes acima referidas dos subempreiteiros,
desde que acompanhados de declaragdo através da qual estes se comprometam,
incondicionalmente, a executar os trabalhos correspondentes as habilitagbes deles constantes.

- Certidao permanente do registo comercial ou cédigo de acesso.

- Outros documentos a apresentar apenas pelos concorrentes ndo titulares de alvara de
classificagdo de empreiteiro de obras publicas emitido pelo IMPIC ou que ndo apresentem
certificado de inscricdo em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como pelos concorrentes
nacionais dos Estados signatdrios do Acordo sobre Contratos Publicos, da Organizagdo Mundial do
Comércio: - Os definidos na lei aplicavel do C.C.P.

- Apresentagdo de um plano de prevencdo de corrupgdo e de infragdes conexas ou a certificagdo
de que aquele se enquadra na excecdo prevista na parte final do n.2 9 do artigo 81.2 do CCP;

Todos os documentos de habilitacdo devem ser redigidos em lingua portuguesa.

Quando, pela sua prépria natureza ou origem, os documentos de habilitacdo estiverem redigidos
em lingua estrangeira, deve o adjudicatdrio faze-los acompanhar de tradugdo devidamente
legalizada.

O adjudicatario deve apresentar reprodugdo dos documentos de habilitacao referidos através de
correio eletronico ou de outro meio de transmissdo escrita e eletrénica de dados. Quando os
documentos se encontrem disponiveis na internet, o adjudicatario pode, em sua substituicdo,
indicar a entidade adjudicante, o enderec¢o do sitio onde aqueles podem ser consultados, bem
como a informagdo necessdria a essa consulta, desde que os referidos sitio e documentos dele
constantes estejam redigidos em lingua portuguesa.

Quando o adjudicatario tenha prestado consentimento, nos termos da lei, para que a entidade
adjudicante consulte a informacdo relativa a qualquer dos documentos referidos anteriormente, é
dispensada a sua apresentacao.

Quando o adjudicatario for um agrupamento de pessoas singulares ou coletivas;

- Os documentos de habilitagdo previstos no n.2 1 do art.2 812 do DL 111-B/2017, de 31/8, devem
ser apresentados por todos os seus membros;

- O alvara ou titulo de registo contendo as autoriza¢des necessdrias a realizagdo da presente
empreitada pode ser apresentado por apenas um dos seus membros, podendo ser substituido pela
apresentacdo de varios alvaras ou titulos de registo dos seus membros que, no seu conjunto,
contenham as habilitacbes adequadas e necessarias a execucdo da obra;
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- Os restantes documentos referidos no artigo 819, e que forem aplicaveis no presente caso, devem
ser apresentados por todos os membros do agrupamento cuja atividade careca da sua titularidade.
As entidades adjudicantes devem aceitar como prova bastante de que o adjudicatdrio ndo se
encontra abrangido por nenhum dos casos referidos nas alineas a), b) e h) do artigo 55.2 a
apresentacdo de um certificado de registo criminal ou, na sua falta, de documento equivalente
emitido pela autoridade judicial ou administrativa competente, do qual resulte que aqueles
requisitos se encontram satisfeitos.

As entidades adjudicantes devem aceitar como prova bastante de que o adjudicatdrio ndo se
encontra abrangido por nenhum dos casos referidos nas alineas d) e e) do artigo 55.2 um
certificado emitido pela entidade competente.

No caso de ndo emissdo dos documentos ou certificados referidos nos nimeros anteriores ou se
estes ndo se referirem a todos casos referidos nas alineas a), b) e h) do artigo 55.2, podem os
mesmos ser substituidos por uma declaracdo solene, sob compromisso de honra, feita pelo
interessado perante a autoridade judicial ou administrativa competente, um notdric ou um
organismo profissional qualificado.

A ndo apresentacdo dos documentos de habilitagdo pelo adjudicatério, por facto que lhe seja
imputavel, implica a caducidade da adjudicagdo:

- No prazo de 10 dias ap6s a notificacdo da decisdo de adjudicagao;

- No prazo fixado pelo érgdo competente no caso previsto no n.2 8 do art.2 812;

- Redigidos em lingua portuguesa ou acompanhados de traducdo devidamente legalizada.

Quando a n3o apresentacio dos documentos de habilitagdo, nas condigdes supramencionadas, se
verifique por facto que ndo seja imputével ao adjudicatério, ser-lhe-a concedido, em fung¢do das
razdes invocadas, um prazo adicional para a apresentacdo dos documentos em falta, sob pena de
caducidade da adjudicagdo, de 2 dias.

Em caso de caducidade da adjudicacdo, pelos motivos mencionados, serd adjudicada a proposta
ordenada em lugar subsequente.

Art.2 232 — Caugdo
Sera exigida a prestacdo de uma caugdo, destinada a garantir a celebragdo do contrato, bem como
o exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes legais e contratuais que se assume com
essa celebracgdo, no valor de 5% do prego contratual.

Art.2 242— Contrato
Serd celebrado contrato escrito, nos termos e de acordo com o estabelecido nos artigos 942 e
seguintes do Cédigo dos Contratos Publicos.

Art.2 252— Possibilidade de adogdo de um ajuste direto
O presente procedimento contempla a possibilidade de recurso, pela entidade adjudicante, ao
ajuste direto nos termos e para os efeitos das situagbes previstas nos artigos 242 e 252 do CCP.
Art.2 262 - Possibilidade de adogdo de consulta prévia

Nas situa¢des previstas nos artigos 242 e 252 do CCP, deve adotar-se o procedimento de consulta
prévia, sempre que o recurso a mais do que uma entidade seja possivel e compativel com o
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fundamento invocado para a adogdo deste procedimento, em face do estabelecido no art.2 272-A
do Cédigo dos Contratos Publicos.

Art.2 2792 - Legislacdo aplicdvel

Em tudo quanto for omisso no presente convite, observar-se-a o disposto no CCP (aprovado pelo
DL n.2 18/2008 de 29 de janeiro, seus diplomas de alteragdo aplicavel}, e restante legislagdo
aplicavel, nomeadamente o D.L. 111 — B/2017 de 31/8 e declaracio de retificacdo n? 36 — A /2017
(D.R. 12 Série n2209 de 30/10/2017).

ANEXO |
(a que se refere a alinea a) n2.1 do Art.2 57.2 do Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de agosto)

1 , (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1) .......... (firma, numero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e
perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a execugdo do contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento de .......... (designacdo ou referéncia ao procedimento em causa),
declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido
contrato em conformidade com o contetido do mencionado caderno de encargos, relativamente ao
qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2. Declara também que executara o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3. Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execug¢do do
referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4. Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes
previstas no n.2 1 do art.2 552 do Cédigo dos Contratos Publicos.

5. O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragbes implica,
consoante 0 caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagdo que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenagdao muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplica¢do da sancdo acesséria de
proibicdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagdo

de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

6. Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no
artigo 81.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que
se encontra nas situacdes previstas nas alineas b), d), ) e h) do n.2 1 do art.2 552 do referido
Cédigo.

7. O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a n3o apresentagdo dos documentos
solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a
caducidade da adjudicagdo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui
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contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo 456.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual
pode determinar a aplicacdo da sangdo acesséria de privagdo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

.......... (local), .......... (data), .......... [assinatura (s)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada»

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do disposto
nas alineas b}, ¢) e d) do n.21 e nos n.os2 e 3 do artigo 57.2

{4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.2

ANEXO Il - Modelo de Declaracdo
[a que se refere a alinea a) do n.21 do artigo 81.2 do CCP]

1 — ... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante
legal de (1) ..(firma, nimero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento
concorrente, firmas, nimeros de identificacio fiscal e sedes), adjudicatério(a) no procedimento de
... (designacio ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que
a sua representada ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.2 1 do art.2 55 do
Cédigo dos Contratos Publicos.

2 — O declarante junta em anexo [ou indica...como endereco do sitio da Internet onde podem ser
consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se encontra nas
situacBes previstas nas alineas b), d), e) e h) do n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos
Pdblicos.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica a
caducidade da adjudicacdo e constitui contraordenagéo muito grave, nos termos do artigo 456.2 do
Cédigo dos Contratos Piblicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo acessoria de privagao
do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos
publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de procedimento
criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura (5)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

{2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».
(3) Acrescentar as informaces necessarias a consulta, se for o caso.

{4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».
(5) Nos termos do disposto nos n.2s 4 e 5 do artigo 57.2
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ANEXO IIl - MODELOS PARA PRESTACAO DA CAUGAO

Modelo de guia de depésito
Euros:.. .€
Vai . . ., residente (ou com escritério) em . . ., na . . ., depositar na . . . (sede, filial, agéncia ou
delegacdo) da . . . (instituicdo) a quantia de . . . (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou
representada por) . ., como caucdo exigida para a empreitada de . . ., para os efeitos do n.2 1 do
artigo 88.2 do Decreto- Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redagdo. Este deposito fica a
ordem de . . . (entidade), a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.
Data.
Assinaturas.
Modelo de garantia bancaria
O Banco . . ., com sede em . . ., matriculado na Conservatéria do Registo Comercial de . . ., com o
capital social de . . ., presta a favor de . . ., garantia auténoma, a primeira solicitacao, no valor de . .
., correspondente a . . . (percentagem), destinado a garantir o bom e integral cumprimento das
obrigacdes que . . . (empresa adjudicatéria) assumira no contrato que com ela a . . . (dono da obra)
vai outorgar e que tem por objeto . . . (designagdo da empreitada), regulado nos termos da
legislagdo aplicavel (Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redag¢do). O Banco
obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicita¢do da . . . (dono da obra) sem que esta tenha
de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de
defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o cumprimento das obrigagdes que .
. . (empresa adjudicataria) assume com a celebracdo do respetivo contrato. O Banco deve pagar
aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja realizado,
contar-se-50 juros moratorias a taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operag¢des ativas,
sem prejuizo de execucdo imediata da divida assumida por este. A presente garantia bancaria
autéonoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada, mantendo-se em vigor até a sua
extincdo, nos termos previstos na legislagdo aplicavel (Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na
sua atual redacdo).
Data.
Assinaturas.
Modelo de seguro-caucéio a primeira solicitacdo
A companhia de seguros . . ., com sede em . . ., matriculada na Conservatéria do Registo Comercial
de ..., com o capital social de . . ., presta a favor de . . . (dono da obra) e ao abrigo de contrato de
seguro-caucio celebrado com . . . (tomador do seguro), garantia a primeira solicitagdo, no valor de .
. ., correspondente a . . . (percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento das
obrigacdes que . . . (empresa adjudicatéria) assumird no contrato que com ela a . . . {dono da obra)
vai outorgar e que tem por objeto . . . (designacdo da empreitada), regulado nos termos da
legislacdo aplicavel (Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redagdo).
A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira
solicitagdo da . . . (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira
possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras
identificado ou com o cumprimento das obrigacbes que . . . (empresa adjudicataria) assume com a
celebragdo do respetivo contrato.
A companhia de seguros ndo pode opor a . . . (dono da obra) quaisquer excecdes relativas ao
contrato de seguro-caugdo celebrado entre esta e o tomador do seguro.
A presente garantia, a primeira solicitacdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos na
legislacdo aplicdvel (Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagdo).
Data.
Assinaturas
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Anexo A

CRITERIOS DE ADJUDICAGAO DAS PROPOSTAS

A adjudicagao sera feita & proposta economicamente mais vantajosa, determinando-se
esta pela apreciacdo dos fatores submetidos a concorréncia e que a seguir sédo

indicados, devidamente hierarquizados segundo a sua incidéncia na ponderagéo:

* K1 - Prego - 60%

* K2 - Valia técnica - 40%

A proposta economicamente mais vantajosa resultara da aplicagédo da ponderagéo dos

fatores conforme expressédo matematica que a seguir se explicita:
+K=0,60xK1+0,40 x K2

Resulta desta expressao matematica um valor entre 0 e 100, sendo considerada a
proposta economicamente mais vantajosa aquela cuja pontuagdo se encontrar mais

perto do valor maximo (100).

K 1 - Densificagdo do fator Prego e respetivas pontuagdes parciais

O fator prego sera o resultado de 2 subfatores: K1 .1-Prego Global e K1 .2 — Nota

Justificativa do Prego Proposto, com a ponderagéo a seguir indicada:
K1 - Prego (60%)

K1 .1 - Prego Global (90%);
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K1 .2 - Nota Justificativa do Prego Proposto (10%);

Os fatores e subfatores aqui referidos serdo ponderados tendo em conta a
decomposigdo nos descritores abaixo definidos, sendo atribuida a cada proposta uma
pontuagdo em fungédo da apreciagdo dos aspetos integrantes de cada um deles e

conforme expressdo matematica que a seguir se indica:

+K1=0,90xK1.1+0,10x K1 .2

Resultando um valor entre 0 a 100, antes de ponderado com o valor referido

anteriormente.
K1 .1 - Pregco Global

A pontuagdo deste fator resulta da aplicagdo da seguinte expressdo matematica, com

uma aproximacao de duas casas decimais:

4

P,
N, = 100 — (—) x 100
Py

Em que:
Nc - Nota do valor da proposta em analise;
Pa - Valor da proposta em analise;

Pb - Preco Base;

Com uma ponderagédo de 90% na avaliagdo do fator Prego tendo em conta a seguinte

formula:

K1.1=0,90xNC

Resulta desta expressdo matematica um valor até 90.
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K1 .2 - Nota Justificativa do Prego Proposto

A Nota Justificativa do Pregco Proposto € uma pega importante na apreciagdo da

proposta, onde sédo justificados os pregos apresentados na proposta.

Para a pontuagédo deste subfator, sera atribuido um valor minimo de 25 e um maximo

de 100 de acordo com a seguinte formula:

K1.2 = a x100

4

com uma ponderagéo de 10% na avaliagéo do fator Pregco tendo em conta a seguinte

formula:

Ktz= | =5~ 100 1 5 0,1
Resultando num valor entre 2,5 e 10

A pontuacdo deste subfator sera feita com base nos descritores abaixo designados
(1,2, 3ou 4).

Justificativa do Preco Proposto

Demonstra de uma forma genérica o prego apresentado. 1

Demonstra o prego apresentado, justificando o custo do material 2

Demonstra o prego apresentado, justificando o custo de material, mdo-de-obrae |3

equipamento.

Demonstra o prego apresentado, justificando o custo de material, mao-de-obra, 4

equipamento, fazendo referéncia ao custo de estaleiro, bem como aos encargos

e margem de lucro, de acordo com o estabelecido em caderno de encargos.
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K2 - Densificagdo do fator Valia Técnica da Propostas e respetivas pontuagoes

Parciais

A valia técnica da proposta visa avaliar o grau de preparagdo desta obra pelo
concorrente e ndo a capacidade técnica do empreiteiro. Esta avaliagdo sera o
resultado de 3 subfatores: K2.1 - Programa de Trabalhos; K2.2 - Memoria Descritiva e

Justificativa e K2.3 - Plano de Pagamentos.

O subfator Programa de Trabalhos divide-se em 3 designadamente: K2.1.1 - Plano de
Trabalhos, K2.1.2 - Plano de mao de obra e K2.1.3 - Plano de Equipamento, com a

ponderagédo a seguir indicada:

K2 - Valia Técnica - (40%)

K2.1 - Programa de Trabalhos (50%)
K2.1.1 - Plano de Trabalhos (50%)
K2.1.2 - Plano de mao-de-obra (25%)
K2.1.3 - Plano de Equipamento (25%)

K2.2 - Memo¢ria Descritiva e Justificativa (40%)

K2.3 - Plano de Pagamentos (10%)

Os fatores € subfatores aqui referidos serdo ponderados tendo em conta a
decomposi¢do nos descritos abaixo definidos, sendo atribuida a cada proposta uma
pontuagdo em fungdo da apreciagdo dos aspetos integrantes de cada um deles e

conforme expressdo matematica que a seguir se indica:

K2= (0,50 x K2.1 + 0,40 x K2.2+0,10 x K2.3) X 0,4

Resultando um valor entre 5,6 e 40.
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K2. 1 - Programa de trabalhos

Para a avaliagdo do subfator "Programa de trabalhos", serdo analisadas as
metodologias propostas para a execugéo da obra, quer na sua vertente de Plano de
Trabalhos, onde se tera em conta os aspetos relevantes para o correto planeamento
da empreitada, quer na sua vertente de Plano de mdo de obra e de Plano de

equipamentos.
A pontuagao variara entre um valor minimo 25 e um méaximo de 100 de acordo com a

seguinte férmula:
a
Ky, = (Z) x 100

Com uma ponderagéo de 50% na avaliagéo da valia técnica distribuidos em fungéo da
apreciagdo das metodologias propostas para a execugdo da obra explicitas nos

subfactores

K2.1. 1 - Plano de trabalhos (50%); K2.12 - Plano de mao-de-obra (25%) e K2. 1. 3 -
Plano de equipamento (25%) com a seguinte expressdo matematica:

K2.1.3

K K
211 4 95 o 212

25 X
1 4025

K, = [0.50 X ] x 100 x 0.50

resultando num valor entre 12,5 e 50.

A pontuag3o deste subfator sera feita com base nos descritores abaixo designados (1,
2,30u4).

K2. 1. 1 Plano de trabalhos

Considera a maioria das atividades, indicando a duragdo das mesmas. 1

Considera a maioria das atividades, indica a duragdo das mesmas, as respetivas | 2
guantidades e as relagdes de precedéncia. Serdo penalizadas as situagdes ou
solugbes apresentadas pelo concorrente que se traduzam na violagdo das regras

da boa arte ou que apresentam erros manifestos.
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Considera a maioria das atividades incluindo as mais relevantes, indica a
duragdo das mesmas, as respetivas quantidades e as relagdes de precedéncia,
identificando claramente o caminho critico, tendo em atengédo as diferentes
frentes e simultaneidade dos equipamentos e mao-de-obra. Serdo penalizadas
as situagbes ou solugdes apresentadas pelo concorrente que se traduzam na

violagéo das regras da boa arte ou que apresentam erros manifestos.

Considera a maioria das atividades incluindo as mais relevantes, indica a
duragdo das mesmas, as respetivas quantidades e as relagdes de precedéncia,
identificando claramente o caminho critico, tendo em atengdo as diferentes
frentes e simultaneidade dos equipamentos e mao-de-obra. Considera ainda um
escalonamento de atividades que minimiza de forma evidente o condicionamento
da obra. Serdo penalizadas as situagbes ou solugbes apresentadas pelo
concorrente que se traduzam na violagdo das regras da boa arte ou que

apresentam erros manifestos.

K2. 1. 2 Plano de mao-de-obra

Identifica a carga mensal de homens.

Identifica a carga mensal de homens por tipo de profissdo. Serdo penalizadas

situacdes evidentes de mau dimensionamento dessas equipas.

Identifica carga mensal de homens por tipo de profissdo. Identifica ainda as
equipas afetas a cada atividade da empreitada. Seréo penalizadas situagbes

evidentes de mau dimensionamento dessas equipas.

Identifica carga mensal de homens por tipo de profissdo. Identifica ainda as
equipas afetas a cada atividade da empreitada, o seu rendimento, evidenciando
preocupagio de nivelamento de equipas. Serdo penalizadas situagdes evidentes

de mau dimensionamento dessas equipas.
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K2. 1. 3 Plano de equipamento

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento.

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. Identifica ainda
o equipamento afeto a cada atividade do plano de trabalhos. Serdo penalizadas

situagdes evidentes de mau dimensionamento do equipamento considerado.

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. Identifica ainda
o equipamento afeto a cada atividade, considerando as diferentes frentes de
trabalho e explicitando os respetivos rendimentos. Indica o estado de
conservagao do equipamento a mobilizar, assim como a sua propriedade. Serédo

penalizadas situagées de mau dimensionamento do equipamento considerado.

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. Identifica ainda
o equipamento afeto a cada atividade da empreitada, considerando as diferentes
frentes de trabalho explicitando os respetivos rendimentos. Indica o estado de
conservagdo do equipamento a mobilizar, assim como a sua propriedade.
Evidencia preocupacgéo de nivelamento de equipamento tipo. Serdo penalizadas

situacOes evidentes de mau dimensionamento do equipamento considerado.

K 2.2 - Memoéria descritiva e justificativa

A Memdria Descritiva e Justificativa e € uma pega importante na apreciagdo da

proposta, onde sdo desenvolvidos os aspetos de execugdo nédo expostos na parte

grafica (K2.1) de acordo com os descritores abaixo indicados.

O concorrente devera especificar os aspetos técnicos do programa de trabalhos,

expressando inequivocamente os que considera essenciais a validade da sua

proposta e cuja rejeigao implica a sua ineficacia.

Para a pontuagado deste subfator, sera atribuido um valor minimo de 25 e um maximo

de 100 com a férmula que seguidamente se indica atendendo aos descritores abaixo

designados (1, 2, 3 ou 4):

Ky, = (%) x 100
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K2.2 - Memoéria descritiva e justificativa (a1)

Apresenta escalonamento da maioria das atividades, justificando as relagbes de

precedéncia apenas com generalidades.

Apresenta escalonamento e calendarizagdo da maioria das atividades, incluindo
as mais relevantes, justificando as relagbes de precedéncia. Tendo por base o
referido, identifica claramente o caminho critico € desenvolve justificagdo do
modo de execugdo da obra para o cumprimento do objetivo prazo. Serédo
penalizadas as situagbes ou solugdes apresentadas pelo concorrente que se
traduzam na violagdo das regras da boa arte ou que apresentam erros

manifestos.

Apresenta escalonamento e calendarizagdo da maioria das atividades, incluindo
as mais relevantes, justificando as relagdes de precedéncia. Tendo por base o
referido, identifica claramente o caminho critico € desenvolve justificagdo do
modo de execugdo da obra para o cumprimento do objetivo prazo, justificando o
dimensionamento das equipas e os rendimentos considerados. Serdo
penalizadas as situagbes ou solugbes apresentadas pelo concorrente que se
traduzam na violagdo das regras da boa arte ou que apresentam erros

manifestos.

Apresenta escalonamento e calendarizagdo da maioria das atividades, incluindo
as mais relevantes, justificando as relagdes de precedéncia. Tendo por base o
referido, identifica claramente o caminho critico e desenvolve justificagdo do
modo de execugdo da obra para o cumprimento do objetivo prazo, justificando o
dimensionamento das equipas e os rendimentos considerados. Descreve de
forma clara as medidas que se propde implementar para a minimizagdo do
condicionamento da rede viaria, onde a obra esta inserida. Identifica ainda os
riscos de desvio ao objetivo prazo, assim como as medidas que considera
implementar para fazer face aos mesmos. Serdo penalizadas as situagdes ou
solugdes apresentadas pelo concorrente que se traduzam na violagéo das regras

da boa arte ou que apresentam erros manifestos.
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Com uma ponderagdo de 40% na avaliagdo da valia técnica da sua proposta cuja

férmula resultante é a seguinte:

K2.2 = [’ﬁ X 100} X 0,4
4

Originando um valor entre 10 e 40.

K2. 3 - Plano de Pagamentos

Procura-se avaliar neste parametro o detalhe com que o plano foi desenvolvido
através da verificagdo da correspondéncia efetiva entre o Plano de Pagamentos e o

esclarecimento das atividades no programa de trabalhos.

Para a pontuagado deste subfator, sera atribuido um valor minimo de 25 e um maximo
de 100 com a seguinte expressdo matematica, atendendo aos descritores abaixo

designados (1, 2, 3 ou 4):

K2.3= a, x100
4

K2.3 - Plano de Pagamentos (a2)

Apresenta faturagcdo mensal e acumulada. Tem fraca correspondéncia | 1

desenvolvimento das atividades expressas no plano de trabalhos.

Apresenta faturagdo mensal e acumulada. Tem correspondéncia com o plano de | 2

trabalhos embora com muitos desajustamentos.

Apresenta faturagdo mensal e acumulada. Tem correspondéncia com o plano de | 3

trabalhos, embora com pequenos desajustamentos.

Apresenta faturagdo mensal e acumulada, acompanhada do escalonamento da | 4

faturagéo por atividade considerada no plano de trabalhos. Tem correspondéncia
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efetiva com o plano de trabalhos.

Com uma ponderagéo de 10% na avaliagdo da valia técnica da proposta cuja férmula
resultante é a seguinte:

K2.3 =[_g3 X 100]x 0,10
4

Originando um valor entre 2,5 e 10.
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