
Municipio de Porto de Mós
Procedimento EC002/2023

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução. vg 1
2 1.1.2 Salvaguarda da Segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral vg 1
3 1.1.3 Gestão de residuos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados vg 1
4 1.1.4 Piquetagem para marcação das infraestruturas, incluindo transporte dos produtos sobrantes, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução. vg 1
 1.2 RUA ACESSO ÀS PEDREIRAS - CABEÇA VEADA - PROLONGAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 1.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
5 1.2.1.1 Execução de sondagens até 1,0 m2 e profundidade de 1,0 m para detetar infraestruturas enterradas e não cadastradas UN 1
6 1.2.1.2 Escavação em terreno rochoso na abertura de valas para implantação de conduta, com recurso a maquina giratória de martelo, com largura média de 1,0 m e

profundidade máxima 1,0m,  incluindo sinalização.
m3 58,32

7 1.2.1.3 Fornecimento e aplicação de pó de pedra compactado, para almofada de assentamento com 0,30m de espessura e camada de protecção à tubagem com 0,15 m acima
do extradorso, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio Proctor Normal, e todos os trabalhadores e materiais necessários e complementares,incluindo
recobribento com fita de sinalização azul com indicação ATENÇÃO ÁGUAS.

m3 23,328

8 1.2.1.4 Aterro por camadas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com terras provenientes da escavação (isento de pedras ou
torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos e turfas) ou outras necessárias, incluindo tout-vanant, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 34,992

9 1.2.1.5 Transporte de terras a depósito para posterior utilização, ou a destino final m3 64,152
 1.2.2 TUBAGEM

10 1.2.2.1 Fornecimento e aplicação de tubagem com junta autoblocante em PVC PN10 DN63, incluindo maciço de betão na extremidade ml 30
 1.2.3 ACESSÓRIOS

11 1.2.3.1 Fornecimento e instalação de junta cega em Ferro Fundido Dúctil DN63, incluindo maciço de betão na extremidade. UN 1
 1.2.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS

12 1.2.4.1 Ramais domiciliários, incluindo escavação e tubagem de ligação à conduta, prumada, caixa de contador em PVC e tampa, instalação do suporte do contador completo,
válvulas de seccionamento de esfera de selar de 3/4\'\' e válvulas de ramal em FFD, haste e cabeça móvel, incluindo ligação ao existente, todos os trabalhos de
construção civil e pintura, com 30 metros de comprimento

UN 3

 1.2.5 DIVERSOS
13 1.2.5.1 Execução de ligações às condutas transversais existentes, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários UN 1
 1.3 RUA BEATO PIRES - PEDREIRAS - PROLONGAMENTO DA REDE DE  ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 1.3.1 MOVIMENTO DE TERRAS

14 1.3.1.1 Execução de sondagens até 1,0 m2 e profundidade de 1,0 m para detetar infraestruturas enterradas e não cadastradas UN 2
15 1.3.1.2 Escavação em terreno rochoso na abertura de valas para implantação de conduta, com recurso a maquina giratória de martelo, com largura média de 1,0 m e

profundidade máxima 1,0m,  incluindo sinalização.
m3 269,07

16 1.3.1.3 Fornecimento e aplicação de pó de pedra compactado, para almofada de assentamento com 0,30m de espessura e camada de protecção à tubagem com 0,15 m acima
do extradorso, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio Proctor Normal, e todos os trabalhadores e materiais necessários e complementares,incluindo
recobribento com fita de sinalização azul com indicação ATENÇÃO ÁGUAS.

m3 107,63
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17 1.3.1.4 Aterro por camadas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com terras provenientes da escavação (isento de pedras ou
torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos e turfas) ou outras necessárias, incluindo tout-vanant, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 161,44

18 1.3.1.5 Transporte de terras a depósito para posterior utilização, ou a destino final m3 349,79
 1.3.2 ACESSÓRIOS

19 1.3.2.1 Fornecimento e montagem válvula de cunha elástica de DN90, incluindo haste e cabeça movel, incluindo maciço de betão na extremidade. UN 1
20 1.3.2.2 Fornecimento e instalação de junta cega em Ferro Fundido Dúctil PN 10 DN90, incluindo maciço de betão na extremidade. UN 1
 1.3.3 TUBAGEM

21 1.3.3.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC PN10 DN90 ml 160
 1.3.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS

22 1.3.4.1 Ramais domiciliários, incluindo escavação e tubagem de ligação à conduta, prumada, caixa de contador em PVC e tampa, instalação do suporte do contador completo,
válvulas de seccionamento de esfera de selar de 3/4\'\' e válvulas de ramal em FFD, haste e cabeça móvel, incluindo ligação ao existente, todos os trabalhos de
construção civil e pintura, com 30 metros de comprimento

UN 3

 1.3.5 DIVERSOS
23 1.3.5.1 Execução de ligações às condutas transversais existentes, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários UN 1
24 1.3.5.2 Execução completa de boca de incêndio em marco, constituido por elementos pré fabricados em betão UN 1
 1.4 EN 243 - MIRA DE AIRE - PROLONGAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 1.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS

25 1.4.1.1 Execução de sondagens até 1,0 m2 e profundidade de 1,0 m para detetar infraestruturas enterradas e não cadastradas UN 2
26 1.4.1.2 Execução de travessia da EN 243 com recurso a mobilização de meios humanos e equipamentos especificos para a realização da intervenção UN 1
27 1.4.1.3 Escavação em terreno rochoso na abertura de valas para implantação de conduta, com recurso a maquina giratória de martelo, com largura média de 1,0 m e

profundidade máxima 1,0m,  incluindo sinalização.
m3 148,5

28 1.4.1.4 Fornecimento e aplicação de pó de pedra compactado, para almofada de assentamento com 0,30m de espessura e camada de protecção à tubagem com 0,15 m acima
do extradorso, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio Proctor Normal, e todos os trabalhadores e materiais necessários e complementares,incluindo
recobribento com fita de sinalização azul com indicação ATENÇÃO ÁGUAS.

m3 59,4

29 1.4.1.5 Aterro por camadas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com terras provenientes da escavação (isento de pedras ou
torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos e turfas) ou outras necessárias, incluindo tout-vanant, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 89,1

30 1.4.1.6 Transporte de terras a depósito para posterior utilização, ou a destino final m3 163,354
 1.4.2 ACESSÓRIOS

31 1.4.2.1 Fornecimento e montagem válvula de cunha elástica de DN90, incluindo haste e cabeça movel, incluindo maciço de betão na extremidade. UN 1
32 1.4.2.2 Fornecimento e instalação de junta cega em Ferro Fundido Dúctil PN 10 DN90, incluindo maciço de betão na extremidade. UN 1
 1.4.3 TUBAGEM

33 1.4.3.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC PN10 DN90 ml 85
 1.4.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS

34 1.4.4.1 Ramais domiciliários, incluindo escavação e tubagem de ligação à conduta, prumada, caixa de contador em PVC e tampa, instalação do suporte do contador completo,
válvulas de seccionamento de esfera de selar de 3/4\'\' e válvulas de ramal em FFD, haste e cabeça móvel, incluindo ligação ao existente, todos os trabalhos de
construção civil e pintura, com 30 metros de comprimento

UN 1

 1.4.5 DIVERSOS
35 1.4.5.1 Execução de ligações às condutas transversais existentes, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários UN 1
36 1.4.5.2 Execução completa de boca de incêndio em marco, constituido por elementos pré fabricados em betão UN 1
 1.5 CONDUTA ELEVATÓRIA - MIRA DE AIRE - REPARAÇÃO DE ROTURA
 1.5.1 MOVIMENTO DE TERRAS

37 1.5.1.1 Execução de sondagens até 1,0 m2 e profundidade de 1,0 m para detetar infraestruturas enterradas e não cadastradas UN 2
38 1.5.1.2 Execução de travessia da EN 243 com recurso a mobilização de meios humanos e equipamentos especificos para a realização da intervenção UN 1
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39 1.5.1.3 Escavação em terreno rochoso na abertura de valas para implantação de conduta, com recurso a maquina giratória de martelo, com largura média de 1,0 m e
profundidade máxima 1,0m,  incluindo sinalização.

m3 129,17

40 1.5.1.4 Fornecimento e aplicação de pó de pedra compactado, para almofada de assentamento com 0,30m de espessura e camada de protecção à tubagem com 0,15 m acima
do extradorso, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio Proctor Normal, e todos os trabalhadores e materiais necessários e complementares,incluindo
recobribento com fita de sinalização azul com indicação ATENÇÃO ÁGUAS.

m3 49,68

41 1.5.1.5 Aterro por camadas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com terras provenientes da escavação (isento de pedras ou
torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos e turfas) ou outras necessárias, incluindo tout-vanant, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 79,488

42 1.5.1.6 Transporte de terras a depósito para posterior utilização, ou a destino final m3 103,68
 1.5.2 TUBAGEM

43 1.5.2.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC PN16 DN125 ml 60
 1.5.3 DIVERSOS

44 1.5.3.1 Execução de demolição cuidada de muro de suporte em pedra arrumada, e vedação de rede existente, e reposoção das condições existentes UN 1
45 1.5.3.2 Execução de nos de ligação de novo troço de conduta em PEAD DN 125 PN 16, à conduta existente em PVC 125mm, com recurso a acessórios FF adequados do tipo

de junta multimateriais de garras DN 100/130 PN16, inluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários
UN 2

 1.6 TRAVESSA DO ZÉ DO PIPO -EIRAS DA LAGOA - PROLONGAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 1.6.1 MOVIMENTO DE TERRAS

46 1.6.1.1 Execução de sondagens até 1,0 m2 e profundidade de 1,0 m para detetar infraestruturas enterradas e não cadastradas UN 1
47 1.6.1.2 Escavação em terreno rochoso na abertura de valas para implantação de conduta, com recurso a maquina giratória de martelo, com largura média de 1,0 m e

profundidade máxima 1,0m,  incluindo sinalização.
m3 138

48 1.6.1.3 Fornecimento e aplicação de pó de pedra compactado, para almofada de assentamento com 0,30m de espessura e camada de protecção à tubagem com 0,15 m acima
do extradorso, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio Proctor Normal, e todos os trabalhadores e materiais necessários e complementares,incluindo
recobribento com fita de sinalização azul com indicação ATENÇÃO ÁGUAS.

m3 57,5

49 1.6.1.4 Aterro por camadas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com terras provenientes da escavação (isento de pedras ou
torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos e turfas) ou outras necessárias, incluindo tout-vanant, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 80,5

50 1.6.1.5 Transporte de terras a depósito para posterior utilização, ou a destino final m3 144
 1.6.2 ACESSÓRIOS

51 1.6.2.1 Fornecimento e montagem válvula de cunha elástica de DN90, incluindo haste e cabeça movel, incluindo maciço de betão na extremidade. UN 1
52 1.6.2.2 Fornecimento e instalação de junta cega em Ferro Fundido Dúctil PN 10 DN90, incluindo maciço de betão na extremidade. UN 1
 1.6.3 TUBAGEM

53 1.6.3.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC PN10 DN90 ml 115
 1.6.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS

54 1.6.4.1 Ramais domiciliários, incluindo escavação e tubagem de ligação à conduta, prumada, caixa de contador em PVC e tampa, instalação do suporte do contador completo,
válvulas de seccionamento de esfera de selar de 3/4\'\' e válvulas de ramal em FFD, haste e cabeça móvel, incluindo ligação ao existente, todos os trabalhos de
construção civil e pintura, com 30 metros de comprimento

UN 3

 1.6.5 DIVERSOS
55 1.6.5.1 Execução de ligações às condutas transversais existentes, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários UN 1
56 1.6.5.2 Execução completa de boca de incêndio em marco, constituido por elementos pré fabricados em betão UN 1
 1.7 RUA DO LUZIO - PEDREIRAS - PROLONGAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 1.7.1 MOVIMENTO DE TERRAS

57 1.7.1.1 Execução de sondagens até 1,0 m2 e profundidade de 1,0 m para detetar infraestruturas enterradas e não cadastradas UN 1
58 1.7.1.2 Escavação em terreno rochoso na abertura de valas para implantação de conduta, com recurso a maquina giratória de martelo, com largura média de 1,0 m e

profundidade máxima 1,0m,  incluindo sinalização.
m3 147,8
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59 1.7.1.3 Fornecimento e aplicação de pó de pedra compactado, para almofada de assentamento com 0,30m de espessura e camada de protecção à tubagem com 0,15 m acima
do extradorso, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio Proctor Normal, e todos os trabalhadores e materiais necessários e complementares,incluindo
recobribento com fita de sinalização azul com indicação ATENÇÃO ÁGUAS.

m3 57,27

60 1.7.1.4 Aterro por camadas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com terras provenientes da escavação (isento de pedras ou
torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos e turfas) ou outras necessárias, incluindo tout-vanant, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 92,89

61 1.7.1.5 Transporte de terras a depósito para posterior utilização, ou a destino final m3 121,2
 1.7.2 ACESSÓRIOS

62 1.7.2.1 Fornecimento e montagem válvula de cunha elástica de DN90, incluindo haste e cabeça movel, incluindo maciço de betão na extremidade. UN 1
63 1.7.2.2 Fornecimento e instalação de junta cega em Ferro Fundido Dúctil PN 10 DN90, incluindo maciço de betão na extremidade. UN 1
 1.7.3 TUBAGEM

64 1.7.3.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC PN10 DN90 ml 90
 1.7.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS

65 1.7.4.1 Ramais domiciliários, incluindo escavação e tubagem de ligação à conduta, prumada, caixa de contador em PVC e tampa, instalação do suporte do contador completo,
válvulas de seccionamento de esfera de selar de 3/4\'\' e válvulas de ramal em FFD, haste e cabeça móvel, incluindo ligação ao existente, todos os trabalhos de
construção civil e pintura, com 30 metros de comprimento

UN 2

 1.7.5 DIVERSOS
66 1.7.5.1 Execução de ligações às condutas transversais existentes, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários UN 1
67 1.7.5.2 Execução completa de boca de incêndio em marco, constituido por elementos pré fabricados em betão UN 1
 1.8 TRAVESSA DA LIBERDADE - MIRA DE AIRE - PROLONGAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 1.8.1 MOVIMENTO DE TERRAS

68 1.8.1.1 Execução de sondagens até 1,0 m2 e profundidade de 1,0 m para detetar infraestruturas enterradas e não cadastradas UN 1
69 1.8.1.2 Escavação em terreno rochoso na abertura de valas para implantação de conduta, com recurso a maquina giratória de martelo, com largura média de 1,0 m e

profundidade máxima 1,0m,  incluindo sinalização.
m3 78,25

70 1.8.1.3 Fornecimento e aplicação de pó de pedra compactado, para almofada de assentamento com 0,30m de espessura e camada de protecção à tubagem com 0,15 m acima
do extradorso, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio Proctor Normal, e todos os trabalhadores e materiais necessários e complementares,incluindo
recobribento com fita de sinalização azul com indicação ATENÇÃO ÁGUAS.

m3 30,59

71 1.8.1.4 Aterro por camadas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com terras provenientes da escavação (isento de pedras ou
torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos e turfas) ou outras necessárias, incluindo tout-vanant, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 48,9

72 1.8.1.5 Transporte de terras a depósito para posterior utilização, ou a destino final m3 105,63
 1.8.2 ACESSÓRIOS

73 1.8.2.1 Fornecimento e montagem válvula de cunha elástica de DN90, incluindo haste e cabeça movel, incluindo maciço de betão na extremidade. UN 1
74 1.8.2.2 Fornecimento e instalação de junta cega em Ferro Fundido Dúctil PN 10 DN90, incluindo maciço de betão na extremidade. UN 1
 1.8.3 TUBAGEM

75 1.8.3.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC PN10 DN90 ml 42
 1.8.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS

76 1.8.4.1 Ramais domiciliários, incluindo escavação e tubagem de ligação à conduta, prumada, caixa de contador em PVC e tampa, instalação do suporte do contador completo,
válvulas de seccionamento de esfera de selar de 3/4\'\' e válvulas de ramal em FFD, haste e cabeça móvel, incluindo ligação ao existente, todos os trabalhos de
construção civil e pintura, com 30 metros de comprimento

UN 2

 1.8.5 DIVERSOS
77 1.8.5.1 Execução de ligações às condutas transversais existentes, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários UN 1
78 1.8.5.2 Execução completa de boca de incêndio em marco, constituido por elementos pré fabricados em betão UN 1
 1.9 RUA DO CARRASCO - ALVADOS - PROLONGAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 1.9.1 MOVIMENTO DE TERRAS
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79 1.9.1.1 Execução de sondagens até 1,0 m2 e profundidade de 1,0 m para detetar infraestruturas enterradas e não cadastradas UN 1
80 1.9.1.2 Escavação em terreno rochoso na abertura de valas para implantação de conduta, com recurso a maquina giratória de martelo, com largura média de 1,0 m e

profundidade máxima 1,0m,  incluindo sinalização.
m3 162,1

81 1.9.1.3 Fornecimento e aplicação de pó de pedra compactado, para almofada de assentamento com 0,30m de espessura e camada de protecção à tubagem com 0,15 m acima
do extradorso, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio Proctor Normal, e todos os trabalhadores e materiais necessários e complementares,incluindo
recobribento com fita de sinalização azul com indicação ATENÇÃO ÁGUAS.

m3 26,91

82 1.9.1.4 Aterro por camadas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com terras provenientes da escavação (isento de pedras ou
torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos e turfas) ou outras necessárias, incluindo tout-vanant, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 43,61

83 1.9.1.5 Transporte de terras a depósito para posterior utilização, ou a destino final m3 202,63
 1.9.2 ACESSÓRIOS

84 1.9.2.1 Fornecimento e montagem válvula de cunha elástica de DN90, incluindo haste e cabeça movel, incluindo maciço de betão na extremidade. UN 1
85 1.9.2.2 Fornecimento e instalação de junta cega em Ferro Fundido Dúctil PN 10 DN90, incluindo maciço de betão na extremidade. UN 1
 1.9.3 TUBAGEM

86 1.9.3.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC PN10 DN90 ml 104
 1.9.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS

87 1.9.4.1 Ramais domiciliários, incluindo escavação e tubagem de ligação à conduta, prumada, caixa de contador em PVC e tampa, instalação do suporte do contador completo,
válvulas de seccionamento de esfera de selar de 3/4\'\' e válvulas de ramal em FFD, haste e cabeça móvel, incluindo ligação ao existente, todos os trabalhos de
construção civil e pintura, com 30 metros de comprimento

UN 1

 1.9.5 DIVERSOS
88 1.9.5.1 Execução de ligações às condutas transversais existentes, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários UN 1
 2 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO NO CONCELHO
 2.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

89 2.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução. vg 1
90 2.1.2 Salvaguarda da Segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral vg 1
91 2.1.3 Gestão de residuos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados vg 1
92 2.1.4 Piquetagem para marcação das infraestruturas, incluindo transporte dos produtos sobrantes, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução. vg 1
 2.2 BECO LUIS DE CAMOES - MIRA DE AIRE - PEDREIRAS - PROLONGAMENTO DA REDE DE  SANEAMENTO
 2.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS

93 2.2.1.1 Execução de sondagens até 1,0 m2 e profundidade de 1,0 m para detetar infraestruturas enterradas e não cadastradas UN 2
94 2.2.1.2 Escavação em terreno rochoso na abertura de valas para implantação de conduta, com recurso a maquina giratória de martelo, com largura média de 1,0 m e

profundidade máxima 1,0m,  incluindo sinalização.
m3 67,32

95 2.2.1.3 Fornecimento e aplicação de pó de pedra compactado, para almofada de assentamento com 0,30m de espessura e camada de protecção à tubagem com 0,15 m acima
do extradorso, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio Proctor Normal, e todos os trabalhadores e materiais necessários e complementares,incluindo
recobribento com fita de sinalização azul com indicação ATENÇÃO ÁGUAS.

m3 26,93

96 2.2.1.4 Aterro por camadas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com terras provenientes da escavação (isento de pedras ou
torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos e turfas) ou outras necessárias, incluindo tout-vanant, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 40,39

97 2.2.1.5 Transporte de terras a depósito para posterior utilização, ou a destino final m3 90,88
 2.2.2 TUBAGEM

98 2.2.2.1 Fornecimento e  assentamento de colector doméstico, em tubo corrugado Duralight  SN8 de secçao DN 125mm, incluindo curvas e demais acessórios necessários ao
seu correcto funcionamento.

ml 96

 2.2.3 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
99 2.2.3.1 Fornecimento e execução de Caixas de Ramal, em elementos pré-fabricados medida interior 500x500mm e profundidade de 1,20m , incluindo e aro em ferro fundido de

B125, e todos os trabalhos necessários á sua correcta instalação. Até á profundidade de 1,0m
UN 1
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 2.2.4 DIVERSOS
100 2.2.4.1 Execução de Ligação á caixa de visita existente UN 1

 2.3 RUA BEATO PIRES - PEDREIRAS - PROLONGAMENTO DA REDE DE  SANEAMENTO
 2.3.1 MOVIMENTO DE TERRAS

101 2.3.1.1 Execução de sondagens até 1,0 m2 e profundidade de 1,0 m para detetar infraestruturas enterradas e não cadastradas UN 1
102 2.3.1.2 Escavação em terreno rochoso na abertura de valas para implantação de conduta, com recurso a maquina giratória de martelo, com largura média de 1,0 m e

profundidade máxima 1,0m,  incluindo sinalização.
m3 360

103 2.3.1.3 Fornecimento e aplicação de pó de pedra compactado, para almofada de assentamento com 0,30m de espessura e camada de protecção à tubagem com 0,15 m acima
do extradorso, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio Proctor Normal, e todos os trabalhadores e materiais necessários e complementares,incluindo
recobribento com fita de sinalização azul com indicação ATENÇÃO ÁGUAS.

m3 125

104 2.3.1.4 Aterro por camadas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com terras provenientes da escavação (isento de pedras ou
torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos e turfas) ou outras necessárias, incluindo tout-vanant, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 235

105 2.3.1.5 Transporte de terras a depósito para posterior utilização, ou a destino final m3 486
 2.3.2 TUBAGEM

106 2.3.2.1 Fornecimento e  assentamento de colector doméstico, em tubo corrugado Duralight  SN8 de secçao DN 200mm, incluindo curvas e demais acessórios necessários ao
seu correcto funcionamento.

ml 75

107 2.3.2.2 Fornecimento e  assentamento de colector doméstico, em tubo corrugado Duralight  SN8 de secçao DN 125mm, incluindo curvas e demais acessórios necessários ao
seu correcto funcionamento.

ml 26

 2.3.3 CÂMARAS DE VISITA
108 2.3.3.1 Construção de conjuntos completos de caixas de visita normalizadas, em manilhas de betão, com cobertura tronco cónica, com tampa em ferro fundido dutil de classe

D400, sifonadas,degraus de acesso, com soleiras em meio tubo e pré fabricado de betão, impermeabilizadas e pintadas com flitkote, ou equivalente, com pelo menos
duas demãos, com diametro de 1,00m e profundidade até 1,40m.

UN 3

 2.3.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
109 2.3.4.1 Fornecimento e execução de Caixas de Ramal, em elementos pré-fabricados medida interior 500x500mm e profundidade de 1,20m , incluindo e aro em ferro fundido de

B125, e todos os trabalhos necessários á sua correcta instalação. Até á profundidade de 1,0m
UN 3

 2.3.5 DIVERSOS
110 2.3.5.1 Execução de Ligação á caixa de visita existente UN 1

 2.4 RUA PRINCIPAL - TREMOCEIRA - PROLONGAMENTO DA REDE DE  SANEAMENTO
 2.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS

111 2.4.1.1 Execução de sondagens até 1,0 m2 e profundidade de 1,0 m para detetar infraestruturas enterradas e não cadastradas UN 1
112 2.4.1.2 Escavação em terreno rochoso na abertura de valas para implantação de conduta, com recurso a maquina giratória de martelo, com largura média de 1,0 m e

profundidade máxima 1,0m,  incluindo sinalização.
m3 92

113 2.4.1.3 Fornecimento e aplicação de pó de pedra compactado, para almofada de assentamento com 0,30m de espessura e camada de protecção à tubagem com 0,15 m acima
do extradorso, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio Proctor Normal, e todos os trabalhadores e materiais necessários e complementares,incluindo
recobribento com fita de sinalização azul com indicação ATENÇÃO ÁGUAS.

m3 21,6

114 2.4.1.4 Aterro por camadas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com terras provenientes da escavação (isento de pedras ou
torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos e turfas) ou outras necessárias, incluindo tout-vanant, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 70

115 2.4.1.5 Transporte de terras a depósito para posterior utilização, ou a destino final m3 128
 2.4.2 TUBAGEM

116 2.4.2.1 Fornecimento e  assentamento de colector doméstico, em tubo corrugado Duralight  SN8 de secçao DN 200mm, incluindo curvas e demais acessórios necessários ao
seu correcto funcionamento.

ml 10

117 2.4.2.2 Fornecimento e  assentamento de colector doméstico, em tubo corrugado Duralight  SN8 de secçao DN 125mm, incluindo curvas e demais acessórios necessários ao
seu correcto funcionamento.

ml 14
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 2.4.3 CÂMARAS DE VISITA
118 2.4.3.1 Construção de conjuntos completos de caixas de visita normalizadas, em manilhas de betão, com cobertura tronco cónica, com tampa em ferro fundido dutil de classe

D400, sifonadas,degraus de acesso, com soleiras em meio tubo e pré fabricado de betão, impermeabilizadas e pintadas com flitkote, ou equivalente, com pelo menos
duas demãos, com diametro de 1,00m e profundidade até 1,40m.

UN 1

 2.4.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
119 2.4.4.1 Fornecimento e execução de Caixas de Ramal, em elementos pré-fabricados medida interior 500x500mm e profundidade de 1,20m , incluindo e aro em ferro fundido de

B125, e todos os trabalhos necessários á sua correcta instalação. Até á profundidade de 1,0m
UN 1

 2.4.5 DIVERSOS
120 2.4.5.1 Execução de Ligação á caixa de visita existente UN 1

 2.5 PROLONGAMENTO DA REDE DE  SANEAMENTO EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO
 2.5.1 MOVIMENTO DE TERRAS

121 2.5.1.1 Execução de sondagens até 1,0 m2 e profundidade de 1,0 m para detetar infraestruturas enterradas e não cadastradas UN 10
122 2.5.1.2 Escavação em terreno rochoso na abertura de valas para implantação de conduta, com recurso a maquina giratória de martelo, com largura média de 1,0 m e

profundidade máxima 1,0m,  incluindo sinalização.
m3 372

123 2.5.1.3 Fornecimento e aplicação de pó de pedra compactado, para almofada de assentamento com 0,30m de espessura e camada de protecção à tubagem com 0,15 m acima
do extradorso, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio Proctor Normal, e todos os trabalhadores e materiais necessários e complementares,incluindo
recobribento com fita de sinalização azul com indicação ATENÇÃO ÁGUAS.

m3 111,6

124 2.5.1.4 Aterro por camadas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com terras provenientes da escavação (isento de pedras ou
torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos e turfas) ou outras necessárias, incluindo tout-vanant, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 252

125 2.5.1.5 Transporte de terras a depósito para posterior utilização, ou a destino final m3 501
 2.5.2 TUBAGEM

126 2.5.2.1 Fornecimento e  assentamento de colector doméstico, em tubo corrugado Duralight  SN8 de secçao DN 200mm, incluindo curvas e demais acessórios necessários ao
seu correcto funcionamento.

ml 175

127 2.5.2.2 Fornecimento e  assentamento de colector doméstico, em tubo corrugado Duralight  SN8 de secçao DN 125mm, incluindo curvas e demais acessórios necessários ao
seu correcto funcionamento.

ml 125

 2.5.3 CÂMARAS DE VISITA
128 2.5.3.1 Construção de conjuntos completos de caixas de visita normalizadas, em manilhas de betão, com cobertura tronco cónica, com tampa em ferro fundido dutil de classe

D400, sifonadas,degraus de acesso, com soleiras em meio tubo e pré fabricado de betão, impermeabilizadas e pintadas com flitkote, ou equivalente, com pelo menos
duas demãos, com diametro de 1,00m e profundidade até 1,40m.

UN 5

 2.5.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
129 2.5.4.1 Fornecimento e execução de Caixas de Ramal, em elementos pré-fabricados medida interior 500x500mm e profundidade de 1,20m , incluindo e aro em ferro fundido de

B125, e todos os trabalhos necessários á sua correcta instalação. Até á profundidade de 1,0m
UN 10

 2.5.5 DIVERSOS
130 2.5.5.1 Execução de Ligação á caixa de visita existente UN 5
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