
Município de Castanheira de Pera
Procedimento 01/OP/2023

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com as normas, incluindo todos os arranjos e limpezas após a conclusão das obras. Manutenção, durante o prazo de

execução da obra, dos arruamentos de acesso limpos e em boas condições de circulação. Cumprimento das normas de higiene e segurança, bem assim como do Plano
de Higiene e Segurança aprovado. Cumprimento das normas e do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. Inclui todos os trabalhos preparatórios e
acessórios.

vg 1

 2. PAVIMENTAÇÃO
2 2.1 Escavação para substituição de solos de fundação, quando estes não apresentem as qualidades   adequadas   para   base   e   sub-base   do   pavimento,   incluindo   a  

sua substituição  por  tout-venant  compactado  por  camadas  de  0,20m  e  o  transporte  a vazadouro dos produtos sobrantes.
m3 217

3 2.2 Levantamento  de  calçada  grossa  em  calcário, incluíndo o depósito e armazenamento. m2 836
4 2.3 Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa do tipo ECL-1 à taxa de 1,5 Kg/m2 m2 710
5 2.4 Fornecimento  e  aplicação  de  betão  betuminoso  em  camada  de  mistura de regularização AC20 BIN 50/70 (MBD)  com uma espessura mínima de 0,06m, incluíndo

levantamento ou rebaixamento de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento.
m2 710

 3 DRENAGEM
6 3.1 Fornecimento e aplicação de tubo em polipropileno corrugado da classe SN8, DN250, para encaminhamento das águas pluviais (berma em terra e terreno agrícola),

incluindo a movimentação de terras necessária à abertura e tapamento de valas, execução de almofada e camada de proteção em pó de pedra,  aterro em tout-venant e
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

ml 52

7 3.2 Execução de valetas revestidas em betão C20/25, com 0,10m de espessura e largura média  de  0,75m,  incluindo  abertura  de  caixa,  transporte  a  vazadouro  de 
produtos sobrantes e fundação em tout-venant com 0,15m de espessura.

ml 257

8 3.3 Execução de caixa de visita/recolha em betão préfabricado com somidouros secção útil de 650x350 e grelha em FFD C250 da BENITO ,ou equivalente, incluindo
remates da tubagem e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.

UN 8
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