Municipio de Sardoal

Procedimento 6/2023

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Montagem e Desmontagem do Estaleiro
1 1.1 Montagem de estaleiro, para apoio a execugao da obra, Incluindo implementacdo PSS e PPGRCD. UN 1
2 1.2 Desmontagem de estaleiro, que serviu a execucao da obra. UN 1
2 Demoligcdes
3 21 Demolicdo de depdsito de agua, composto por paredes em alvenarias de pedra argamassada, rebecadas pelo inetrior e exterior, fundo executado através de pedra | UN 1
argamassada revestida com tijoleira de ceramicas, laje aligeirada em betdo armado na cobertua, composta por vigotas pré-esfor¢cadas, abobadilhas de cimento, camada
de compressdo com armadura de distribuicdo e viga cinta de bordadura, com a utilizagdo dos meios mecanicos adequados, incluindo carga, descarga e transporte a
vazadouro licenciado, regularizacéo final do terreno e limpezas finais.
4 2.2 Demolicdo de anexo, composto por paredes em alvenarias de tijolo ceramico, rebocadas pelo inetrior e exterior, piso composto por massame de betdo, estrutura de [ UN 1
cobertura com elementos de madeira, revestida com telha ceramica e vaos em madeira (2 janelas e 1 porta), com a utilizacdo dos meios mecanicos adequados, incluindo
carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado, regularizacao final do terreno e limpezas finais.
3 Drenagem Longitudinal Subterranea
5 3.1 Fornecimento e execucdo de dreno constituido por tubo drenagem 2160 mm envolvido em manta geotéxtil de 250 g/m2 e material drenante (\"Burgau\" - seixo [ m 40
rolado grosso com a granulometria 30mm a 150mm), incluindo todos os movimentos de terra necessarios a abertura de vala, aterro sobre a camada drenante através do
fornecimento e aplicagdo de \"tout-venant\"12 qualidade, carga e transporte a vazadouro das terras sobrantes provenientes, ligacéo a caixa de visita existente e todos os
trabalhos complementares, pronto a funcionar.
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