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1 TRABALHOS ACESSÓRIOS

1.1 Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro, 

incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de 

água, de esgotos, de electricidade e de meios de 

telecomunicações, vias internas de circulação e todos os 

trabalhos de acordo as boas normas de execução 1.00 vg

1.2 Fornecimento e instalação de sistemas de segurança, activa e 

passiva, em todas as frentes de trabalho e estaleiro 1.00 vg

1.3 Execução de todos os trabalhos para implementação das 

medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos 

de Construção e Demolição (PPG), incluindo a recolha, triagem 

(separação dos residuos por tipologia de materiais), 

licenciamento, armazenamento temporário, assegurando 

igualmente que os RCD são mantidos na obra o menor tempo 

possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a 

incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal 

não seja possível o seu transporte e encaminhamento para 

operador de gestão licenciado, tendo em vista a sua posterior 

utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de 

prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo 

(SILIAMB), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos 

resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as 

taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para 

depósito em aterro
1.00 vg

1.4 Execução de sondagens de pesquisa de infraestruturas existentes 

para validação dos pressupostos do projeto, incluindo todo o 

movimento de terras, arranque e remoção dos pavimentos 

existentes

5.00 un

2 PAVIMENTOS

2.1 Levantamento e reposição de pavimento em calçada, incluindo 

camadas de fundação, transportes, cargas, descargas e 

deposição de todos os materiais em vazadouro licenciado de 

acordo com o PGRDC 1.20 7.00 8.40 m2

2.2 Levantamento e reposição de pavimento em macadame, 

incluindo transportes, cargas, descargas e deposição a vazadouro 

dos materiais sobrantes licenciado de acordo com o PGRDC 1 050.60 m2

na conduta 0.60 1 655.00 993.00

na drenagem das descargas de fundo 0.60 96.00 57.60

2.3 Arranque de pavimento betuminoso existente com recurso a 

corte mecânico, incluindo camadas de fundação, transportes, 

cargas, descargas e encaminhamento para vazadouro licenciado 

de acordo com PGRDC e reposição provisória de pavimento com 

fornecimento e aplicação de camada de regularização com 8 cm 

de altura, AC 20 SURF LIG, no preenchimento da vala, incluindo 

rega de colagem tipo C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos 

complementares. 586.80 m2

na conduta 0.60 928.00 556.80

na drenagem da VRP 0.60 20.00 12.00

na drenagem da câmara de contagem 0.60 30.00 18.00

2.4 Fresagem de pavimento betuminoso com 5 cm de altura, 

incluindo transportes, cargas, descargas e encaminhamento para 

vazadouro licenciado de acordo com PGRDC e reposição 

definitiva com fornecimento e aplicação de camada de mistura 

betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão 

betuminoso (AC14 surf 50/70[BD]) com 5 cm de espessura após 

recalque, constituido por agregado de granito ou basalto, 

incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos 

e materiais necessários a um perfeito acabamento 1 173.60 m2

na conduta 1.20 928.00 1 113.60

na drenagem da VRP 1.20 20.00 24.00

na drenagem da câmara de contagem 1.20 30.00 36.00

3 MOVIMENTO DE TERRAS

3.1 Escavação, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa 

(terra branda), incluindo rebaixamento do nível freático, 

baldeação, entivação, demolições e regularização do fundo da 

vala, empolamento incluído 2 390.84 m3

90% do mapa de escavações conduta 2 239.55

90% do mapa de escavações cx visita 59.38

90% do mapa de escavações drenagens 91.91
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3.2 Escavação, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa 

(terra dura), incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, 

entivação, demolições e regularização do fundo da vala, 

empolamento incluído 239.08 m3

9% do mapa de escavações conduta 223.96

9% do mapa de escavações cx visita 5.94

9% do mapa de escavações drenagens 9.19

3.3 Escavação, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa 

(rocha), incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, 

entivação, demolições e regularização do fundo da vala, 

emplolamento incluído 26.56 m3

1% do mapa de escavações conduta 24.88

1% do mapa de escavações cx visita 0.66

1% do mapa de escavações drenagens 1.02

3.4 Fornecimento e colocação de areia para execução das camadas 

de assentamento (0.10 m) e de protecção (0.20 m) da tubagem, 

incluindo compactação e recalque 456.54 m3

na conduta 0.60 0.30 2 583.26 464.99

a deduzir volume da tubagem 2 583.26 24.55

nas drenagens 0.60 0.30 96.00 17.28

a deduzir volume da tubagem 96.00 1.18

3.5 Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, 

isento de pedras e/ou argila, incluindo rega, compactação em 

camadas de 0.20 m e recalque 2 134.34 m3

volume de 3.1+3.2+3.3 2 656.49

a deduzir (volume de 3.4+volume tubagem) 482.27

a deduzir volume das cx de visita 39.88

3.6 Carga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes a 

vazadouro licenciado de acordo com o PGRDC, empolamento 

incluído 548.71 m3

volume de 3.4+volume tubagem 482.27

volume de 3.3 26.56

volume das cx de visita 39.88

4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC para água 

potável, DN 110 mm, PN 10, com ligação por cabeça de 

acoplamento autoblocante 2 590.00 ml

4.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado, DN 

125 mm, SN8P, em drenagens das caixas de visita 146.00 ml

na câmara de contagem 30.00

na cx da VRP 20.00

na descarga P30 34.00

na descarga P79 9.00

na descarga P110 28.00

na descarga P136 23.00

na descarga P178 2.00

4.3 Fornecimento e montagem de curva em FFd para água potável, 

de bocas para PVC, com revestimento a epoxy, DN 110 mm, 90º, 

incluindo maciço de travamento em betão C12/15 2.00 un

4.4 Fornecimento e montagem de curva em FFd para água potável, 

de bocas para PVC, com revestimento a epoxy, DN 110 mm, 45º, 

incluindo maciço de travamento em betão C12/15 4.00 un

4.5 Fornecimento e montagem de curva em FFd para água potável, 

de bocas para PVC, com revestimento a epoxy, DN 110 mm, 

22.30º, incluindo maciço de travamento em betão C12/15 15.00 un

4.6 Fornecimento e montagem de curva em FFd para água potável, 

de bocas para PVC, com revestimento a epoxy, DN 110 mm, 

11.15º, incluindo maciço de travamento em betão C12/15 9.00 un

4.7 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica de ramal 

em FFd para água potável, com revestimento epoxy, de uniões 

roscadas, DN 50 (2"), PN 16, incluindo maciço de travamento em 

betão C12/C15, com volante, para descargas de fundo 5.00 un

4.8 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica de ramal 

em FFd para água potável, com revestimento epoxy, de uniões 

roscadas, DN 40 (1"1/2), PN 16, incluindo maciço de travamento 

em betão C12/C15, com volante, para ventosas 5.00 un

4.9 Fornecimento e aplicação de tê de bocas para PVC com derivação 

roscada, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 

110x2", incluindo maciço de travamento em betão C12/15, para 

descargas de fundo 5.00 un

2/4



MEDIÇÕES

Nº do 

artigo
Descrição

Largura

 (m)

Profundidade

 (m)

Comprimento

 (m)

Nº 

Partes

Quantidade

Parcial

Quantidade

Total

Unidade 

de medida

4.10 Fornecimento e aplicação de tê de bocas para PVC com derivação 

roscada, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 

110x1"1/2, incluindo maciço de travamento em betão C12/15, 

para ventosas 6.00 un

4.11 Fornecimento e aplicação de tê em FFd para água potável, com 

revestimento epoxy, flangeado, DN 300x100, PN 16, incluindo 

juntas e parafusos e maciço de travamento em betão C15/20 1.00 un

4.12 Fornecimento e aplicação de curva em FFd para água potável, 

com revestimento epoxy, flangeada, DN 100, 45º, PN 

16,incluindo juntas e parafusos 1.00 un

4.13 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd 

para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 100, 

PN 16, canhão curto, incluindo juntas e parafusos 4.00 un

4.14 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, 

com revestimento epoxy, flangeado, DN 100x50, PN 16, incluindo 

juntas e parafusos 4.00 un

4.15
Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água 

potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a 

argamassa de cimento, flangeado, DN 50, L=500 mm, PN16, 

incluindo juntas e parafusos e maciço de travamento em betão 

C12/15 2.00 un

4.16 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada 

em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, 

DN 100 (Lmáx=225 mm), PN 16, incluindo juntas e parafusos 2.00 un

4.17 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel  de 

tensão para tudo PVC, em FFd para água potável, com 

revestimento epoxy, DN 100/110, PN 16, incluindo juntas e 

parafusos 3.00 un

4.18 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação multimaterial 

para tubo fibrocimento, em FFd para água potável, com 

revestimento epoxy, DN 300 (314/319, a confirmar em obra), PN 

16, incluindo juntas e parafusos 2.00 un

4.19 Fornecimento e aplicação de abraçadeira com cinta em aço inox, 

DN 100x1", PN 16, incluindo furação da tubagem, juntas, 

parafusos e torneira M/F de 1" 3.00 un

4.20 Fornecimento e aplicação de abraçadeira com cinta em aço inox, 

DN 100x1"1/2", PN 16, incluindo furação da tubagem, juntas, 

parafusos e torneira M/F de 1"1/2 1.00 un

4.21 Fornecimento e aplicação de filtro reto com abertura superior, 

com purga, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, 

flangeado, DN 100, PN 16, Lmáx=300 mm, tipo "Bayard H3 10" 

ou equivalente, incluindo juntas, parafusos e maciço de 

travamento em betão C12/15 1.00 un

4.22 Fornecimento e aplicação de estabilizador de pressão a jusante 

(válvula redurora de pressão), com purga, em FFd para água 

potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 50, PN 16, 

Lmáx=230 mm, tipo "Bayard Premium K1 11" ou equivalente, 

incluindo 2 manómetros, juntas, parafusos e maciço de 

travamento em betão C12/15. O piloto, circuitos do piloto e 

interior da válvula serão em aço inox 316 1.00 un

4.23 Fornecimento e aplicação de ventosa de triplo efeito para água 

potável, DN 50, PN 16 1.00 un

4.24 Fornecimento e aplicação de ventosa de triplo efeito para água 

potável, DN 40, PN 16 6.00 un

5 Caixas de Visita

5.1 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, 

amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, 

reboco na face interior com 2 cm de espessura e demais 

trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor, na 

câmara de contagem 1.00 un

5.2 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, 

amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, 

reboco na face interior com 2 cm de espessura e demais 

trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor, na 

vàlvula redutora de pressão 1.00 un

5.3
Execução da caixa de visita em anéis de betão préfabricados 

1250, e cúpula descentrada, incluindo juntas de assentamento 

em armassa e demais trabalhos complementares, conforme 

desenho de pormenor, em descargas de fundo (altura até 1.50 

m) 2.00 un
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5.4 Execução da caixa de visita em anéis de betão préfabricados 

1250, e cúpula descentrada, incluindo juntas de assentamento 

em armassa e demais trabalhos complementares, conforme 

desenho de pormenor, em válvula de seccionamento (altura de 

1.51 a 1.75 m) 2.00 un

5.5 Execução da caixa de visita em anéis de betão préfabricados 

1250, e cúpula descentrada, incluindo juntas de assentamento 

em armassa e demais trabalhos complementares, conforme 

desenho de pormenor, em válvula de seccionamento (altura de 

1.76 a 2.00 m) 1.00 un

5.6 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com 

aro, modelo 1210x807 (2 tampas, abertura útil 1118x729) e 

pintura preta aquosa,  D400 2.00 un

5.7 Fornecimento e assentamento de tampa redonda em FFd com 

aro em FFd, altura de 75 mm, com eixo dobradiça, apoio elástico 

anti-ruído, fecho e pintura preta aquosa, DN 600, D400 5.00 un

5.8 Execução da fundação da caixa de visita da câmara de contagem, 

em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens 4.00 0.25 1.60 1.00 1.60 m3

5.9 Execução da fundação da caixa da VRP, em betão simples 

C15/20, incluindo cofragens e descofragens 2.50 0.25 1.60 1.00 1.00 m3

5.10 Execução da fundação da caixa de visita circular, em betão 

simples C12/15, incluindo cofragens e descofragens 1.45 0.25 1.45 5.00 2.63 m3

5.11 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para 

cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, 

conforme desenho de pormenor, na câmara de contagem 1.00 un

5.12 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para 

cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, 

conforme desenho de pormenor, na caixa da VRP 1.00 un

5.13 Fornecimento e aplicação de escada em PRV (altura até 1.50 m) 2.00 un

5.14 Fornecimento e aplicação de escada em PRV (altura de 1.51 a 

2.00 m) 5.00 un

6 Outros Trabalhos

6.1 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas 

e parafusos 1.00 un

6.2 Execução de marcos para ventosa conforme pormenor, com 

todos os trabalhos complementares, incluindo todo o movimento 

de terras, rebocos, pinturas, fornecimento e assentamento de 

porta com fechadura dos SMASTV, tubagem de PVC de roscar 

tipo "Hidronil" ou equivalente DN 1"1/2 na ligação entre o tê e a 

válvula , joelhos em latão roscados e execução de juntas com fio 

vedante 6.00 un

6.3 Fornecimento e assentamento de fita de cor azul sinalizadora da 

tubagem. 2 590.00 2 590.00 ml
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