
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Torres Vedras
Procedimento PR/E.00001.2023

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS ACESSÓRIOS
1 1.1 Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgotos, de electricidade e de

meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos de acordo as boas normas de execução
vg 1

2 1.2 Fornecimento e instalação de sistemas de segurança, activa e passiva, em todas as frentes de trabalho e estaleiro vg 1
3 1.3 Execução de todos os trabalhos para implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPG), incluindo

a recolha, triagem (separação dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na
obra o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o
seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciado, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade,
inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SILIAMB), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas
as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro

vg 1

4 1.4 Execução de sondagens de pesquisa de infraestruturas existentes para validação dos pressupostos do projeto, incluindo todo o movimento de terras, arranque e
remoção dos pavimentos existentes

UN 5

 2 PAVIMENTOS
5 2.1 Levantamento e reposição de pavimento em calçada, incluindo camadas de fundação, transportes, cargas, descargas e deposição de todos os materiais em vazadouro

licenciado de acordo com o PGRDC
m2 8,4

6 2.2 Levantamento e reposição de pavimento em macadame, incluindo transportes, cargas, descargas e deposição a vazadouro dos materiais sobrantes licenciado de acordo
com o PGRDC

m2 1050,6

7 2.3 Arranque de pavimento betuminoso existente com recurso a corte mecânico, incluindo camadas de fundação, transportes, cargas, descargas e encaminhamento para
vazadouro licenciado de acordo com PGRDC e reposição provisória de pavimento com fornecimento e aplicação de camada de regularização com 8 cm de altura, AC 20
SURF LIG, no preenchimento da vala, incluindo rega de colagem tipo C57B3 (ECR1)  e restantes trabalhos complementares.

m2 586,8

8 2.4 Fresagem de pavimento betuminoso com 5 cm de altura, incluindo transportes, cargas, descargas e encaminhamento para vazadouro licenciado de acordo com PGRDC
e reposição definitiva com fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf
50/70[BD]) com 5 cm de espessura após recalque, constituido por agregado de granito ou basalto, incluido rega de colagem  tipo C57B3 (ECR1) e todos os trabalhos e
materiais necessários a um perfeito acabamento

m2 1173,6

 3 MOVIMENTO DE TERRAS
9 3.1 Escavação, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa (terra branda), incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições e

regularização do fundo da vala, empolamento incluído
m3 2390,84

10 3.2 Escavação, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa (terra dura), incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições e
regularização do fundo da vala, empolamento incluído

m3 239,08

11 3.3 Escavação, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa (rocha), incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições e regularização do
fundo da vala, emplolamento incluído

m3 26,56

12 3.4 Fornecimento e colocação de areia para execução das camadas de assentamento (0.10 m) e de protecção (0.20 m) da tubagem, incluindo compactação e recalque m3 456,54
13 3.5 Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, isento de pedras e/ou argila, incluindo rega, compactação em camadas de 0.20 m e recalque m3 2134,34
14 3.6 Carga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado de acordo com o PGRDC, empolamento incluído m3 548,71
 4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

15 4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC para água potável, DN 110 mm, PN 10, com ligação por cabeça de acoplamento autoblocante ml 2590
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16 4.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado, DN 125 mm, SN8P, em drenagens das caixas de visita ml 146
17 4.3 Fornecimento e montagem de curva em FFd para água potável, de bocas para PVC, com revestimento a epoxy, DN 110 mm, 90º, incluindo maciço de travamento em

betão C12/15
UN 2

18 4.4 Fornecimento e montagem de curva em FFd para água potável, de bocas para PVC, com revestimento a epoxy, DN 110 mm, 45º, incluindo maciço de travamento em
betão C12/15

UN 4

19 4.5 Fornecimento e montagem de curva em FFd para água potável, de bocas para PVC, com revestimento a epoxy, DN 110 mm, 22.30º, incluindo maciço de travamento em
betão C12/15

UN 15

20 4.6 Fornecimento e montagem de curva em FFd para água potável, de bocas para PVC, com revestimento a epoxy, DN 110 mm, 11.15º, incluindo maciço de travamento em
betão C12/15

UN 9

21 4.7 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica de ramal em FFd para água potável, com revestimento epoxy, de uniões roscadas, DN 50 (2"), PN 16, incluindo
maciço de travamento em betão C12/C15, com volante, para descargas de fundo

UN 5

22 4.8 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica de ramal em FFd para água potável, com revestimento epoxy, de uniões roscadas, DN 40 (1"1/2), PN 16,
incluindo maciço de travamento em betão C12/C15, com volante, para ventosas

UN 5

23 4.9 Fornecimento e aplicação de tê de bocas para PVC com derivação roscada, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 110x2", incluindo maciço de
travamento em betão C12/15, para descargas de fundo

UN 5

24 4.10 Fornecimento e aplicação de tê de bocas para PVC com derivação roscada, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 110x1"1/2, incluindo maciço de
travamento em betão C12/15, para ventosas

UN 6

25 4.11 Fornecimento e aplicação de tê em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeado, DN 300x100, PN 16, incluindo juntas e parafusos e maciço de
travamento em betão C15/20

UN 1

26 4.12 Fornecimento e aplicação de curva em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 100, 45º, PN 16,incluindo juntas e parafusos UN 1
27 4.13 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 100, PN 16, canhão curto, incluindo juntas e

parafusos
UN 4

28 4.14 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeado, DN 100x50, PN 16, incluindo juntas e parafusos UN 4
29 4.15 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN 50, L=500 mm,

PN16, incluindo juntas e parafusos e maciço de travamento em betão C12/15
UN 2

30 4.16 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 100 (Lmáx=225 mm), PN 16,
incluindo juntas e parafusos

UN 2

31 4.17 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel  de tensão para tudo PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 100/110, PN 16,
incluindo juntas e parafusos

UN 3

32 4.18 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação multimaterial para tubo fibrocimento, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 300 (314/319, a
confirmar em obra), PN 16, incluindo juntas e parafusos

UN 2

33 4.19 Fornecimento e aplicação de abraçadeira com cinta em aço inox, DN 100x1", PN 16, incluindo furação da tubagem, juntas, parafusos e torneira M/F de 1" UN 3
34 4.20 Fornecimento e aplicação de abraçadeira com cinta em aço inox, DN 100x1"1/2", PN 16, incluindo furação da tubagem, juntas, parafusos e torneira M/F de 1"1/2 UN 1
35 4.21 Fornecimento e aplicação de filtro reto com abertura superior, com purga, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeado, DN 100, PN 16, Lmáx=300

mm, tipo "Bayard H3 10" ou equivalente, incluindo juntas, parafusos e maciço de travamento em betão C12/15
UN 1

36 4.22 Fornecimento e aplicação de estabilizador de pressão a jusante (válvula redurora de pressão), com purga, em FFd para água potável, com revestimento epoxy,
flangeada, DN 50, PN 16, Lmáx=230 mm, tipo "Bayard Premium K1 11" ou equivalente, incluindo 2 manómetros, juntas, parafusos e maciço de travamento em betão
C12/15. O piloto, circuitos do piloto e interior da válvula serão em aço inox 316

UN 1

37 4.23 Fornecimento e aplicação de ventosa de triplo efeito para água potável, DN 50, PN 16 UN 1
38 4.24 Fornecimento e aplicação de ventosa de triplo efeito para água potável, DN 40, PN 16 UN 6
 5 Caixas de Visita

39 5.1 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de
espessura e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor, na câmara de contagem

UN 1
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40 5.2 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de
espessura e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor, na vàlvula redutora de pressão

UN 1

41 5.3 Execução da caixa de visita em anéis de betão préfabricados 1250, e cúpula descentrada, incluindo juntas de assentamento em armassa e demais trabalhos
complementares, conforme desenho de pormenor, em descargas de fundo (altura até 1.50 m)

UN 2

42 5.4 Execução da caixa de visita em anéis de betão préfabricados 1250, e cúpula descentrada, incluindo juntas de assentamento em armassa e demais trabalhos
complementares, conforme desenho de pormenor, em válvula de seccionamento (altura de 1.51 a 1.75 m)

UN 2

43 5.5 Execução da caixa de visita em anéis de betão préfabricados 1250, e cúpula descentrada, incluindo juntas de assentamento em armassa e demais trabalhos
complementares, conforme desenho de pormenor, em válvula de seccionamento (altura de 1.76 a 2.00 m)

UN 1

44 5.6 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com aro, modelo 1210x807 (2 tampas, abertura útil 1118x729) e pintura preta aquosa,  D400 UN 2
45 5.7 Fornecimento e assentamento de tampa redonda em FFd com aro em FFd, altura de 75 mm, com eixo dobradiça, apoio elástico anti-ruído, fecho e pintura preta aquosa,

DN 600, D400
UN 5

46 5.8 Execução da fundação da caixa de visita da câmara de contagem, em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens m3 1,6
47 5.9 Execução da fundação da caixa da VRP, em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens m3 1
48 5.10 Execução da fundação da caixa de visita circular, em betão simples C12/15, incluindo cofragens e descofragens m3 2,63
49 5.11 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor, na câmara de

contagem
UN 1

50 5.12 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor, na caixa da VRP UN 1
51 5.13 Fornecimento e aplicação de escada em PRV (altura até 1.50 m) UN 2
52 5.14 Fornecimento e aplicação de escada em PRV (altura de 1.51 a 2.00 m) UN 5
 6 Outros Trabalhos

53 6.1 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
54 6.2 Execução de marcos para ventosa conforme pormenor, com todos os trabalhos complementares, incluindo todo o movimento de terras, rebocos, pinturas, fornecimento e

assentamento de porta com fechadura dos SMASTV, tubagem de PVC de roscar tipo "Hidronil" ou equivalente DN 1"1/2 na ligação entre o tê e a válvula , joelhos em
latão roscados e execução de juntas com fio vedante

UN 6

55 6.3 Fornecimento e assentamento de fita de cor azul sinalizadora da tubagem. ml 2590
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