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NOTA IMPORTANTE:
Os precos unitarios a aplicar devem incluir todas as
operagdes, meios auxiliares e equipamentos, materiais,
méo-de-obra, transporte, carga e descarga,
armazenamento e acondicionamento, protegao,
apresentagdo de amostras, execucdo remogdo e

eventual demolicdo de prototinos:
Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo

com o Projeto Geral (pegas escritas e desenhas),
constituindo um todo inseparavel, ndo dispensando
sempre a aplicacdo das boas normas de execucéo;

Os documentos a apresentar como de Erros, Omissdes,

Dlvidas e Esclarecimentos, devem respeitar a
organizagdo, forma e detalhe dos agora apresentados e
ser integrados no valor da Proposta no Ato do Concurso;

O Estaleiro devera ser incluido, através de diluigdo do
seu valor nos restantes pregos, em cumprimento do art®
350°, do CCP.

CAPITULO 1: TRABALHOS PREPARATORIOS
Implementacdo do plano de seguranga e salde,
atualizagao, retificacdo e adaptagdo no decorrer da obra,
considerando todos os trabalhos e encargos inerentes.

Fornecimento, execugé@o e implementagdo de plano de
gestdo de residuos, sua classificagdo (LER), triagem e
separagdo nas suas componentes reciclaveis e
devidamente valorizados e ou transporte para zonas de
reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados,
obedecendo a legislag&o em vigor.

Implantac&o e demarcag&o da obra, incluindo todos os
trabalhos topograficos, marcagées planimétricas e
altimétricas definidas em projeto através de
alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocagéo de
estacas e outras marcas, conforme caderno de encargos,
incluindo levantamento atualizado da area de
implantagdo da obra (situagéo existente). (valor global)

CAPITULO 2: MOVIMENTOS DE TERRAS
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2.2

23

3.1

3141

3.2

3.241

3.22

Escavagéo em solos de terra dura, rocha branda e rocha
dura, com recurso a meios mecanico (balde e martelo
pneumatico), em abertura de caixa para implantagéo dos
elementos de fundagéo, incluindo todos os trabalhos
inerentes.(Nota: o volume de escavagdo em obra sera
medido pelo valor nominal dos elementos de fundagéo,
conforme regras de medicao.

Execugao de aterros em caixas de implantagao de
elementos de fundagéo, com produtos resultantes da
escavagao e ou de empréstimo, devidamente
compactados e regados, incluindo todos os trabalhos
inerentes.(por estimativa)

Carga, transporte e descarga das terras sobrantes a
vazadouro autorizado e licenciado, incluindo todos os
trabalhos inerentes.

CAPITULO 3 :BETOES

Fornecimento e aplicagao de betéo de limpeza C12/15,
em sapatas, com 0,10m de espessura, incluindo todos os
trabalhos preparatérios e complementares.

Em lajes de fundo

Fornecimento, colocagéo e vibragao de betdo armado,
considerando-se a utilizagdo de betdo EN 206-1 ,C30/37
XC2 (LNEC E 464) Dmax22, S3, Cl0,4, ago A500 e
cofragens metalicas, de acordo com o projeto de
estabilidade, incluindo todos os trabalhos necessarios e
acessorios em execucdo de sapata de pilares. de acordo
com o projeto de estabilidade, incluindo todos os

trahalhos necessarins e acessaorios.
Em lajes de fundo

Em Muro do deposito

1 4,00

1 19,60

1 19,60
-1 7,84

1 1,90

1 1,90

2 3,20
2 1,50
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3.3 |Fornecimento, colocagéo e vibragéo de betdo armado,
considerando-se a utilizagéo de betdo EN 206-1 ,C30/37
XC1 (LNEC E 464) Dmax22, S4, CI0,4, ago A500 e
cofragens metalicas, de acordo com o projeto de
estabilidade, incluindo todos os trabalhos necessarios e
acessorios em execugédo de sapata de pilares. de acordo
com o projeto de estabilidade, incluindo todos os
trahalhos necessarins e acessorins.

3.3.1 |Emlaje 1 1,90 3,20 0,20 1,22 1,22
descontar tampa 1 0,50 0,20 0,10 0,10
rebordo para tampa 1 3,45 0,15 0,25 0,13 0,13
1,45|m3
CAPITULO 4 :IMPERMEABILIZAGOES E
ISOLAMENTOS
4.1 |Fornecimento e execugdo de pintura cruzada de emulsao
betuminosa, em elementos de fundagéo, considerando
todos os trabalhos e materiais inerentes, conforme
pormenores do projeto, incluindo remates e dobras.
1 1,00 1,00 1,00
1,00{vg
4.2 |Fornecimento e assentamento do complexo de
impermeabilizagdo em muro do deposito; constituido por
pintura cruzada de emuls&o, betuminosa Membrana de
betume polimero APP de 4 kg/m2, com armadura de
poliéster com 150g/m2, protegida a polietileno, e Lamina
granular em polietileno de alta densidade com geotéxtil
fixado aos granulos, considerando todos os trabalhos e

materiais inerentes, incluindo remates, sobreposigdes e
dohras 1 2,10 2,10 4,41 4,41

1 3,20 2,10 6,72 6,72
11,13[m2
4.3 |Fornecimento e aplicagéo de dreno/vala drenante no
perimetro das fundages (muros do deposito), de acordo
com pecas desenhadas, constituido por tubo geodreno
perfurado com @ 90 , envolvido em brita n® 4 e revestido
a manta geotéxtil, considerando abertura e tapamento de

valas, bem como todos os acessorios e trabalhos
inerentes. 1 6,80 6,80 6,80

6,80|ml
4.4 |Execucao de reboco de regularizagdo do deposito de
agua, através de argamassa de impermeabilizacao,
bicomponente, a base de cimento com aditivos especiais
e polimeros modificados, "SikaTop®-107 Seal ES ou
equivalente, aplicado de acordo com as indicagdes do
fabricante, conforme pegas do projeto e caderno de

encargos, incluindo todos os trabalhos inerentes.
4.4.1 |Fundo 1 2,80 1,50 4,20 4,20
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1 2,00 0,20 0,40 0,40
4,60|m2
4.4.2 |Paredes 2 2,80 1,70 4,76 9,52
2 1,50 1,70 2,55 5,10
1 3,45 0,25 0,86 0,86
15,48|m2
4.4.3 |Tecto 1 2,80 1,50 4,20 4,20
-1 0,50 0,50 -0,50
3,70{m2
4.5 |Execucdo de reboco de regularizagdo do pavimento do
deposito de agua, através de Micro-argamassa de
impermeabilizacéo, flexivel, a base de cimento e resinas
sintéticas "SikaTop®-209 Réservoir", ou equivalente,
aplicado de acordo com as indicagdes do fabricante,
conforme pegas do projeto e caderno de encargos,
incluindo todos os trabalhos inerentes.
4,51 [Fundo 1 4,60 4,60 4,60
4,60|m2
4.5.2 |Paredes 2 15,48 15,48 30,97
30,97|m2
4.5.3 |Tecto 1 3,70 3,70 3,70
3,70{m2
4.6 |Fornecimento e execugdo de tratamento das juntas de
dilatagéo entre edificacdo existente e deposito a
construir, através de Placas de EPS com 20mm de
espessura, selado superior e lateralmente com junta de
Cordao de polietileno expandido de células fechadas de
seccao circular de 25 mm de didmetro (25% superior ao
didmetro da junta), e Selante flexivel monocomponente
"Sikaflex Construction” ou equivalente na cor branca,
considerando todos os materiais, acessorios e trabalhos
inerentes a uma perfeita execucao.
4.6.1 |Paramentos verticais 2 2,10 2,10 4,20
4,20{ml
4.6.2 |Paramentos horizontais 1 3,90 3,90 3,90
3,90{ml
CAPITULO 5 :REVESTIMENTOS EXTERIORES
5.1 |Execugédo de embogo e reboco liso, com argamassa de
cimento hidréfugo e areia, com trago 1:4, em paredes
exteriores, para pintar, considerando todos os materiais e
trabalhos inerentes.
1 3,20 2,10 6,72 6,72
1 3,45 0,25 0,86 0,86
1 1,90 1,25 2,38 2,38
9,96| m2
5.2 [ldemem laje 1 3,20 1,90 6,08 6,08
1 -0,50 -0,50 -0,50
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6.1

6.1.1

74

7.2

8.1

8.2

CAPITULO 6 : PINTURAS
Fornecimento e aplicagéo de Pintura em paredes
exteriores, com tinta "CIN" ou equivalente, com uma
deméo de primario aquoso branco, propriedades
antialcalinas e elevada opacidade, "CINOLITE HP" ou
equivalente, e aplicagéo a trés demé&os de tinta aquosa
"CIN, NOVAQUA HD" ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos inerentes e complementares, conforme

caderno de encaraos.
De cor branca paredes e laje do reservatdrio

CAPITULO 7 :SERRALHARIAS
Fornecimento e montagem de Tampa circular com int de
80cm e ext de 100cm em ago inoxidavel, Vedantes em
borracha, com ventilagao através de rede anti-insetos,
Macaco hidraulico para segurar a tampa quando aberta,
Fecho de seguranga, conforme pegas desenhadas e
indicagbes do projectista, considerando todos os
materiais e trabalhos inerentes.

Fornecimento e assentamento de degraus metalicos
revestido a polipropileno de acesso interior ao deposito
de agua, "Fucoli" ou equivalente, para um comprimento
total de 2,50m de comprimento, considerando todos os
acessorios, trabalhos e materiais de fixagdo para um
perfeito acabamento,, de acordo com o caderno de
encaraos.

CAPITULO 8 :REDE DE AGUA
Fornecimento e montagem de tubagem em Ferro
Fundido Ductil (FFD) com @100 PN10/16, com
acessorios e ligagdes flangeadas, incluindo todos os
acessorios e ligagdes necessarias conforme
especificagdes do "sistema" do fabricante, incluindo
abertura e tapamento de valas e rogos, fixagdes por
abracadeiras, protec¢do mecanica se necessario e
demais trabalhos inerentes. em:

Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN10,
incluindo curvas, unides bem todos os acessorios e
ligagbes necessarias conforme especificagdes do
"sistema" do fabricante, incluindo abertura e tapamento
de valas e rogos, fixagdes por abragadeiras, proteccéo
mecanica se necessario e demais trabalhos inerentes,
em:

1 15,54

1 1,00

1 5,00

1 2,70

1 1,50
1 7,00
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3

8,50
8.3 [Fornecimento, montagem e ligagdes de valvulas de
seccionamento, bem como todos os materiais,
acessorios e trabalhos inerentes.

8.3.1 |Valvula de cunha elastica de didmetro 100 mm 3 1,00 1,00 3,00
3,00]un
8.4 |Fornecimento, montagem e ligagdes de passa-muros
com uma flange e ponta lisa PN10/16, bem como todos
0s materiais, acessorios e trabalhos inerentes.

8.4.1 [Diametro 100 mm 1 1,00 1,00 1,00
1,00|un
8.5 |Fornecimento, montagem e ligagdes de Té Flangeado
PN10/16, bem como todos os materiais, acessorios e
trabalhos inerentes.

8.5.1 |Didmetro 100 mm 1 1,00 1,00 1,00
1,00{un
8.6 [Fornecimento, montagem e ligagdes de curvas
flangeadas PN10/16, bem como todos os materiais,
acessorios e trabalhos inerentes.

8.6.1 |Didmetro 100 mm de 22° 30° 1 3,00 3,00 3,00
3,00{un
8.7 |Fornecimento, montagem e ligagdes de junta de ligagao
transigdo FF / PVC , bem como todos os materiais,
acessorios e trabalhos inerentes.

8.7.1 |Didmetro 100 mm 2 1,00 1,00 2,00
2,00]un
8.8  [Fornecimento, montagem e ligagdes de junta cega FF,
bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos
inerentes.

8.8.1 |Diametro 100 mm 1 1,00 1,00 1,00
1,00|un
8.9 [Remocéo de acessorios e tubagens existentes,
assinalados nas pegas desenhadas, para uma perfeita
execugao da rede proposta, considerando remogao de
produtos sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado,

bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos
inerentes. 1 1,00 1,00 1,00

1,00{vf
Diversos

8.9 |Execucdo de ensaios e verificagdo do modo de
funcionamento da tubagem, incluindo ensaio de
estanqueidade e presséo, de acordo com as normas e
requlamentos aplicaveis e conforme C.E. 1 1,00 1,00 1,00
1,00]vg
8.10 [Lavagem e desinfegao das tubagens instaladas, com
hipoclorito de sddio, nos termos a indicar pelos servigos
municipalizados, conforme projecto e C.E.. 1 1,00 1,00 1,00
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8.11 [Trabalhos de construgdo civil de apoio a montagem das
redes de aguas, considerando abertura e tapamento de
rogos, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes
1 1,00 1,00 1,00
1,00|vg
CAPITULO 9 : LIMPEZAS
9.1 |Limpeza final cuidada de toda a area da Empreitada e
das zonas intervencionadas no interior / exterior do
edificio. 1 1,00 1,00 1,00
1,00{ vg
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