AGUAS DO DOURO E PAIVA, S.A.

CONCURSO PuBLICO

PROC-DP-4/2023 - AQUISICAO DE SERVICOS PARA REPARACAO E
CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DA ADDP

CADERNO DE ENCARGOS



CLAUSULAS GERAIS

Capitulo | - Disposi¢des Gerals

Cldusula 1.2
(Objeto)

I. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisi¢ao de servigos
para reparacio e conservacao de equipamentos eletromecanicos, pela Aguas do Douro e Paiva, SA,
adiante, abreviadamente, designada por AdDP.

2. A aquisicao de servi¢os de reparagao e conservagao abrange os equipamentos existentes
nas instalagdes da AdDP, nomeadamente, motores elétricos, grupos eletrobomba de elevagao,
grupos eletrobomba submersiveis, bombas doseadoras, agitadores, compressores de ar, sopradores
de ar, atuadores elétricos, entre outros.

3. Considerada a dimensio do parque de equipamentos em servi¢o nas instalagdes da
AdDP, destacam-se os seguintes:

a) Motores elétricos (principais marcas: ABB, Efacec, Siemens, WEG, Nidec.);

b) Grupos eletrobomba elevagdo para abastecimento (principais marcas: Sulzer, Efaflu,
Grundfos, KSB, Flygt, Lowara, Ingersoll, Goulds, Vogel, entre outras.);

c) Grupos eletrobomba submersiveis (principais marcas: ABS/Sulzer, Flygt, Grundfos,
Nijhuis, Caprari, entre outras);

d) Bombas doseadoras de diafragma, peristdlticas, parafuso (principais marcas: Colberge,
Grundfos, Prominent, Dosapro MR/LMI, Seepex, Mono, Diemme, etc.);

e) Compressores de ar (marca: Atlas Copco, Ingersoll-Rand, Rubete, Hidrovane, etc.);

f) Sopradores de ar (marca: Robuschi, Aerzen, etc.);

g) Agitadores submersiveis (marca: ABS, Flygt, Grundfos, etc.);

h) Atuadores elétricos (marca: Auma, EMG Drehmo, Johnson Controls, |+, entre outros);

i) Pontes rolantes, monocarris e guinchos de elevagao (Marcas Tegopi, Sthal, Iberoleva, entre
outros);

i) Transformadores de poténcia e distribuicdo (Marcas: Efacec, Siemens, Schneider, etc.);

j) Aparelhagem de comando e protegao de média e afta tensdo (marca: Efacec, Siemens,
Schneider, etc.);

k) Relés de protecao direta e indireta, transformadores de tensdo, transformadores de
corrente, aplicados nas celas monobloco de protecdao de média tensdo (6,3 e |17,5kV.)

4. O contrato serd adjudicado através dos seguintes lotes, dando origem a tantos contratos

quantos os lotes a seguir fixados:
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4.1 - Lote n.° | — Conservacdo e reparagdo de equipamentos eletromecanicos genéricos;
4.2 - Lote n.° 2 — Conservagao e reparacao de motores elétricos de elevada poténciy;
4.3 - Lote n.° 3 — Conservacdo e reparagao de transformadores de poténcia e aparelhagem

de corte e protecao de média a alta tensao.

Cldusula 2.2

(Contrato)
I. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Ossuprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo érgao competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta do Adjudicatdrio;

e) Os esclarecimentos prestados pelo Adjudicatdrio relativamente a sua proposta.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual af s3o indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato
e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatdrio nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

5. O estabelecimento, na proposta, de termos ou condi¢des ndo admitidas por este caderno
de encargos e que ndo tenham sido detetados em fase pré-contratual consideram-se, para efeitos

de execucao do contrato, como n3o escritos e de nenhum efeito.

Clausula 3.2
(Preco base)
|. O preco base do procedimento, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 47.°,
n° | do Cddigo dos Contratos Publicos, é de 288.720,00 EUR (duzentos e oitenta oito mil,
setecentos e vinte euros), nao incluindo o Imposto Sobre o Valor Acrescentado, fixando-se o preco
base de 96.240,00EUR (noventa e seis mil, duzentos e quarenta euros) para o periodo de execugao
contratual de | (um) ano, considerando-se, sucessivamente, © mesmo preco base para cada periodo
de renovacao a existir.
2. Ndo obstante os pregos base fixados no ndmero anterior sdao, também, fixados seguintes

precos base anuais para cada Lote:
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2.1 - Lote n.° | —"“Conservagao e reparagao de equipamentos eletromecanicos genéricos”
18.000,00 EUR (dezoito mil euros);

2.2 - Lote n.° 2 - “Conservagdo e reparacao de motores elétricos de elevada poténcia™
63.240,00 EUR (sessenta e trés mil, duzentos e quarenta euros);

2.3 - Lote n.° 3 - “Conservacdo e reparacao de transformadores de poténcia e aparelhagem

de corte e protecdao de média a alta tensao™: 15.000,00 EUR (quinze mil euros).

Cldusula 4.2
(Prazo)

|. O contrato mantém-se em vigor pelo prazo necessdrio a assegurar Os servicos que
constituem o objeto do contrato pelo periodo correspondente a | (um) ano a contar da data nele
a fixar OU pelo periodo que decorra desde esta data até que seja atingido o prego base fixado para
cada lote da Cldusula anterior, conforme o que ocorrer primeiro, sem prejuizo das obrigacGes
acessorias que devam perdurar para além da cessagao do contrato.

2. O contrato pode ser renovado até 2(duas) vezes, por iguais periodos de tempo,
perfazendo o periodo méximo de vigéncia de 3 (trés) anos. Caso qualquer um dos contratos atinja
o preco base fixado no n.° 2 da Cldusula 3.* antes de perfazer o termo do prazo, pode a Entidade
Adjudicante, com efeitos a contar da data em que o preco base fixado para cada Lote seja atingido,
renovar tal contrato por | (um) ano ou até que se perfaga, novamente, o respetivo preco base
fixado no n.° 2 da Cldusula 3.%. Em qualquer dos casos, qualquer contrato sé podera ser renovado,
no méximo, por 2 (duas) vezes.

3. Aintencdo de renovacdo operada pelo decurso do prazo serd comunicada, por escrito,
pela AdDP ao Adjudicatdrio, com a antecedéncia minima de até 30 (trinta) dias antes do termo do
prazo inicial ou da renovagao a que respeite.

4. A intencdo de renovagdo operada por atingimento do preco base serd comunicada, por
escrito, pela AdDP ao Adjudicatdrio, logo que, em cada contrato ou respetiva renovagao, seja atingido
90% (noventa por cento) do respetivo preco base.

5. NZo obstante os nimeros anteriores, qualquer uma das partes pode denunciar o contrato
para a data do termo do prazo inicial ou do termo da renovagao em curso, comunicando a outra,
por escrito, a vontade de ndo o renovar, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias para a entidade
adjudicante, e de 90 (noventa) dias para o Adjudicatério.

6. A(s) renovagao(des) do contrato fica(m) condicionada(s) a prestacdao de nova caucao, se
exigida no procedimento, e nos termos em que o foi para o periodo de vigéncia inicial, a qual terd

por referéncia o prego contratual de cada um dos perfodos de vigéncia.
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Capitulo Il - Obriga¢des contratuais

Secc¢do | - Obrigagbes do Adjudicatdrio
Subsecgdo | — Disposi¢bes Gerais

Cldusula 5.
(Obrigacdes principais do Adjudicatério)

|. Sem prejuizo de outras obrigac3es previstas na legislagao aplicavel, no presente caderno
de encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o Adjudicatério,
as seguintes obriga¢Ges principais:

a) A execugdao dos servicos de conservagdo e reparagao dos equipamentos melhor
identificados na cldusula 1.* e que compdem os trés lotes, de acordo com as especificagdes dos
fabricantes e os requisitos de seguranga aplicdveis, conforme descritos no nimero 2 da presente
clausula;

b) Fornecer as pegas, acessdrios e materiais necessarios a execucao da prestagao de servigos
objeto do contrato, nomeada, mas ndao exaustivamente, rolamentos, empanques, casquilhos, anéis
de desgaste, tampas, volutas, impulsores, estatores, rotores, componentes eletrénicos ou hidraulicos;

c) Obrigacao de elaborar estudos de diagndstico a partir do histdrico e dos sintomas mais
importantes de cada equipamento;

d) Obrigacdo em fornecer informagdes, elementos e sugestdes consideradas como Utesis,
para a melhoria da politica de manutengao dos equipamentos e das atividades com estas conexas.

2. Os servi¢os previstos na alinea a) do ndmero anterior consistem, essencialmente, no
seguinte:

a) Beneficiagdo de motores elétricos
a.1) Na rece¢ido do motor:

Desmontagem do motor;

Inspecao visual de todos os constituintes;

Controlo dimensional de rolamentos e veio (lado ataque e oposto);

Limpeza, decapagem (caso necessdrio), tratamento e pintura de todo o material.
a.2) Intervencio elétrica:

Lavagem profunda com produto dielétrico do estator, rotor e caixa de terminais;
Secagem em estufa ventilada até estabilizagao da resisténcia de isolamento;

Verificagdo do circuito magnético e respetivas réguas de fecho;

DN N NN Y N N NN

Verificacdo das amarracdes dos enrolamentos.
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a.3) Ensaios intermédios:

Resisténcia Shmica dos enrolamentos;

Resisténcia de isolamento & Indice de polarizacio;

Outros ensaios se necessarios (Hipot, Surge Test);

Protecdo da bobinagem através da aplicagao de verniz de “tropicalizagao” de forma
a evitar a penetragdao de humidade;

Ensaio as protegdes térmicas na bobinagem;

Ensaio as resisténcias anti-condensagao, sondas PTC e ou sondas Pt100, quando
aplicavel;

Beneficiacdo geral do rotor e andlise de eventuais pontos de fadiga na gaiola rotérica;
Limpeza de todos os constituintes da caixa de ligagdes com a montagem de bucins
novos (se necessario).

a4) Intervengdes mecanicas e dindmicas:

Equilibragem dinamica do rotor, conforme requisitos da Norma ISO 1940 G 2.5,
aplicavel ao tipo e poténcia da maquina em questdo. Caso o rotor tenha varios
componentes (ventiladores, acoplamentos, etc, serd equilibrado cada um
individualmente e no final serd acertado o conjunto;

Substituicao de todos os rolamentos, retentores e vedantes (fornecimento);

Montagem do motor tendo em apreco a protegao mecanica original.

a.5) Laboratdrio de ensaios e tratamento final:

a.5.1) Ensaios laboratoriais a comportamentos elétricos, nomeadamente:

4

AN N NN

Resisténcia ohmica dos enrolamentos (ponte de Kelvin);

Resisténcia de Isolamento (500 V);

indice de polarizacio (500 V);

Ensaio de Curto-circuito;

Verificagdo de anomalias na gaiola rotérica;

Ensaio em vazio, verificando a corrente consumida e equilibrio da mesma entre

fases e o sentido de rotacao.

a.5.2) Ensaios laboratoriais a comportamentos mecanicos, nomeadamente:

v
v

Andlise vibracional a zona do rolamento do lado do acionamento;

Andlise vibracional a zona do rolamento do lado contrério ao acionamento.

a.6) Pintura geral

a.7) Emissao de Relatério

b) Rebobinagem de motores elétricos

b.1) Intervencdo elétrica:
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v" Recolha de elementos (ligagdes para a elaboragio de esquema geral elétrico dos
enrolamentos, para a rebobinagem do motor;

v Ensaio em anel (Loop Test, de forma a verificar que ndo existe nenhum dano no nicleo
magnético e de forma a verificar a sua eficiéncia energética;

v Desbobinagem, limpeza do estator e preparacio para a sua rebobinagem;

v" Ensaio em anel (Loop Test, de forma a confirmar que ndo houve perda de eficiéncia com o
processo de desbobinagem;

v Fabrico de bobines na classe de isolamento H;

<

Rebobinagem total do motor na classe de isolamento H;

v" Dupla impregnagdo de verniz, a fim de ser criada com a sequéncia das repetidas estufagens,
uma pelicula exterior reforcada e homogénea para proporcionar maior consisténcia aos
enrolamentos;

v Polimerizacao em estufa ventilada;

<

Aplicacdo de sondas de temperatura (caso se aplique);

V' Instalagdo de resisténcias anti condensagdo e sondas de temperatura tipo Pt100 (caso se

aplique).

) Servico de beneficiacdo de grupos de bombagem submersivel:
c.1) Na recegdao do equipamento:

v Desmontagem do grupo de bombagem;

AN

Inspecao visual de todos os constituintes;
V' Limpeza, decapagem (caso necessario), tratamento e pintura de todo o material.
c.2) Intervengao elétrica:

v" Lavagem profunda com produto dielétrico dos enrolamentos do motor;

<

Secagem em estufa ventilada até estabilizagdo da resisténcia de isolamento;

<

Verificacdo das amarracdes dos enrolamentos.

c.3) intervencdo mecanica:

Controlo do desgaste dos anéis de desgaste e dos impulsores dos diversos estdgios;
Verificacdo do estado do veio;

Substituicao dos componentes danificados (fornecimento);

D NN NN

Montagem da bomba.
c4) Ensaios finais:

v' Resisténcia dhmica dos enrolamentos;

<\

Resisténcia de isolamento:
v" Rendimento do grupo de bombagem nas condi¢des de instalagio de acordo com ISO

9906:2013 grau 2B.
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¢.5) Pintura geral

c.6) Emissdo de Relatério

d) Rebobinagem de transformador de poténcia / distribuigdo

v" Recolha de elementos (ligagdes para a elaboragio de esquema geral elétrico dos
enrolamentos, para a rebobinagem do transformador

v Ensaio em anel (Loop Test, de forma a verificar que n3o existe nenhum dano no nicleo
magnético e de forma a verificar a sua eficiéncia energética

v Desbobinagem, limpeza do primdrio e secunddrio para preparagao da sua rebobinagem

v Ensaio em anel (Loop Test, de forma a confirmar que ndo houve perda de eficiéncia com o
processo de desbobinagem

v" Fabrico de bobines

C\

Rebobinagem total do transformador com classe de isolamento equivalente

v Dupla impregnagdo de verniz, a fim de ser criada com a sequéncia das repetidas estufagens,
uma pelicula exterior reforcada e homogénea para proporcionar maior consisténcia aos
enrolamentos

v' Polimerizacao em estufa ventilada

C\

Aplicagdo de sondas de temperatura ou termistores (se aplicavel)
v Instalagdo de resisténcias anti-condensagdo (se aplicavel)

3. Para além dos servicos resultantes das obriga¢des descritas no ponto anterior, os servigos
a prestar também compreendem:

a) Todas as intervengdes, com excegao das reparacdes urgentes, serao precedidas de um
Plano de Intervencgao elaborado pelo Adjudicatdrio, a submeter a validagao prévia da AdDP, do qual
constard obrigatoriamente:

a.l) aidentificagdo dos artigos e quantidades do mapa de servigos a utilizar;

a.2) a lista e o orcamento discriminativo das pecas e acessérios a incorporar no ambito da
execucao dos servicos;

a.3) o local onde serd efetuada a intervengao;

a4) o tempo de duracdo da intervencdo e a data prevista para o inicio da mesma;

b) Os planos de intervencao serdo submetidos a validagao prévia da AdDP no prazo mdximo
de até 48 (quarenta e oito) horas apds a entrega dos equipamentos a intervencionar nas oficinas do
Adjudicatdrio ou da data avaliagdo dos mesmos efetuada pela Adjudicatdria nas instalagdes da AdDP;
c) Iniciar as intervengSes apenas e sé apos a validagao pela AdDP do respetivo Plano de

Intervencao.
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d) Desmontar e montar os equipamentos para permitir a sua reparagao pelo pessoal do

Adjudicatdrio no local ou em qualquer uma das oficinas da AdDP, desde que previamente autorizado

e supervisionado pelo técnico da AdDP;

e) A desmontagem e montagem de quaisquer dos seus componentes, bem como as

afinacdes e o alinhamento das mdquinas.

4. Constitui encargo do Adjudicatdrio o transporte, deslocagdo de técnicos e materiais,

assumindo os riscos inerentes ao servigo, nomeadamente, eventuais reparagdes provocadas por

avarias ou acidentes e danos provocados a terceiros.

5. Na prestagao de servigos objeto do presente contrato o Adjudicatdrio obriga-se a cumprir

com todos os requisitos legais exigidos no ambito da seguranga e sadde, bem como as normas de

seguranca internas da AdDP.

Cldusula 6.2
(Obrigagdes complementares)

Sem prejuizo de outras obrigacSes previstas na legislacdo aplicavel, neste caderno de

encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o Adjudicatdrio, as

seguintes obrigagoes gerais:

a)

b)

g)

Executar os servigos que integram o objeto do contrato tal como descrito neste caderno de
encargos, com absoluta subordinacdo aos principios da ética profissional, isengao,
independéncia, zelo e competénciy;

Cumprir as condi¢bes fixadas para a execugao dos servicos, tendo em conta todos as
especificagBes e requisitos técnicos indicados na clausula anterior e nos termos da legislagao
aplicdvel;

Cumprir a legislagdo em vigor em todas as suas vertentes e dimensdes.

Sujeitar-se a acao fiscalizadora da AdDP;

Prestar as informagdes que forem solicitadas pela AdDP;

Afetar ao cumprimento da sua prestagao contratual todos os meios humanos, materiais e
informdticos que sejam necessdrios e adequados a perfeita, tempestiva e completa execugao
da prestacdo de servicos, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessdrio
a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica adequada,

de forma a garantir uma correta prestagao do servigo.
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Cldusula 7.2
(Local e Forma da prestacdo de servigos)

I. Os servicos serdao prestados nas Infraestruturas da AdDP e nas oficinas do adjudicatdrio.

2. Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, os servicos serdo prestados em fungio
das necessidades da AdDP e em datas a acordar com o adjudicatdrio.

3. O Adjudicatdrio elaborard e apresentard a AdDP, apds cada intervencao, seja ela de que
tipo for, e no prazo maximo de 8 dias Uteis, um relatério com o resumo do teor das agOes
executadas, quer sejam corretivas, quer sejam preventivas, nele consignando recomendacdes e
necessidade de correcdo imediata de anomalias verificadas tendo por objetivo o correto
funcionamento da infraestrutura.

4. A execucdo serd efetuada conforme os manuais e recomendacdes dos fabricantes e as
diretivas emitidas pela AADP, bem como de acordo com os regulamentos de Ambiente, Higiene e
Seguranga em vigor.

5. A AdDP fiscalizard a execugao dos servigos e pode mandar suspender os que nao estejam
a ser realizados segundo as especificacBes técnicas do contrato ou nas melhores condi¢bes de
segurancga. Mas, nem a sua fiscalizagdo, nem o facto de ndo ordenar essa suspensao, diminuem a
responsabilidade do Adjudicatdrio ao contrato.

6. Pode e deve o Adjudicatdrio no decorrer da execugao do contrato sugerir alteragdes
conducentes a uma otimizacgdo dos meios desde que ndo seja colocada em risco o bom
funcionamento e operacionalidade dos equipamentos.

7. A AdDP poderd interromper a intervengao, sem que tal se traduza em aumento de
encargos para a AdDP, por motivos de seguranca, devido a condigdes atmosféricas desfavordveis a
realizacdo de determinadas fases do servico e outros motivos de forca maior.

8. Os servigos serdo realizados nas instalagdes do Adjudicatdrio, salvo nos casos em que a
necessidade ou urgéncia da intervengao obriguem a realizagdo do trabalho in loco situagdes estas,
em que compete ao responsdvel da AdDP a decisdo do local onde deverao ser realizados os servigos
pelo Adjudicatério.

9. Quando os servicos sejam executados nas instalagdes da AdDP, consideram-se horas
efetivas as decorridas desde a chegada do pessoal do Adjudicatdrio ao local da intervencao até a sua

safda, com exclusdao dos tempos de deslocagao e/ou transporte de equipamentos.

Cldusula 8.2
(Tipificagdo dos servigos e tempos de resposta)
|. Considera-se a seguinte tipificagdo dos servigos:
|.| Reparagdao/conservagao programada: Consideram-se de reparacao programada todos

0s servigos de manutengao corretiva, de cardter ndo urgentes, passiveis de programagao prévia. Estas
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intervengdes serdo efetuadas pelo Adjudicatdrio mediante solicitagdo do responsavel da AdDP pelo
contrato tendo em conta as necessidades do equipamento instalado, devidamente enquadradas com
o manual de manutengao dos equipamentos.

|.2 Reparacdo urgente: Consideram-se de reparacdo urgente todos aqueles servigos de
manutencao corretiva que obrigue a uma resposta rdpida de reparacao de equipamentos de modo
a mitigar constrangimentos de natureza operacional, estando o Adjudicatdrio, nestas situagdes,
obrigado a deter os meios humanos e materiais que permitam uma resposta no prazo maximo de 4
(quatro) horas apds a solicitagdo do responsdvel da AdDP pelo contrato. Para o acompanhamento
e a execugao dos trabalhos a AADP nomeard um dos seus técnicos de manutengio para acompanhar
na resolucdo da avaria.

2. Estipulam-se os seguintes tempos de resposta e hordrios para execugao dos servicos:

2.1 — A execugdo dos servi¢os previstos no ponto |.1 do nimero anterior deverd ser iniciada
nas datas previamente acordadas, devendo o Adjudicatdrio cumprir com o prazo previsto na alinea
b), do n.° 3 da Cldusula 5% na elaboragio e submissdo desse Plano para efeitos de validagdo da AdDP.

2.2 — O hordrio para a execucdo, pelo Adjudicatario, dos servi¢os previstos no ponto |.| do
ndmero anterior, a prestar nas instalagdes da AdDP serd, por esta determinado, de acordo com a
disponibilidade operacional das instalagdes e dos equipamentos.

2.3 - Sempre que se verifique a necessidade de efetuar reparagdes previstas no ponto |.2
do ndmero anterior, o Adjudicatdrio mostra-se obrigado a iniciar a sua execu¢ao no prazo maximo
de 4 (quatro) horas apds a solicitagao do gestor do contrato da AdDP, a qual deverd ser efetuada
por telefone e, posteriormente, por escrito, por qualquer meio eletrénico de transmissao de dados.

2.4 — As reparacdes urgentes poderdo ter de ocorrer nas instalacdes da AdDP em dias nao
Uteis e feriados.

2.5 — A execucdo de servicos de reparacdo urgente efetuada em dias Uteis, fora do hordrio
normal de trabalho do Adjudicatdrio, serd retribuida pelo preco da rubrica utilizada constante da
proposta adjudicada.

2.6 — A execugao de servigos de reparacao urgente efetuada em dias ndo Uteis ou feriados

serd retribuida pelo prego da ribrica utilizada constante da proposta adjudicada.

Cldusula 9.2
(Aquisicao de pegas e materiais)
|. O preco a pagar pelas pecas, acessorios e materiais a aplicar na prestacao de servigos serd
o que consta do Plano de Intervencdo validado pela AdDP, nos termos da alinea a) do n° 3 da
Cldusula 5.2,
2. Em qualguer momento do contrato, com vista a validar os

or¢amentos/faturacdo/pagamento, a AdDP podera solicitar ao Adjudicatdrio cdpia das faturas das

MOD 6.24 R6 Il



pecas e materiais por ele adquiridos e aplicados na prestagao de servigos, para verificacdo e
confirmacao.

3. A AdDP reserva-se o direito de adquirir a pegas, acessorios e materiais a aplicar na
prestacdo de servigcos a outros fornecedores que ndo o Adjudicatdrio sempre que tal se mostre mais
vantajoso.

4. No ambito do presente contrato, o Adjudicatdrio poderd fornecer as pegas e materiais
necessario a reposi¢cao das condi¢cdes de funcionamento do equipamento objeto da intervencao,
apos prévio acordo escrito pela AdDP.

5. Todos as pegas e materiais a fornecer pelo Adjudicatdrio deverdo estar identificados com
o cédigo/referéncia do fabricante.

6. Quando os servicos forem executados nas instalagdes da AdDP, o registo dos materiais
empregues serd efetuado em ficha propria, a rubricar por ambas as partes.

7. O Adjudicatdrio obriga-se a entregar a AdDP as pegas substituidas de todos os
equipamentos, etiquetadas e com a indicagdo de recuperdveis ou irrecuperaveis, salvo indicagao em

contrario.

Cldusula 10.2
(Guarda Tempordria de Materiais)
|. O Adjudicatdrio serd o Unico responsdvel pelos equipamentos e materiais entregues pela
AdDP abrangendo perdas, furtos, roubos, deterioragdes e aplicagdes indevidas.
2. O Adjudicatdrio serd, também, responsdvel pela armazenagem das ferramentas a seu

cargo, quando das intervencées nas instalagdes da AdDP.

Cldusula I'1.#
(Transporte de Equipamentos)
Sempre que solicitado pelo responsdvel da AdDP, o transporte do(s) equipamento(s) de e
para a infraestrutura a que estd afeto, ficard a cargo do Adjudicatdrio, para o que serdo aplicados os

pregos unitdrios constantes da proposta adjudicada.

Cldusula 12.2
(Transferéncia da propriedade)
|. Os elementos apresentados pelo Adjudicatdrio ao abrigo do contrato passam a integrar a
propriedade da AdDP, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas
pelos servigos a prestar.
2. Pela cessdo dos direitos a que alude o ndmero anterior ndo é devida qualquer

contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.
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Cldusula 13.2
(Conformidade e garantia técnica)
O Adjudicatdrio fica sujeito supletivamente e com as devidas adaptagdes e no que se refere
aos elementos entregues a AdDP durante a execugao do contrato, as exigéncias legais, obrigagdes
do Adjudicatdrio e prazos aplicdveis ao regime de aquisicdo de bens mdveis, previsto nos termos do

Cédigo do Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

Subsecgdo Il - Dever de sigilo

Cldusula 14.#
(Objeto do dever de sigilo)

|. O Adjudicatdrio deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentacao, técnica e
ndo técnica, comercial ou outra, relativa a AdDP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relagao com a execugao do contrato, durante o prazo de dois anos a contar do cumprimento ou
cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do subsequente a quaisquer deveres
legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio
ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

2. Ainformacao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo Adjudicatdrio ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Seccdo Il - Obrigagdes da AdDP

Cldusula 152
(Preco contratual)
|. Pela prestacdo de servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a AADP deve pagar ao Adjudicatdrio os
precos unitdrios constantes da proposta, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido, sem prejuizo do disposto no ndmero seguinte.
2. O prego total é estimado, por ser varidvel em funcdo das quantidades de servicos

efetivamente realizados, razao pela qual a AdDP apenas pagard os servigos que venham a ser real e
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efetivamente prestados, por aplicacdo dos precos unitdrios previstos para os tipos de trabalho
indicados as intervencdes efetivamente realizadas.

3. As quantidades apresentadas no presente de Caderno de Encargos sao meramente
indicativas, destinando-se, essencialmente, a determinagdo do prego total estimado, nao gerando
qualquer obrigacdo para a Entidade Adjudicante.

4. O prego referido nos nimeros anteriores inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a AdDP, nomeadamente os relativos aos meios
humanos e materiais, alimentacdo, transporte, armazenamento e manutencao, bem como quaisquer
encargos decorrentes da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas.

5. Haverd lugar a revisdo da tabela de pregos de mao-de-obra, durante o prazo de vigéncia
contratual, decorrido que esteja o primeiro ano contratual, aplicando-se para o efeito a taxa de

crescimento do saldrio minimo nacional no ano civil em curso a data da revisao.

Cldusula 16.2
(CondigSes de pagamento)

|. As quantias devidas pela AdDP, nos termos da cldusula anterior, serdao pagas no prazo de
30 (trinta) dias apds a recegao das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas por intervengao
e apds a sua execucao completa.

2. Durante o periodo transitério estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.°
['11-B/2017, de 31| de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de
dezembro, as faturas sdo emitidas pelo adjudicatdrio em formato papel.

3. Decorrido o periodo transitério referido no nimero anterior, as faturas eletrénicas a
emitir pelo adjudicatdrio devem conter, para além do definido no n.° | do artigo 299.°-B do CCP, a
informagao complementar a fornecer oportunamente pela Entidade Adjudicante.

4. Para efeitos do nimero anterior, a emissdo de faturas deve ser efetuada em formato
XML certificado, acompanhado do respetivo PDF, sendo remetida para o endereco de correio
eletrénico indicado pela Entidade Adjudicante.

5. Em caso de incumprimento da periodicidade da faturagdo resultante de facto nao
imputdvel a Entidade Adjudicante, as prestagdes mensais previstas na alinea a) do n.° 2 ndo acrescem
quaisquer juros de mora.

6. A emissdao de segundas vias das faturas solicitada pela Entidade Adjudicante ndo serd
objeto de qualquer cobranca adicional.

7. Em caso de discordancia por parte da AdDP, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao adjudicatdrio, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatdrio

obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.
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8. A falta de pagamento dos valores contestados pelo contraente publico nao vence juros
de mora nem justifica a suspensao das obriga¢des contratuais do adjudicatdrio, devendo, no entanto,
o contraente publico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

9. Desde que devidamente emitidas, as faturas sdo pagas através de transferéncia bancaria
para a instituicdo de crédito indicada pelo adjudicatdrio.

0. No caso de suspensdo da execugdo do contrato e independentemente da causa da

suspensao, os pagamentos ao adjudicatdrio serdo automaticamente suspensos por igual periodo.

Cldusula 17.2
(Erros e omissdes)

|. O Adjudicatdrio suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes cuja detegao era exigivel na fase de formacdo do contrato, nos termos do artigo
50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas nao
tenham sido expressamente aceites pela AdDP.

2. Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, o Adjudicatdrio deve, no prazo de 60 dias
contados da data de inicio de efeitos do contrato, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissoes
sé detetdveis nesse momento, sob pena de ser responsdvel por suportar metade do valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

3. O Adjudicatdrio suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase
de formagao do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecao.

4. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram
do incumprimento de obrigagdes de concegao assumidas por terceiros perante a AdDP:

a) Deve a AdDP exercer obrigatoriamente o direito que |he assista de ser indemnizado por
parte destes terceiros;

b) Fica o Adjudicatdrio sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste a AADP perante
esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do

disposto dos n.°s |, 2 e 3 da presente Clausula.

Cldusula 18.2
(Acompanhamento e controlo do contrato)
|. A execucdo do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor ou gestores do

contrato designado(s) pela entidade adjudicante.
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2. No exercicio das suas fungdes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,
presencialmente, a execucao do contrato pelo adjudicatdrio, para o que poderd requerer ao
Adjudicatdrio reunides de acompanhamento a execugao do mesmo.

3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na
execucao do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao adjudicatdrio que adote as medidas

que, em cada caso, se revelem adequadas a corregao dos mesmos.

Cldusula 19.#
(Seguros e Encargos Sociais)

I. Seguro de Responsabilidade Civil

a) O Adjudicatdrio subscreverd em seu préprio nome e de todos os eventuais contratados e
trabalhadores independentes, uma apdlice de seguro onde esteja prevista a indemnizagdo, em caso
de sinistro, as perdas e/ou danos de cardter patrimonial e ndao patrimonial, causados a terceiros em
geral e a AdDP em particular, em consequéncia da execugao da presente prestacao de servigos, cuja
responsabilidade civil legal de natureza extracontratual pelo dano causado seja imputdvel a qualquer

das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma soliddria;

b) O seguro de responsabilidade civil deve garantir a cobertura dos riscos e danos direta ou
indiretamente emergentes da sua atuagao no valor minimo de 500.000,00 EUR (quinhentos mil

euros), por sinistro e anuidade.
2. Seguro de Acidentes de Trabalho

a) O Adjudicatdrio ficard responsédvel pelo pagamento de todos os encargos sociais

estabelecidos na lei a todo o seu pessoal.

b) O Adjudicatério obriga-se a efetuar apdlices de seguro que cobrirdo acidentes de
trabalho e doengas profissionais, bem como a manté-las vdlidas até a conclusdao do contrato, nos

termos da legislagao em vigor.

3. O Adjudicatdrio obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na
Aquisicdo de servico, bem como todas as pessoas nelas transportadas na qualidade de passageiros,

seja quem for, estas Ultimas, com valor ilimitado de responsabilidade civil.

4. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualquer deducdo efetuada pela Seguradora a tftulo de franquia, em caso de sinistro indemnizdvel,

serdo por conta do Adjudicatdrio.

5. A AdDP pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao
dos contratos de seguro referidos na presente cldusula, devendo o Adjudicatdrio fornecé-la no prazo

5 (cinco) dias.
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Capitulo Il - Sangdes contratuais e resolugao

Cldusula 20.#
(Penalidades contratuais)

|. Pelo incumprimento de obrigagSes emergentes do contrato, a AdDP pode exigir do
Adjudicatdrio o pagamento de uma pena pecunidria, que pode ser cumulada com outras cujos
pressupostos se mostrem verificados, de montante a fixar em fungdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento na realizagao de algum dos servigos indicados na cldusula 5.* deste
caderno de encargos, 5% do preco contratual por cada semana de atraso na realizagdo
da respetiva intervencao;

b) Pelo incumprimento do prazo indicado no ponto 2.3 da Cldusula 8.* deste caderno de
encargos, 2% do preco contratual;

c) Pela omissdo de acdo de manutencgao, nos termos previstos na alinea b) do n.° 3 da
Clausula 57 sem que tal omissao tenha determinado a interrupgao ou deficiente
funcionamento da instalagdo, o montante de 500,00 EUR (quinhentos euros) por
incumprimento;

d) Pela omissio de acdo de manutencdo, nos termos previstos na alinea b) do n.° 3 da
cldusula 5.7 geradora de interrupcao ou deficiente funcionamento da instalagao, 1% do
preco contratual, sem prejuizo do disposto na cldusula 18.* do presente caderno de
encargos;

e) Pela aplicagdo, em execugao de agao de manutengao, nos termos previstos na alinea b)
do n.? | da Cldusula 5., de materiais ou produtos impréprios ou em deficiente estado
de utilizagao, 5% do preco contratual.

2. Os valores das san¢des previstas nos nimeros anteriores sao cumulativas, mas limitadas

nos termos dos artigos 329.%, n.° 2 e 3, do CCP.

3. Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo Adjudicatdrio ao abrigo das alineas previstas no n. |, que tenham determinado a respetiva
resolucao.

4. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a AdDP tem em conta,
nomeadamente, a duragdo da infragao, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do Adjudicatério e
as consequéncias do incumprimento.

5. A AdDP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as sangdes
pecunidrias devidas nos termos da presente cldusula, sem prejuizo da possibilidade, alternativa ou

combinada, do acionamento das garantias prestadas.
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6. As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a AdDP exija uma

indemnizacdo pelo dano excedente.

Cldusula 212

(Forca maior)

I. Ndo podem ser impostas penalidades ao Adjudicatdrio, nem ¢é havida como

incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes

que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a

respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a

data da celebragao do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou

evitar.

2. Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos do ndmero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos

ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais

ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a)

b)

d)

g

Circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do
Adjudicatdrio, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatdrio ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Adjudicatdrio de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

ManifestagSes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatdrio de
normas legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Adjudicatdrio cuja
causa, propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do Adjudicatdrio ndo devidas a
sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.
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5. A for¢a maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo perfodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forca maior.

Cldusula 22.#
(Resolugdo por parte da AdDP)
|. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao do contrato previstos na lei, a AdDP
pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o Adjudicatdrio violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Incumprimento, cumprimento deficiente ou mora no cumprimento de alguma das
obrigacdes compreendidas no presente contrato e que coloquem em crise o normal e
adequado funcionamento da instalagao;

b) Declaracao do Adjudicatdrio em como ndao cumprird alguma obrigagao inscrita no
presente caderno de encargos e da qual resulte perda do interesse da AdDP na
prestagao contratual.

2. O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo

enviada ao Adjudicatdrio e ndo determina a repeticao das prestacdes ja realizadas, a menos que tal

seja determinado pela AdDP.

Cldusula 23.2
(Incumprimento imputdvel a AADP)
Se a AdDP praticar ou der causa a facto de onde resulte maior dificuldade na execugao do
contrato, com agravamento dos encargos respetivos, o Adjudicatdrio tem direito a reposigdo do
equilibrio financeiro do contrato, nos termos e com os efeitos do disposto nos n.°s 2 e 3 do artigo

354.° do CCP, que constitui disciplina do presente caderno de encargos.

Cldusula 24.#
(Responsabilidades)
O Adjudicatdrio € responsdvel por todos os danos causados as e nas instalagdes da AdDP, a
titulo culposo ou objetivo, que resultem causalmente da sua prestagao contratual, ficando constituido
na obrigagao de indemnizar, aplicando-se o disposto na alinea b), do n.° I, do artigo 296.° do Cédigo

dos Contratos Publicos.
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Capitulo IV - Resolugado de litigios

Cldusula 25.2
(Foro competente)
Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposi¢des Finais

Cldusula 26.2
(Regulamentos dos fornecedores)

O Regulamento dos Fornecedores da AdDP disponivel no site da AdDP http://www.addp.pt

deverd ser integralmente cumprido. Neste Regulamento consta a documentacdo que deverd ser

apresentada, antes de inicio dos trabalhos e na sua execugdo.

Cldusula 27.2
(Cessdo da posigao contratual e Subcontratagdo)
A ADJUDICATARIA nio poderd ceder a sua posicio contratual ou qualquer dos direitos e
obrigagdes decorrentes do contrato sem prévia autorizagao escrita da AdDP e, desde que ndo se
verifique algum dos impedimentos previstos no artigo 3 17.° e se cumpram os requisitos previstos no

artigo 318.°, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos.

Cldusula 28.2
(Cessdo da posi¢ao contratual por incumprimento do cocontratante)

|. Verificando-se o incumprimento do Adjudicatdrio das suas obrigagdes assumidas com a
celebragdo do contrato, que preencham os requisitos da resolugao do mesmo, a AdDP pode, em
alternativa a resolucdo do contrato, ordenar a cedéncia da posi¢ao contratual do Adjudicatdrio, ao(s)
concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebracdo do contrato, pela
ordem sequencial do citado procedimento.

2. Para o efeito previsto na parte final do ndmero anterior, a AdDP interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificacao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusdo do contrato.

3. A execugao do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no

procedimento pré-contratual original.
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4. A cessao da posigao contratual opera por mero efeito de ato da AdDP, sendo eficaz a
partir da data por esta indicada.

5. Os direitos e obrigagdes do Adjudicatdrio, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido na cldusula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessiondrio
na data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6. As obrigacSes assumidas pelo Adjudicatdrio cedente depois da notificacdo referida no
ndmero 4 apenas vinculam a entidade cessiondria quando esta assim o declare, apds a cessao.

7. A caugao e as garantias prestadas pelo Adjudicatdrio cedente para a execugdo do contrato
sao objeto de redugdo na propor¢ao do valor das prestagdes efetivamente executadas e sao
liberadas seis meses apds a data da cessdo, ou, no caso de existirem obrigacdes de garantia, apds o
final dos respetivos prazos, mediante comunicagao dirigida pela AdDP aos respetivos depositdrios
ou emitentes.

8. A posicao contratual do Adjudicatdrio cedente nos subcontratos por si celebrados

transmite-se automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de recusa por parte desta.

Cldusula 29.2
(Comunicagdes e notificagdes)
|. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunica¢les entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Cldusula 30.2
(Tratamento de dados pessoais)

|. No caso de o adjudicatdrio necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao
do contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessdrio para integral e
adequada prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta
e de acordo com as instrugdes do contraente publico, nos termos da legislacao aplicavel a protegao
de dados pessoais.

2. O adjudicatdrio ndo pode proceder a reproducao, gravacao, cdpia ou divulgagao dos
dados pessoais para outros fins que nao constem do contrato, ou para proveito proprio.

3. O adjudicatdrio deve cumprir rigorosamente as instru¢des do contraente publico no que
diz respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operacao de tratamento de dados

pessoais.
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4. O adjudicatdrio deve proceder a implementacdo de medidas de segurancga de tratamento
de dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruicao
acidental ou ilicita, perda acidental, alteracées, difusdao ou acesso ndo autorizados, e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

5. O adjudicatdrio deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer tftulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos
pelo contraente publico, ou por quem atue em representagao deste.

6. O adjudicatdrio deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigacdes impostas pelo
presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitos a adequadas obrigacBes legais de
confidencialidade, sendo o adjudicatdrio responsdvel pela utilizacao dos dados pessoais por parte dos
mesmos.

/. Mediante solicitagdo escrita do contraente publico, o adjudicatdrio deve, no prazo de |5
(quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres
referidos nos nimeros anteriores.

8. O adjudicatdrio deve comunicar de imediato ao contraente publico quaisquer reclamagdes
ou questdes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

9. O adjudicatdrio encontra-se adstrito a notificar de imediato o contraente publico de
qualquer monitorizagdo, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisao de
que seja objeto.

1 0. Se o adjudicatdrio tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagdes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruicdo acidental ou ndo autorizada de dados, na perda,
alteracdo, acesso ou revelagao nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o contraente
publico disponibilizando-lhe uma descricdo da violagdo de dados ocorrida, informando-o das
categorias e nUmero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagdo, assim
como fornecer-lhe qualquer outra informagdo que o contraente publico possa razoavelmente
solicitar.

I'l. Quando se verifique uma violacdo de dados pessoais, por causas imputdveis ao
adjudicatdrio, este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais
para o contraente publico:

a) Tomar de imediato as medidas necessdrias para investigar a violagdo ocorrida, identificar
e prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esforgos razodveis para mitigar os efeitos dessa
violagao;

b) Desenvolver as a¢es necessdrias para remediar a violagao; e
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c) Documentar todas as circunstancias referentes a violagao para efeitos de controlo por
parte da autoridade de supervisao.

| 2. O adjudicatdrio obriga-se a ressarcir o contraente publico por todos os prejuizos em que
este venha a incorrer em virtude da utilizagdo ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente
por indemnizacGes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagdes ou processos
propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

3. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente cldusula por parte do
adjudicatdrio e a verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do adjudicatdrio é
fundamento de resolugdo do presente contrato com justa causa pelo contraente publico, podendo

implicar o dever de indemnizacdo por eventuais violagdes que |he sejam imputadas.

Cldusula 31.2
(Conservagdo de dados pessoais)

|. O adjudicatdrio deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos
deixarem de ser necessdrios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao superior a um
ano apds a cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com
as instrugdes dadas pelo contraente publico.

2. Dependendo da opcao do contraente publico, o adjudicatario apagard ou devolverd todos
os dados pessoais, depois de concluida a execucdao do Contrato, apagando as cdpias existentes, a

menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagdo aplicdvel.

Cldusula 32.#
(Transferéncia de dados pessoais)
O adjudicatdrio nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagao, salvo autorizacdo prévia e escrita do contraente publico,
exceto se o adjudicatdrio for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar,

nesse caso, o contraente publico antes de proceder a essa transferéncia.

Cldusula 33.2
(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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Cldusula 34.2
(Legislagdo aplicdvel)

O contrato € regulado pela legislacao portuguesa.
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