Municipio de Pacos de Ferreira

Procedimento 14-E-2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Bl TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 Trabalhos preparatérios e Terraplenagem
1 112 Demolicdes necessérias a implantagcdo do projecto, nomeadamente arvores, muros, construgdes e escadarias, conforme o assinalado nas pecas desenhadas, incluindo | UN 1
carga, transporte e colocacéo dos produtos resultantes em operador licenciado e eventual indemnizagao por deposito. (VG - valor global)
1.2 Estaleiro e PSS
2 121 Montagem, exploracdo e desmontagem do estaleiro, com integragdo paisagistica da area envolvida, no final da obra. (VG) UN 1
3 1.2.2 Plano de Seguranca e Saude. Implementagdo, na execugéo dos trabalhos da empreitada, das condi¢cdes de seguranca e saude. (VG) UN 1
4 1.3 Sinalizagdo temporaria dos trabalhos, incluindo respectivo projecto a elaborar pelo empreiteiro nos termos de DL 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalizacao [ UN 1
vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocagédo. (VG)
NOTA: Os materiais a colocar em estaleiro da CMPF s&o os resultantes das demolicGes passiveis de serem de alguma forma reutilizados, nomeadamente cubos de granito, esteios e a
pedra resultante das demolicdes de muros e construcdes, etc. Os materiais betuminosos ou petreos contaminados com betuminoso serdo entregues em aterros sanitarios
(vazadouro), ou centrais betuminosas que os reciclem, de forma a cumprir a legislagdo em vigor.
B2 PAVIMENTACAO
2.1 Levantamento de pavimentos existentes, de forma a atingir a profundidade necessaria para implantacdo dos novos pavimentos
5 211 Levantamento de pavimentagdo a cubo e paralelo existente, incluindo a carga, o transporte e descarga de todos 0s materiais sobrantes a operador licenciado e a|m2 358
estaleiro da CMPF os passiveis de serem reutilizados.
6 2.1.2 Levantamento de pavimentagao de passeios em microcubo existente, incluindo a carga, o transporte e descarga de todos os materiais sobrantes a operador licenciado e | m2 474
a estaleiro da CMPF os passiveis de serem reutilizados.
7 213 Levantamento de pavimentagdo de passeios em betonilha, incluindo lancis de betdo, a carga, o transporte e descarga de todos os materiais sobrantes a operador | m2 40
licenciado e a estaleiro da CMPF os passiveis de serem reutilizados.
8 214 Levantamento de pavimentagdo em betuminoso, incluindo a carga, o transporte e descarga de todos os materiais a operador licenciado. m2 142
9 2.15 Levantamento de areas verdes, incluindo a carga, o transporte e descarga. m2 9
2.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos fresados
10 |2.21 Em misturas betuminosa, com profundidade de 8cm, incluindo rega de colagem com emulsdo betuminosa e limpeza prévia do pavimento. m2 1115
2.3 Pavimento da faixa de rodagem e passeios
2.3 A- Lancis
11 (231 Fornecimento e assentamento de lancis rectos/curvos em granito cinza, com 100x10x25, incluindo fundagdo em betdo pobre e todos os trabalhos necessarios ao seu | ml 145
correcto assentamento (em limite de estacionamento/faixa de rodagem, passeio/logradouro e anel de separagdo galgavel/faixa de rodagem).
12 (2.3.2 Fornecimento e assentamento de lancis rectos/curvos em granito cinza, com 100x20x40, incluindo fundagédo em betdo pobre e todos os trabalhos necessarios ao seu | ml 282
correcto assentamento (em limite de passeio e faixa de rodagem/estacionamento e contorno das ilhas de separagéo de via).
13 233 Fornecimento e assentamento de lancis rectos/curvos galgavel em granito cinza, com 100x40x35, incluindo fundacdo em betéo pobre e todos os trabalhos necessarios | ml 22
ao seu correcto assentamento (em limite separador central/anel de separagao galgavel).
14 (234 Fornecimento e assentamento de lancis rectos/curvos rampeados em granito cinza, com 100x50x30, incluindo fundacdo em betdo pobre e todos os trabalhos|ml 10
necessarios ao seu correcto assentamento (em limite de passeio/faixa rodagem).
2.35 B- Base
15 (2.35 Com caracteristicas de base e regularizacéo, em agregado britado de granulometria extensa, com 15cm de espessura em estacionamento. | m2 250
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16 |2.3.6 Com caracteristicas de base, em agregado britado de granulometria extensa, com 15 cm de espessura em passeios, incluindo fornecimento de saibro para acertos de | m2 550
cotas quando necessario.
17 (2.3.7 Com caracteristicas de base e regulariza¢@o, em agregado britado de granulometria extensa, com duas camadas de 15cm de espessura em faixa de rodagem. m2 170
2.3.8 C- Pavimentos
18 (2.3.8 Fornecimento e aplicago de camada de betdo betuminoso em camada de desgaste com espessura média de 6¢cm, incluindo rega de colagem, em faixa de rodagem. m2 1285
19 |2.3.9 Fornecimento e aplicacéo de camada de mistura betuminosa densa em camada de regularizagcdo com espessura média de 8cm, incluindo rega de colagem, em faixa de | m2 170
rodagem.
20 ]2.3.10 Aproveitamento e assentamento de cubo de granito cinza de 11cm, incluindo fornecimento de camada de areia com 10cm e todos os materiais necessarios ao seu | m2 215
correcto assentamento, em estacionamento.
21 2311 Fornecimento e assentamento de cubo de granito cinza de 11cm, incluindo fornecimento de camada de areia com 10cm e todos 0os materiais necessarios ao seu correcto | m2 35
assentamento, em estacionamento.
22 |2.3.12 Fornecimento e assentamento de microcubo de granito cinza de 5x5, incluindo fornecimento de camada de base em traco seco 1/4 de cimento e areia com 10cm e todos | m2 550
0s materiais necessarios ao seu correcto assentamento, em passeios.
23 |2.3.13 Fornecimento e assentamento de lajetas tacteis de betdo, com sinalizacdo de encaminhamento e de alerta, cor bordeuax e dimesdes 40x40x5cm, assentes em massame | m2 32
de betéo e todos os trabalhos necessarios para o seu correcto funcionamento em acesso a passadeiras.
24 123.14 Fornecimento e assentamento de lajetas tacteis de betdo, com sinalizagdo de encaminhamento e de alerta, cor amarela e dimesdes 40x40x5cm, assentes em massame | m2 8
de betéo e todos os trabalhos necessarios para o seu correcto funcionamento em acesso a passadeiras.
B3 ZONAS VERDES E OUTROS
25 [3.1 Fornecimento e colocagéo de relva, incluindo almofada de terra natural de 40cm, nas zonas verdes de acordo com pecas desenhadas [ m2 | 30
C1 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E SEGURANGA
cl Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E. Incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais necessarios
1.1 Sinalizacao vertical:
26 |11.1 Levantamento de sinais existentes, incluindo ou ndo estrutura de suporte, incluindo ainda carga e transporte a depdsito da Camara Municipal, e ainda a rectificagcdo do | UN 1
pavimento onde o suporte é cravado. (VG)
1.1.2 Sinalizacao vertical de \"cédigo\", incluindo implantagao, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo e macicos de fundacéo.
27 |11.21 Sinais triangulares com L = 0,70 m UN 4
28 |1.1.2.2 Sinais circulares com diametro igual a L = 0,70 m UN 12
29 |11.23 Sinais quadrangulares com 0,70 m UN 9
30 |1.1.24 Sinais complementares UN 8
1.2 Marcas rodovidrias, incluindo pré-marcagéao:
1.21 Marcas Longitudinais:
31 1211 Linha branca continua (LBC; 0.12) ml 19
32 |1.2.1.2 Linha branca tracejada com 0.12m de largura e relagcéo traco/espaco 0.25/1 m (LBTa 0,12;2.5/1) ml 92
33 |1.2.13 Linha branca tracejada com 0.15m de largura e relagdo tragco/espaco 1/1 m (LBT 0.15;1/1) ml 38
1.2.2 Marcas Transversais:
34 1221 Passadeiras de pedes m2 54
35 |1.2.2.2 Linha branca tracejada de cedéncia de prioridade com 0.30m de largura e relagédo traco/espac¢o 0.4/0.3 m (LBT 0.30;0.4/0.3) ml 22
1.2.3 Outras marcas:
36 |1.23.1 Tridngulo de cedéncia de prioridade com h=2,0m UN 4
37 1232 Guia branca (0.12) ml 70
38 |1.2.33 Guia branca (0.15) ml 209
Cc2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
c2 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E. Incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais necessarios
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39 |11 Demolicdo de sumidouros UN 2
40 |1.2 Demolicdo da ligagdo sumidouros ao coletor existente ml 18
13 Execuc¢éo de orgdos de drenagem longitudinal da classe assinalada, incluido todos os trabalhos necesséarios ao seu correcto assentamento e ainda, para a sua implantacéo, a
escavacao em terreno de qualquer natureza, a remogao reposicdo e compactagao, conducdo a operador licenciado dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagfes por
deposito; Assim como o aterro de vala com saibro cirandado em assentamento e envolvimento de tubagem, incluindo regularizacdo e compactagdo do fundo da vala, e aterro de
vala com saibro com boas caracteristicas, compactado em camadas de 20cm de espessura e com compactacédo relativa superior a 95% do ensaio Proctor, até a sub-base do
41 (1.3.1 Colectores de evacuacao lateral, com diametro igual a 0,30 m da CLASSE normal. | ml | 26
14 Execucgdo de orgdos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacao, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocéao reposicdo e compactacao, conducgdo a operador licenciado dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizac6es por depoésito:
42 (141 Sumidouros com grelha metalica de acordo com classe de resisténcia D400 da norma EN1433 incluindo caixa de fundo e corpos intermédios. UN 2
43 |15 Rectificagdo das cotas das tampas das redes existentes na area da obra, invluindo todos os trabalhos necessarios e fornecimento de materiais UN 5
D1 DIVERSOS
44 (1.1 Execus&o de muro simples em alvenaria simples de tijolo vazado ou em blocos de cimento, conforme o existente. | m2 | 6
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