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I. CLAUSULAS GERAIS

1. OBJETO

1.1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia de
procedimento pré-contratual que tem por objeto a prestagdo de servicos de projeto de Remodelagdo da cozinha
pedagdgica do SFP Alverca, compreendendo a realiza¢do das fases de, projeto base e projeto de execugao, conforme
definido na alinea a) do artigo 1. das Instrugdes para a elaboragao de projetos de obras, aprovadas pela Portaria
n.° 701H/2008, de 29 de julho.

2. REFERENCIA A LEGISLACAO

2.1. O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa e tem em atenc¢ao o disposto no DL n.° 18/2008 de 29-01, na
sua atual redacao - Codigo dos Contratos Publicos (adiante designado por CCP).
2.2. Naprestacdo de servigo de projeto deverdo ainda observar-se:

a) APortaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que aprova as Instrucdes para a Elaborac3o de Projetos de
Obras, utilizando a terminologia nela definida;

b) ALein.°31/2009, de 3 de julho, na sua atual redagao, que aprova o regime juridico que estabelece a
qualificacao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboragdo e subscricdo de projetos e
os deveres que lhes sdo aplicaveis;

c] 0 Decreto-Lein.° 273/2003, de 29 de outubro, e demais legislacao de seguranca e satde do trabalho
aplicavel;

d) Os demais diplomas legais e regulamentares em vigor e que se relacionem com 0s servicos a prestar
no ambito do contrato a celebrar, serao observados em todas as suas disposi¢des imperativas e nas
demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte
integrante.

3. CONTRATO

3.1.  Ocontrato, reduzido a escrito, € composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, regulado nos
termos do disposto nos artigos 278° e seguintes do CCP, em especial o plasmado nos termos dos seus artigos 450°
e seguintes, e demais legislacao e regulamentacao aplicaveis.

3.2.  Ocontrato a celebrar integra os seguintes elementos:
3.2.1. O presente caderno de encargos e anexos;
3.2.2. Osesclarecimentos e retificagdes relativos ao caderno de encargos;
3.2.3. Aproposta adjudicada;
3.2.4. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servigos.

3.3.  Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 3.2 e o clausulado do contrato, prevalecem os
primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
prestador de servicos nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

4. PRAZ0 DO CONTRATO

4.1. 0 contrato mantém-se em vigor até a conclusao da prestagao de servigcos em conformidade com os
respetivos termos e condi¢des do disposto nos artigos 440° e 451° do CCP, sem prejuizo das obrigacoes
acessorias que devam perdurar para além da cessagao do contrato.

5. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
5.1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel no presente caderno de
encargos ou nas cldusulas contratuais, o IEFP, |.P. obriga-se a:

a) Designarum Gestor do Contrato que terd porincumbéncia, entre outras, assegurar as relagdes correntes
entre o IEFP, I.P., e o Prestador de servigos, no ambito da execugao do Contrato.
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b) Facultar os elementos que possua e sejam imprescindiveis para o desenvolvimento e elaboragdo da
presente prestacgao de servigos;

c] Prestar informagdo sempre que seja solicitada pelo prestador de servicos no ambito da presente
prestacao de servicos.

d) Apoiar a intervengao dos autores do Estudo junto dos Organismos Oficiais, sempre que eventualmente
se torne necessario obter quaisquer elementos indispensaveis a prestacao de servicos;

e) Credenciar o autor e/ou os seus colaboradores para a recolha de elementos ou para a realizag3o de
quaisquer diligéncias eventualmente necessarias, que ficam, no entanto, exclusiva e inteiramente a
cargo do prestador de servigos.

f] Ao pagamento das taxas referentes aos processos de licenciamento necessarios.

6. OBRIGACOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

6.1.

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagao aplicavel, no presente caderno de encargos ou nas

cldusulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador de servigos, em conformidade com a
absoluta subordinagdo aos principios da ética profissional, isenc¢ao, independéncia, zelo e competéncia, as
seguintes obrigacoes:

6.1

6.1

6.2

6.3.

6.4.

.1. De prestacao do servico aqui identificado cumprindo as carateristicas e requisitos previstos nas

especificagdes técnicas, no prazo estabelecido;

.2. De cumprir os termos e condi¢des fixados para a prestacao de servi¢os, nomeadamente:

a) acumprir ordens, diretivas ou orientag@es transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria
relativa a execucdo das prestacgdes contratuais;

b) procederasconclusdes das reunides de acompanhamento com os técnicos do IEFP, I.P., indigitados para
o efeito;

c) procederasalteragdes do projeto que venham a ser necessarias e que lhe forem determinadas pelo IEFP,
I.P., mesmo quando ndo sejam explicitas nos termos do presente contrato.

d) facultar a entidade contratante toda a documentagao relacionada com a prestacgao de servicos;

e) prestar a entidade contratante, em qualquer tempo, na pendéncia da prestagao de servicos, todas as
informacoes, esclarecimentos e apoio técnico durante a realizagdo da prestacdo de servicos,
nomeadamente no que respeita a clarificagao de todos os critérios e metodologias a aplicar na execugao
das tarefas nelaincluidas;

f] obriga-se a elaborar as adaptagGes necessarias ao projeto tendo em vista a sua divisdo em partes de
acordo com o faseamento que o IEFP, I.P. entenda ser conveniente para concretizagao da empreitada;

g) assumirtodos os encargos, incluindo equipamentos, necessarios para a prestagdo de servigos;

h] responsabilizar-se pelos atos praticados por todas as pessoas que, no Ambito do contrato, realizem
tarefas por sua conta, considerando-se como agentes do prestador de servicos;

i] aassumir plena responsabilidade pelos trabalhos contratados, salvo no caso de erros ou deficiéncias
que resultem diretamente do cumprimento de instru¢des transmitidas pelo IEFP, IP e que Ihe tenham
merecido contestacao.

. O prestador de servicos sera responsavel pela boa prestagao dos servigos tendo em conta que o projeto deverd

cumprir as instrucdes para a elaboragdo de projetos de obras, aprovadas pela Portaria n.° 701H/2008, de 29
de julho, bem como contemplar os elementos de solugdo de obra para cumprimento do artigo 43° do CCP e
assegurar o cumprimento das normas legais e regulamentares relativas a cada especialidade.

0 prestador de servicos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito das suas obrigacdes
contratuais observam todas as normas legais, programaticas e regulamentares aplicaveis, designadamente
as constantes de instrumentos de gestao territorial, dos regimes juridicos das serviddes e restricdes de
utilidade publica incidentes sobre a area objeto de intervengao, do regime juridico aplicavel a gestdo de
residuos de construgdo e demoli¢ao, e das normas técnicas de construgao.

0 prestador de servicos obriga-se a reconhecer presencialmente os locais e edificios objeto da intervencao,
sendo da sua responsabilidade verificar todas as implicacdes no Projeto, ndo se responsabilizando o IEFP, I.P.
por qualquer tipo de inexatiddo que dai possa advir. Se necessario, for, propora a atualizacdo ou o
levantamento digitalizado do edificado, sendo da responsabilidade do IEFP, |.P. a sua aceitacdo apds
apresentacao do seu custo.
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6.5. 0 Prestador de servicos obriga-se a eliminar erros e omissdes do projeto, da responsabilidade deste, quer
durante a elaboragdo do mesmo, quer no decorrer do procedimento de contratagdo da empreitada, bem como
a andlise e validagao de erros e omissdes durante a execugao da obra.

6.6. No caso do IEFP, I.P. proceder a revisao do projeto, prevista nos termos do n.° 2 do art.° 43° do CCP em vigor, 0
prestador de servigos obriga-se ainda a prestar 0s esclarecimentos necessarios e eliminar erros e omissoes,
bem como, a proceder as necessarias altera¢des, no todo ou em parte, do contetdo do projeto de execugao,
em acordo com as conclusdes constantes do Relatério Preliminar e Final elaborado pelo Revisor. As alteracdes
ao projeto deverdo ser elaboradas em prazo a definir entre as partes, ndo podendo este ser superior a metade
do prazo definido para a elaboragao do projeto de execugao.

7. CONSTITUICAQO DA EQUIPA PRESTADORA DE SERVICOS

7.1. Aelaboracao da prestacgdo de servicos a que se refere o presente caderno de encargos, ficard a cargo de uma
equipa projetista que sera constituida, na fase pré-contratual, pelo coordenador do projeto e pelos autores dos
projetos especificos cuja coordenacdo é da inteira e exclusiva responsabilidade de um dos autores do projeto.

7.2.A equipa projetista referida no nimero anterior sé poderd ser alterada mediante prévio e expresso
consentimento do [EFP, |.P.

7.3. 0 coordenador de projeto deve cumprir com o disposto no artigo 9.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua
atual redacao.

8. FASES DA PRESTACAQ DE SERVICOS - PROJETO

8.1. Fases do Projeto
8.1.1. Aprestacao de servicos desenvolver-se-a em duas fases a executar nos prazos indicados no ponto 11:
i. Afase de Projeto Base, correspondendo ao desenvolvimento do estudo prévio (concego geral], tendo
em consideracdo as indicagdes contidas no parecer dado pelo Departamento de Formacao;
ii. Afase de PROJETO DE EXECUCAQ correspondendo ao desenvolvimento do anteprojeto e preparagdo
para execugao de obra,
iii. Afase de ASSISTENCIA TECNICA correspondendo & assisténcia a prestar pelo prestador de servicos na
fase de formagao do contrato de empreitada até a adjudicacao, incluindo a eventual revisao do projeto,
nos termos do ponto 6.6 das Clausulas Gerais, e na fase de execugao da obra.

8.1.2. Para a elaboragao das fases objeto da presente prestacao de servicos, deverd o prestador de servigos
inteirar-se do fornecido pelo Departamento de formagao, procedendo em conformidade no desenvolvimento da
fase de projeto de execugao.

8.2. Projetos Especificos

8.2.1. Aprestacdo de servicos compreende os seguintes projetos especificos em funcao das especialidades que
a constitui:

Arquitetura;

. Estabilidade;
. Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Aguas e Esgotos;
. Instalagdes, Equipamentos e Sistemas Elétricos (Rede de distribuicdo de Baixa Tensao};

1
2
3
4
5. Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Comunicacgdes;
6. InstalagGes, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento, Ventilagdo e Ar Condicionado (AVAC);
7. Instala¢des, Equipamentos e Sistemas de G3s;

8. Seguranca Contra Incéndios em Edificios (SCIE);

9. Sistemas de Seguranca Integrada;

10.Condicionamento Acustico;

11.Comportamento Térmico;

12.Plano de acessibilidades;

13.Sinalética geral e de emergéncia;
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14.Plano de Seguranca e Saude (PSS);
15.Plano de Prevengao e Gestao de residuos de Construgao e Demoligdo (PPGRCD).

9. ACOMPANHAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS

9.1

9.2

9.3

94

9.5

Todo o desenvolvimento da prestacao de servicos, desde o inicio (Auto de Inicio de Projeto) até a sua conclusao,
serd acompanhado por técnicos do IEFP, I.P.

Para o acompanhamento da execucdo do contrato, o prestador de servico fica obrigado a manter, com
periodicidade adequada ao desenvolvimento dos trabalhos nos prazos previstos, reunides de coordenagao com
osrepresentantes do IEFP, |.P., das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes. As reunides
serdo solicitadas pelo prestador de servicos definindo-se previamente a agenda da respetiva reuniao.

0 prestador de servigos fica ainda obrigado a apresentar ao IEFP, |.P., sempre que por este seja solicitado, um
memorando da evolugdo das operacdes objeto da prestagdo de servicos.

As duvidas que o prestador de servicos tenha no decurso da elaboragado da prestacao de servicos devem ser
submetidas ao IEFP, I.P., antes do inicio da elaboragcdo das fases posteriores, tendo em vista a normal
prossecucao dos trabalhos dentro dos prazos contratualmente estabelecidos.

Se qualquer fase do projeto ndo merecer aprovagao, deverao as corre¢des necessarias ser efetuadas num prazo
a acordar caso a caso, nao podendo 0 mesmo exceder um terco do previsto no contrato para essa fase, exceto
no caso do projeto de execugao, em que ndo poderd exceder metade do prazo dessa fase.

10. FORMA DA PRESTACAO DE SERVICOS

10.1. O projeto e demais documentos elaborados no ambito da presente prestacdo de servicos devem ser

10.2.

integralmente redigidos em portugués e entregues, nas suas diversas fases de desenvolvimento, em suporte
de papel e em suporte informatico, em ndmero e nos termos seguintes:

EXEMPLARES
FASES Em papel Em formato digital
Projeto Base 1 1
Projeto de Execugao 1 1
Elementos em formato digital
a) As pecas escritas deverao ser apresentadas em ficheiro com extensao “.PDF” e “.DOC”. No caso
dos MQ, deverao ser apresentados em ficheiro com extensao “.XLS”;
b) As pecas desenhadas deverdo ser apresentadas em ficheiro com extensao “DWG”, “.DWF” e
“PDF”.
c) 0 Projeto Execugdo (Arquitetura e Especialidades) serd composto pelas pegas escritas e

desenhadas devidamente assinadas pelos autores dos projetos especificos, incluindo as
respetivas declaragdes de autoria e de responsabilidade civil e inscricao na ordem.

d) 0 projeto devera ser entregue na Diregcdo de Servicos de Instalagdes do IEFP, |.P., sito na Rua de
Xabregas, n.° 52, 1949-003 Lisboa e/ou para o endereco eletrénico is-in@iefp.pt, até ao termo
do prazo referido no ponto 12.

e) As pecas desenhadas devem estar de acordo com o sistema de normalizacgdo, a fornecer pelo
IEFP.
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11. PRAZO DA PRESTACAO DE SERVICOS

11.1. Oprazoparaaprestacaode servicos conta-se a partir da data do auto de inicio do servico de projeto, sendo que
os prazos de cada uma das fases seguintes contam-se a partir da data da comunicacgdo da aprovagao da fase

anterior.
11.2. 0O prestador de servigos obriga-se a concluir a prestacao de servigos no prazo de 90 dias seguidos, nos termos
seguintes:
FASES PRAZOS (dias)
Projeto Base (Arquitetura e Especialidades]) 40
Projeto de Execucao 50

11.3. Afase daassisténcia técnica decorrerd desde a aprovagao do Projeto de Execugdo até a Rececdo Provisdria da
obra, integrando a fase de formacdo do contrato de empreitada até a adjudicacao, incluindo a eventual revisao do
projeto, nos termos do ponto 6.6 das Clausulas Gerais, e a fase de execugao da obra, sempre que se manifeste ser
necessaria a apresentacao de esclarecimentos de dividas de interpretacdo de informac6es complementares
relativas a ambiguidades ou omissdes do projeto.

11.4. No decurso da assisténcia técnica, nomeadamente na fase de execugdo da obra, serdo programadas
deslocagdes a obra, em nimero ndo inferior a uma por cada duas semanas. A ndo comparéncia por parte do
prestador de servicos as reunides programadas, sem justificacdo ou por motivo nao atendivel, confere ao IEFP, I.P.
odireitode ndo liquidar os honorarios correspondentes nos meses em que a respetiva falta ou faltas se verificarem.

11.5. 0 ndo cumprimento dos prazos, da responsabilidade do prestador de servicos, podera levar a aplicagao das
penalidades previstas no ponto 16 do presente caderno de encargos.

11.6. Acontagem dos prazos é continua e inclui sdbados, domingos e feriados.

12. PRORROGACAQ DOS PRAZQS CONTRATUAIS

12.1. Os prazos referidos no ponto 11 apenas serao passiveis de prorroga¢ao caso:
a) Ocorra motivo de forga maior quando seja necessaria a introdugao de alteragdes a estudos ou
fases de projeto ja aprovadas por imposicao legal ou facto alheio a responsabilidade do
prestador de servicos quando reconhecido pelo IEFP, I.P;

b) Por decisdo unilateral do |IEFP, IP.
12.2. A prorrogacao do prazo sera objeto de acordo prévio entre as duas partes e ndo conduzird a aplicagao de
penalidades.

13. NOTIFICACOES E COMUNICACOES

13.1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notifica¢cdes e comunicacdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

13.2. Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

14. PRECO BASE

14.1. Pela prestagdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade contratante pagara ao prestador de servigos o prego
constante da proposta adjudicada, ndo devendo esse valor ser superior a 19.970,00€ (dezanove mil, novecentos
e setenta euros]), que é considerado o preco base, acrescido do IVA 3 taxa legal em vigor.

14.2. 0Oprecoincluitodos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida
ao contratante, incluindo as despesas de alojamento, alimentagao e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manuten¢cdo de meios materiais bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagcdo de marcas registadas, patentes ou licengas.
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14.3. Asdespesas com qualquer acidente ocorrido no ambito da atividade da elaboragao do projeto e da assisténcia
técnica, designadamente em deslocacdes e inspec¢des ao local da obra, bem como os encargos emergentes do
Seguro, e dos prejuizos de qualquer natureza causados a terceiros, sdo da responsabilidade do prestador de
Sservigos.

15. HONORARIOS E CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1. 0 pagamento dos honordrios devido pela prestagdo de servicos serd efetuado conforme as fases previstas no
ponto 8, contra a apresentacao das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento das
obrigacdes a que se referem, nas seguintes percentagens:

Na sequénciada PERCENTAGEM
Projeto Base: Entrega e aprovacao pelo IEFP, |.P. 40
Projeto de Execugdo: Entrega e aprovacao pelo IEFP, I.P. 50
Assisténcia Técnica 10

15.2. As faturas deverdo discriminar a fase do projeto a que respeita bem como o nimero de referéncia do
procedimento, devendo ser emitida apés indicacdo do IEFP, I.P.

15.3. As faturas poderdo revestir a forma eletrénica sendo remetidas ao IEFP, |.P. através de meio de transmissao
eletrénica de dados, para o enderego uspfiproc@iefp.pt.

15.4. Os pagamentos contratados serdo objeto de reposi¢ao do equilibrio financeiro, designadamente quando os
trabalhos forem entregues mais de 1 ano apds a data contratada por motivos ndo imputaveis ao prestador de
servicos.

15.5. Nao é exigida a prestacao de caugdo prévia a celebragdo do contrato, nos termos do n.° 3 do art.° 88 do CCP,
sendo, em cada fase de projeto, feita a reten¢ao de 5% nos pagamentos a realizar.

16. PENALIDADES

16.1. Na falta de cumprimento de qualquer das obriga¢des assumidas pelo prestador de servicos no contrato, por
motivo ndo imputavel ao IEFP, |.P. poderd ser aplicada san¢do pecunidria didria de acordo com o seguinte:

a) de 1 a 15 dias, 3/1000/dia da totalidade dos honorarios da fase de projeto a que diga respeito;
b) del6 a 30 dias, 6/1000/dia da totalidade dos honorarios da fase de projeto a que diga respeito;
c) para além dos 30 dias, e até que o IEFP, I.P.,, entenda por conveniente rescindir o contrato,

passara a aplicar-se a multa de 8/1000/dia até que esta e as precedentes multas atinjam 20%
da totalidade dos honorarios.

16.2. A aplicagdo das san¢des pecunidrias aqui previstas serdo objeto de audiéncia prévia, a exercer nos termos
previstos no n.° 2 do artigo 308.° do CCP, exceto se houver fundado receio de a execu¢do da mesma se frustrar por
virtude daquela audiéncia, nos termos do n.® 3 do mesmo dispositivo legal.

16.3. Acobranga das sanc@es pecunidrias em que o prestador de servigos incorra serda efetuada através de dedugao
nos pagamentos a efetuar logo apds a sua aplica¢ao ou, ndo havendo pagamentos a efetuar, no prazo de 10 dias
a contar da respetiva notificacao para o efeito.

16.4. Se o pagamento das sancdes pecuniarias devidas for protelado por qualquer motivo, o prestador de servigos
deverd pagar juros de mora a taxa legal.

17. RESOLUCAQ POR PARTE DO CONTRATANTE

17.1. O IEFP, I.P. reserva-se o direito de resolver o contrato nas situa¢des previstas na lei, designadamente nos
artigos 332.° a 335.° do CCP e a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servicos violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem.
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17.2. 0 direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao prestador de
servicos e ndo determina a repeticao das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela entidade
contratante.

17.3. Nocasoderesolugaodo contrato com os fundamentos previstos no Artigo 312.° do CCP, o prestador de servicos
terd direito a receber:

a) o valor de honorarios da fase em curso, caso a resolu¢ao ocorra na primeira metade do prazo
dessa fase;
b) o valor de honordrios da fase em curso, acrescidos de 30% do valor dos honorarios

correspondentes a fase seguinte, caso a resolugdo ocorra na segunda metade do periodo
contratual de execugdo da fase em curso;

c) 80% do valor dos honorarios correspondentes a fase do Projeto de Execugdo, se a resolugao
ocorrer até ao termo da primeira metade do periodo contratual dessa fase;
d) 100% do valor dos honorarios correspondentes a fase do Projeto de Execugao, se a rescisado

ocorrer no decurso da segunda metade do periodo contratual de execucao dessa fase ou se
verificar ap6s a entrega do mesmo e antes da sua apreciacao e aprovacao pelo dono da obra.

18. RESOLUCAO POR PARTE DO PRESTADOR DE SERVICOS

18.1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador de servicos pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 90 dias ou 0 montante em
divida exceda 30% do preco contratual, excluindo juros.

18.2. 0O direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracao enviada ao IEFP, |.P., que produz efeitos 30 dias
ap0s a rececao dessa declaragao, salvo se este Ultimo cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.

18.3. A resolugcdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores nao determina a repeticao das prestacoes ja
realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacBes deste ao abrigo do contrato, com excegao
daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

19. DIREITOS E PROPRIEDADE INTELETUAL

19.1. Com a entrega dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

19.2. Ao IEFP, I.P. é concedido o direito de utilizacdo de todos os conteddos entregues no ambito da presente
prestagao de servigos.

19.3. Pela cessao dos direitos autorais ndo € devida qualquer contrapartida para além dos honorarios a pagar nos
termos do presente Caderno de Encargos.

20. DEVER DE SIGILO

20.1. O prestador de servicos garantira o sigilo sobre toda a informagao e documentagao relativa ao IEFP, I.P. ou a
terceiros, de que possa ter conhecimento, ao abrigo da execugdo do contrato a celebrar.

20.2. Ainformacgao e a documentacgdo cobertas pelo dever de sigilo ndo poderdo ser transmitidas a terceiros, ainda
que se trate de empresas detidas pela adjudicatéria ou pertencentes ao mesmo grupo econémico, nem ser objeto
de qualquer uso que ndo o destinado a execugao do contrato.

20.3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacgdo e a documentagdo que for comprovadamente do dominio
publico a data da respetiva obtencao pelo fornecedor ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por for¢a da
lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes,
e nos termos legais aplicaveis.

20.4. 0 dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 anos a contar do cumprimento ou cessacao,
por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as
pessoas coletivas.
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21. FORO COMPETENTE

21.1. Paratodasasquestdes emergentes do contrato serd competente o Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa
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Il. CLAUSULAS TECNICAS

1.

ENQUADRAMENTO E AREA DE INTERVENCAQ

1.1.

0 presente caderno de encargos diz respeito a elaboracdo do projeto de arquitetura e projetos de
especialidades da cozinha pedagégica do Servico de Formagao Profissional de Alverca, tendo por objetivo
principal a instalagdo dos servicos de emprego e dos servicos de formacgao, do Instituto do Emprego e
Formacao Profissional, I.P.

2. ELEMENTOS A FORNECER PELA ENTIDADE CONTRATANTE

2.1.

0 IEFP, I.P. fornecer3, todas as informacdes e elementos com relevancia para o processo de elaboragao do
projeto e prestara apoio ao prestador de servicos, promovendo as solicitagdes por diligéncias que lhe sejam
indicadas pelo mesmo, como sejam pedidos de informagdes, reunides, audiéncias ou colabora¢ao com as
entidades envolvidas no processo de aprovacao do projeto.

3. AMBITO DO PROJETO

3.1.

3.2.

3.3.

Aintervencao incide sobre um conjunto de salas existentes que com a complexidade do ponto de vista das
exigéncias técnicas e especificas e das varias especialidades envolvidas requer uma maior exigéncia na
metodologia de abordagem e no trabalho de coordenagao, nomeadamente, na articulagao de todos os projetos
de especialidade.

Tendo em vista as fun¢des previstas a intervencgdo implicard a reabilitagao, a remodelacdo e a ampliagcdo das
salas existentes. No entanto a intervencgdo terd como prioridade a conservagdo e valorizagao do edificio
existente, procurando respeitar o seu enquadramento, otimizando o futuro funcionamento e garantindo os
padrées minimos de seguranga e conforto necessarios.

0 projeto devera garantir:
a) A qualidade das solugdes;
b) 0 cumprimento das disposi¢des legais;
c) A conformidade dos projetos de especialidades com as exigéncias legais;
d) A compatibilidade entre os projetos das varias especialidades;
e) A exatid3o dos célculos;
f) 0 rigor na descri¢ao e quantificagao dos trabalhos a executar no ambito da obra;
g O rigor do orgamento.

3.4.A elaboragcdo do projeto deverd ser realizada por equipa multidisciplinar, constituida por arquitetos,

engenheiros e engenheiros técnicos, conforme determinado nos artigos 9° e 10° da Lei n.° 31/2009 de 3 de
julho, na sua atual redagao, adequada a natureza dos projetos de especificos, sem prejuizo de outros técnicos
a quem seja reconhecida, por lei especial, habilitacdo para elaborar projetos.

4. CARATERIZACAQ DO PROJETO

Dos projetos a realizar, deverdo constar, sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo
prestador de servicos, ou constantes de regulamentacao especifica aplicavel, os elementos estabelecidos na
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

Deacordocomon.®5doart.°28°%doDLn.°102-D/2020 de 10 de dezembro, devera ainda ser garantida a utilizagao
de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade
total de matérias-primas usadas em obra, no ambito da contratagdo de empreitadas de construcdo e de
manutencdo de infraestruturas ao abrigo do CCP, aprovado pelo DL n.° 18/2008 de 29 de janeiro, na sua redagao
atual.

Nas clausulas que se seguem é descrito o conteudo obrigatério do projeto nas suas diversas fases.

4.1. ANTEPROJETO
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4.2. 0 Projeto Base, desenvolve a solu¢ao do Departamento de Formagao apresentado, sendo constituido por
pecas escritas e desenhadas e outros elementos de natureza informativa que permitam a conveniente
definicdo e dimensionamento da obra, bem como o esclarecimento do modo da sua execug¢do. Requisitos
das Instrugdes para a elaboragdo de projetos de obras, integrados na Portaria n.° 701-H/2008 de 29-07:

Ref 2 Projeto de Especialidade Artigo 6.°,n.° 2 'EIementos especiais .
aJ [ b) |c)|d |e)]|f)|g Artigo 18.° Outros Artigos
I Arquitetura NV NN AN NN a) b) c)*i)
I, Estabilidade NN N nalna| N ] A d) i) -
M. Inst., Eq. e Sistemas de Aguas e Esgotos MR e)i 25°
Iv. Inst., Eq. e Sistemas Elétricos N NN AN NN e) i) 31°
V. Inst., Eq. e Sistemas de Comunicagdes N NN NNV e)i] 37°
VI, Inst., Eq. e Sistemas de AVAC NV NN AN NN e)i) 430
VI Inst., Eq. e Sistemas de Gas NN NN NN el i) 490
VI Sistemas de Seguranca Integrada NI IN [N AN N5 e)i) 62°
IX. Condicionamento Acustico NN N AN NN f]i) 73°
X. Comportamento Térmico VIV N[N AN g)i

* Fornecido pelo IEFP, I.P.

4.1.1.  Outros requisitos
Sem prejuizo dos requisitos indicados no ponto anterior, 0 Anteprojeto deve incluir:

Arquitetura

0 projeto de arquitetura deverd ser desenvolvido observando todas as normas legais e

regulamentares aplicaveis, nomeadamente,

- 0 Regulamento Geral de Edificagdes Urbanas (RGEUJ, DL n.° 38382 de 07-08-1951, na sua atual

redacao, o Regime Juridico da Urbanizag&o e Edificacao (RJUE), DL n.° 555/999 de 16-12, na sua

atual redagdo, assim como os Regulamentos Municipais de Edificagao e Urbanizagdo aplicaveis;

- 0s Requisitos para a Melhoria do Desempenho Energético de Edificios (DEE) e o Sistema de

Certificagdo Energética de Edificios (SCE) - DL n.° 101-D/2020 de 07-12, na sua atual redagao, e

respetivas Portarias e Despachos conexos;

- a legislacao sobre Seguranga Contra Incéndios em Edificios (SCIE] - DL n.° 220/2008 de 12-11,

na sua atual redacdo e a Portarian® 1532/2008 de 29-12;

- 0 Regulamento Geral do Ruido (RGR)- DL n.° 9/2007 de 17-01, na sua atual reda¢do — e o

Regulamento dos Requisitos Acusticos para Edificios (RRAE) - DL n.° 129/2002 de 11-05, na sua

atual redacdo.

e Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cdpia do documento de
identificacdo do mesmo, copia da apélice de seguro de responsabilidade civil e de declaragdo
vélida da respetiva ordem ou associagao profissional;

e Plano de Acessibilidades (Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8/8, na sua atual redacdo, e a
Portarian.® 113/2015 de 22/04: alineai) don.° 15 do Anexo I).

. Estabilidade

e Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de
identificacdo do mesmo, cépia da apélice de seguro de responsabilidade civil e de declaragao
vélida da respetiva ordem ou associagao profissional;

e Memodria descritiva e justificativa dos calculos de estabilidade e dos processos e materiais de
construcdo adotados.

e (alculos das fundagdes e da estrutura, de acordo com os regulamentos em vigor.

e Medic6es e orcamento de fundagdes e estruturas.

e Planta de fundagdes na escala 1:100.
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V.

VI.

e Planta dos pisos, na escala 1:100, onde se indique a localiza¢ao dos elementos estruturais e
dimensoes.

e Planta de cobertura, na escala 1:100.

e (utras pecas desenhadas a escalas convenientes para definicdo e dimensionamento da
estrutura obra.

Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Aguas e Esgotos

e Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cdpia do documento de
identificagdo do mesmo, cépia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declaragao
vélida da respetiva ordem ou associacao profissional.

e Memdria descritiva e justificativa do projeto com justificacdo dos tipos de sistemas e
equipamentos previstos.

e Estimativa orcamental;

e (alculos e dimensionamento das tubagens/condutas.

e C(Cadernode Encargos contendo as especificagdes técnicas dos materiais.

e Plantas, naescala 1/100 indicando:

e Tracados de tubagens, assinalando as seccdes, caudais e localizagcdo dos componentes a
integrar nas respetivas redes.

. Instalagdes, Equipamentos e Sistemas Elétricos

0 projeto de Instalagdes, Equipamentos e Sistemas Elétricos deverd ser desenvolvido
observando as prescrigdes previstas na Portaria n.° 949-A/2006 (Regras Técnicas das
Instalagbes Elétricas de Baixa Tensdo, Regulamentos de Seguranga Contra Incéndios em
Edificios (nomeadamente o DL n.° 220/2008 de 12-11, na sua atual redac3o e a Portaria n°
1532/2008 de 29-12) e Normas Portuguesas aplicaveis;

Instalacdes, Equipamentos e Sistemas de Comunicagdes
0 projeto de Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Comunicagdes deverd ser desenvolvido
observando as prescricdes previstas no Decreto-Lei n.° 123/2009, nas Prescricoes e
Especificacdes Técnicas das Infraestruturas de Telecomunicagdes em Edificios — Manual ITED
(42edicao]), Prescrigdes e Especificagdes Técnicas das Infraestruturas de Telecomunicagdes em
Loteamentos, Urbanizagdes e Conjuntos de Edificios - Manual ITUR (3?2 edi¢do) e Normas
Portuguesas aplicaveis;

Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento, Ventilagao e Ar Condicionado (AVAC)

0 projeto de AVAC deverd ser desenvolvido observando as prescri¢ées previstas no DL n.° 101-

D/2020 de 07-12, na sua atual redagao (Requisitos para a melhoria do desempenho energético

de edificios) e a Portarian.® 138-6/2021 de 01-07 (Requisitos para avaliagao da qualidade do ar

interior nos edificios de comércio e servigos), Regulamentos de Seguranca Contra Incéndios em

Edificios (nomeadamente o DL n.° 220/2008 de 12-11, na sua atual redacdo e a Portaria n°

1532/2008 de 29-12], Regulamento Geral do Ruido (DL n.° 9/2007 de 17-01, na sua atual

redagdo) e Normas Portuguesas aplicaveis.

e Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de
identificacdo do mesmo, cépia da apélice de seguro de responsabilidade civil e de declaragdo
vélida da respetiva ordem ou associagdo profissional;

e Memdria descritiva e justificativa do projeto com justificagdo dos tipos de sistemas e
equipamentos previstos;

e (alculos: Verificagdo do DL n.° 101-D/2020 de 07-12, na sua atual redagdo, e portarias
conexas, balanco térmico, de dimensionamento de condutas e tubagens, de
dimensionamento de equipamentos;

e C(Caderno de Encargos contendo as especificagdes técnicas dos materiais e equipamentos;
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4.2.

e Plantas, naescala 1/100 indicando os tragcados de condutas de ar, assinalando os caudais e
seccdes correspondentes e os tragados de tubagens de fluidos, assinalando as seccgdes,
caudais e localizagdo dos componentes a integrar nas respetivas redes.

IX. Sistemas de Seguranca Integrada

XI.

XI

0 projeto de Seguranca Integrada devera incluir o respetivo Projeto de Seguranca Contra

Incéndios em Edificios (SCIE}, devendo observar as prescrigdes previstas no DL n.° 220/2008 de

12-11, na sua atual redagdo (Regime Juridico da SCIE) e a Portaria n® 1532/2008 de 29-12

(Regulamento técnico de SCIE].

e Ainstrucdo do Projeto de SCIE deve obedecer ao estipulado no Anexo IV do DL n.° 220/2008
de 12-11, na sua atual redagao.

Comportamento Acustico

0 projeto de Condicionamento Acustico devera ser desenvolvido observando as prescricdes
previstas no DL n.° 129/2002, de 11-05, na sua atual redac¢do, que aprova o Regulamento dos
Requisitos Acusticos dos Edificios, o Regulamento Geral do Ruido (DL n.°9/2007 de 17-01, na sua
atual redagdo) e as Normas Portuguesas aplicaveis.

e Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de
identificacdo do mesmo, cpia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declaragao
vélida da respetiva ordem ou associagdo profissional;

¢ Planta geral em escala adequada onde sejam evidenciadas as caracteristicas das alterac@es
determinadas na componente acUstica do ambiente;

e Plantas e cortes, em escala adequada, onde se indiquem os locais principais de intervengao
em termos de condicionamento acustico;

e Memodria descritiva e justificativa incluindo analise prospetiva de desempenhos, das
intervengdes de condicionamento acustico, descrevendo as solugdes projetadas, tendo em
atencao as disposicdes legais em vigor.

. Comportamento Térmico e Desempenho Energético

E aplicavel a legislagdo em vigor, designadamente o DL n.° 101-D/2020 de 07-12, na sua atual
redacdo, sobre Requisitos para a melhoria do Desempenho Energético de Edificios (DEE] e
Sistema de Certificagdo Energética de Edificios (SCE), e respetivas Portarias e Despachos
CONexos.

e Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de
identificacdo do mesmo, cépia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declaragao
vélida da respetiva ordem ou associagdo profissional;

e Plantageralem escala adequada onde sejam evidenciadas as caracteristicas das alteragdes
determinadas na componente térmica;

e Plantas e cortes, em escala adequada, onde se indiquem os locais principais de intervengao
em termos de condicionamento térmico;

e Memodria descritiva e justificativa incluindo analise prospetiva de desempenhos, das
intervengdes de comportamento térmico, descrevendo as solugdes projetadas, tendo em
atenc¢ao as disposi¢des legais em vigor.

PROJETO DE EXECUGAO

0 Projeto de Execucgdo desenvolve o anteprojeto aprovado, sendo constituido por um conjunto coordenado
das informagdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretagcdo por parte das entidades
intervenientes na execucdo da obra, obedecendo ao disposto na legislacdo e regulamentacao aplicavel,
devendo incluir 0s seguintes requisitos:
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4.2.1. Requisitos das Instrugdes para a elaboragdo de projetos de obras, integrados na Portaria n.° 701-
H/2008 de 29-07:

Ref 2 Projeto de Especialidade Artigo 7.°,n.° 2 .EIementos especiais '
a) |b)|c)|d)|e)|f) Artigo 19.° Outros Artigos
I. | Arquitetura N NNV AN 1-b); 3(Arq.)
IIl. | Estabilidade na [\ [N N[V [V 1-a); 2; 3(ProjEstrut.); 4
lll. | Inst., Eq. e Sistemas de Aguas e Esgotos NMRRIRE 5 26°
IV. | Inst., Eq. e Sistemas Elétricos VNNV VY 5 32°
V. |Inst., Eq. e Sistemas de Comunicacdes VN NN VY 5 38°
VI. | Inst,, Eq. e Sistemas de AVAC N VN[NV 5 440
VII. | Inst., Eq. e Sistemas de Gas VNNV VY 5 50°
VIIl. | Sistemas de Seguranga Integrada NMERIRE 5 62°
IX. | Condicionamento Acustico N N NN 6 74°
X. | Comportamento Térmico VN NN VY 6

4.2.2. Qutros requisitos

Sem prejuizo dos requisitos indicados no ponto anterior, o Projeto de Execucao deve incluir:

a)

b)

Medicdes e Mapa de Quantidade de Trabalhos (MQT)
MOT - Deve ser apresentado detalhado, com todas as especialidades, em ficheiro Unico, editavel,
e que inclui:
e Mapa resumo global, com todas as especialidades;
e Porespecialidade:
o Maparesumo;
o Mapade quantidades e trabalhos detalhado;
o Mapade medic6es detalhado.

Orcamento - Deve ser apresentado com prec¢os unitarios baseados no Mapa de Quantidade de
Trabalhos, detalhado, com todas as especialidades, em ficheiro Unico, editavel, e que inclui:
e Mapa resumo global, com todas as especialidades;
e Porespecialidade:
o Maparesumo;
o Mapade quantidades e trabalhos detalhado;
o Mapade medicdes detalhado.

Arquitetura

e Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de
identificacdo do mesmo, cdpia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declara¢ao
vélida da respetiva ordem ou associagao profissional;

e indice das pegas escritas e desenhadas;

e Memoédria descritiva e justificativa;

e Planta de localizagao nas escalas 1/500 ou 1/1000;

e Planta geral de conjunto (Implantagdo) na escala 1/200 com cotas rigorosas, referidas aos
pontos fixos do terreno, incluindo a cota ou cotas de soleira;

e Plantas dos pisos na escala 1/100 ou 1/50 incluindo cotas altimétricas dos pisos e sua
relagdo com as cotas dos acessos exteriores, cotas de compartimentacgao, paredes, vaos,
acessos, acessos verticais, varandas, terragos, chaminés e Indicacdo de cortes, legendas e
orientagao;

e Plantas de tetos na escala 1/100 ou 1/50;

e Plantas de pavimentos na escala 1/100 ou 1/50;
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Plantas de coberturas na escala 1/100 ou 1/50 indicando os materiais de revestimento,
caleiras algerozes saidas para tubos de queda;

Plantas de mobilidrio e equipamento na escala 1/100 ou 1/50;

Alcados na escala 1/100 ou 1/50 de todas as fachadas;

0 namero de cortes que se julgue necessario, longitudinais e transversais na escala 1/100 ou
1/50;

Plantas com vaos numerados para referenciar o mapa de vaos;

Plantas, algados e cortes na escala 1/50 de zonas de algados referentes a acessos verticais
mostrando estereotomias de modo a nao oferecer dividas na execugao;

Plantas, alcados e cortes na escala 1/20 em zonas especiais, a pormenorizar;
Pormenorizagdo na escala 1/20 de aspetos construtivos de maior interesse (desenhos de
montagem];

Pormenores na escala 1/1 ou 1/2 das componentes construtivas relevantes;

Cortes de pormenorizagdo, em escala adequada, que indiquem os aspetos de maior interesse
para a execucao da obra.

Mapas de vaos com indicagao da tipologia de cada vao, das respetivas dimensdes e
quantidades, do modo de funcionamento, da natureza e das caracteristicas dos materiais e
das ferragens e de outras informag6es necessarias ao fabrico e montagem de caixilharias,
portas, envidragados e outros elementos;

Mapas de acabamentos por compartimentos e pisos discriminando a natureza e qualidade de
acabamentos interiores e exteriores;

Pormenores de execucgdo dos diferentes elementos de constru¢do com a defini¢ao precisa
das dimensdes e da natureza das interligacdes dos diferentes materiais ou partes
constituintes;

CondicBes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

II. Estabilidade

Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de
identificacdo do mesmo, cdpia da apélice de seguro de responsabilidade civil e de declaragao
vélida da respetiva ordem ou associacgdo profissional;

Memdria descritiva e justificativa dos calculos de estabilidade e dos processos e materiais de
construgdo adotados bem como:

Descrigao geral da estrutura e finalidade;

Localizag3o e interligagdo com estruturas contiguas;

Natureza do terreno e critérios utilizados no célculo de fundagdes;

Sobrecargas utilizadas nos célculos indicando os critérios adotados na escolha do tipo de
fundagdes e da estrutura e sua justificacao e qualidade e modo de execugdo dos elementos
constituintes da estrutura (betdo e aco).

Calculos das fundagdes e da estrutura, de acordo com os regulamentos em vigor;

Planta de fundagdes na escala 1:100 (pelo menos), devidamente cotada;

Planta dos pisos, na escala 1:100 (pelo menos], onde se indique a compartimentacgao e as
respetivas dimensdes, a posi¢ao e as cotas dos elementos estruturais e a localizagdo das
aberturas nas lajes para passagem de condutas, canaliza¢@es, cablagens, etc.;

Planta de cobertura, na escala 1:100 (pelo menos]);

Cortes longitudinais e transversais na escala 1:100 (pelo menos) com as sec¢des em tosco
dos elementos estruturais;

As cotas de nivel de toscos das faces superiores das vigas, paredes e lajes e, quando
conveniente, as espessuras dos revestimentos;

0 desenvolvimento em altura dos pilares, que, além de figurar nos cortes, deverd ser definido
nas plantas, com indicagao dos pavimentos em que terminam ou tém inicio;

Algados na escala 1:100 [pelo menos) indicando cotas e elementos estruturais;
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Pormenores de todos os elementos das fundac¢des e da estrutura, bem como das suas
ligacBes aos outros elementos, que evidenciem a sua forma e constituicao e permitam a sua
execu¢ao sem duvidas ou ambiguidades, nas escalas 1:50, 1:20, 1.10 ou superiores;

Outras representagdes com interesse para a definicdo do edificio e para a execugao da obra;
Condig@es técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Aguas e Esgotos

Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de
identificagdo do mesmo, cépia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declaracao
vélida da respetiva ordem ou associagao profissional;

Memoria descritiva e justificativa das instalagdes e equipamentos de dguas e esgotos (dguas
residuais domésticas e pIuviais], separadamente, discriminando o0s materiais, 0s
equipamentos e os regulamentos aplicaveis;

Calculos das redes de dguas e esgotos e dos respetivos equipamentos;

Deverd ser assegurado que o consumo de dgua especificado para os dispositivos tais como
torneiras, equipamentos sanitarios e urindis, ¢ atestado pelas fichas de produto, pela
certificacdo do edificio ou por um rétulo de produto existente na Unido, em conformidade com
as especifica¢des técnicas estabelecidas ponto 7 do anexo | e Il do Regulamento delegado
(UE)2021/2139 da comiss&o de 4 de junho ;

Planta geral, com localizag¢ao dos edificios e equipamentos exteriores e tragados gerais das
redes de dguas e esgotos;

Algados a escala 1:100 (pelo menos] e plantas de cada piso a escala 1:50 com implantagdo
dasredes e esgotos e dguas quentes e frias devendo incluir-se o tragado das redes exteriores
e adrenagem de dguas pluviais. Esta planta deve indicar os aparelhos (contadores, torneiras,
sifdes, caixas, etc.), especificar calibres, inclinagdes e cotas das caixas;

Cortes a escala 1:100 (pelo menos) com localizagdo de coletores, canalizag@es, caixas de
passagem, caixas de visita, ligacdo ao coletor geral com indicagao de cotas e inclinagdes;
Localizagao de equipamento de aquecimento de dguas e ligagdes as redes de acordo com o
Regulamento Geral dos Sistemas Pdblicos e Prediais de Distribuicao de Agua e de Drenagem
de Aguas Residuais;

Pormenores de execugdo das instalagfes e equipamentos que definam as informagdes
necessarias para a sua execucao e montagem e as implicacdes mais importantes com a
estrutura e com os elementos de construgdo, nas escalas 1:50, 1:20, 1.10 ou superiores;
Representacao em perspetiva das redes de dguas e de esgotos, a escala 1:50, com indicagao
dos didmetros das canalizagGes e demais elementos necessarios a execugao da obra;
Esquema das instalagdes e equipamentos, incluindo os correspondentes aos quadros
elétricos e as ligagdes de canalizacgdes;

Condi¢Bes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos.

Instalagcdes, Equipamentos e Sistemas Elétricos

Ficha de Identificacdo do Projeto, Ficha Eletrotécnica, Caracterizagao Sumaria, Termo de
responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificagao
do mesmo, cépia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declarac¢ao valida da
respetiva ordem ou associagao profissional;

Meméria descritiva e justificativa, incluindo a andlise prospetiva de desempenhos,
descrevendo e justificando as solug@es projetadas, tendo em atengao o Anteprojeto aprovado
e as disposicdes legais em vigor;

Planta geral dos locais servidos pelas instalagdes e equipamentos, em escala apropriada,
quando ndo definida em regulamento aplicavel, contendo os elementos de referéncia e de
orientacao necessarios a facil localizagao das instalagdes e equipamentos;
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Plantas em escala apropriada, quando nao definida em regulamento aplicavel, com o tragado
e constituicdo das redes e localizagao dos equipamentos, com a indicagdo dos elementos
indispensaveis a sua conveniente apreciacao;

Desenhos, na escala 1/100, indicando:

o Circuitos elétricos de iluminagdo, de tomadas, de aquecimento, de sinalizacdo, de
emergéncia e todos os circuitos de alimentagdo a outras instalagdes, tais como
exaustao de fumos, ventilagao, ar condicionado e forga motriz, bem como os tragados,
com indicagdo dos tipos, nimero e sec¢ao dos condutores e identificagao de circuitos;

o Elevadores, quadro elétrico e coluna, com sec¢ao definida, que abastece a casa das
maquinas;

o Esquemas dos Quadros Elétricos, com indicagao dos circuitos e locais por eles
alimentados, protegdes, tipos de circuitos, nimero de condutores, aparelhagem de
corte, protecao, medida, etc,;

o Circuitos de terra de protecao;

o Proteg3do contra descargas atmosféricas;

Alcados e cortes dos edificios ou partes dos edificios, sempre que isso seja necessario a boa
compreensao do projeto, a escala apropriada, quando nao definida em regulamento aplicavel;

Pormenores necessarios a definicdo detalhada e boa execugdo das instalagbes e

equipamentos projetados, a escalas apropriadas quando ndo definidas em regulamento
aplicavel;

Esquemas de principio das instalag@es e da sua interligagdo espacial e funcional, quando
necessarias a sua perfeita compreensao;

Dimensionamento das instalagdes e dos equipamentos, incluindo os célculos necessarios
para o efeito;

CondigBes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos.

V. Instala¢des, Equipamentos e Sistemas de Comunicacgdes

Ficha Técnica ITED, Ficha de Constituicao e Utilizagdo do Edificio, Termo de responsabilidade
do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de identificagdo do mesmo, cdpia
da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declaragao valida da respetiva ordem ou
associagdo profissional;

Memodria descritiva e justificativa, incluindo a andlise prospetiva de desempenhos,
descrevendo e justificando as solugdes projetadas, tendo em atencgao as disposicdes legais
em vigor;

Plantas, em escalas apropriadas, onde se indiquem os tragcados das redes principais das
diversas instalagdes, com indicagdo da localizagdo aproximada dos equipamentos;

Planta geral dos locais servidos pelas instalagc@es e equipamentos, em escala apropriada,
contendo os elementos de referéncia e a orientagdo necessarios a facil localiza¢ao das
instalagdes e equipamentos;

Plantas em escala apropriada, com o tracado e constituicdo das redes e localizagao dos
equipamentos, com a indica¢ao dos elementos indispensaveis a sua conveniente apreciagao;
Alcados e cortes dos edificios ou partes dos edificios, sempre que isso seja necessario a boa
compreensao do projeto, a escala apropriada;

Pormenores necessarios a definicdo detalhada e boa execugdo das instalagdes e
equipamentos projetados, a escalas apropriadas, quando ndo definidas em regulamento
aplicavel;

Esquemas de principio das instala¢es e da sua interligacdo espacial e funcional, quando
necessarias a sua perfeita compreensao;

Diagrama de Cabos (Cobre, Coaxial e Fibra Otica), Diagrama de Tubagens e Caixas, Diagrama
e Pormenor dos Armérios Bastidores;
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VI.

VL.

VIIL.

¢ Dimensionamento das instalag@es e dos equipamentos, incluindo os respetivos célculos
justificativos;

e MedicGes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagdo da natureza e da
quantidade dos trabalhos necessarios para a execugao da obra;

e Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicoes;

¢ C(Condigdes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos, especificando as condi¢des
de execugdo ou montagem e as caracteristicas técnicas das instalag@es e equipamentos
previstos.

Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento, Ventilagao e Ar Condicionado (AVAC)

e Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cdpia do documento de
identificagdo do mesmo, cdpia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declaragao
vélida da respetiva ordem ou associagao profissional;

e Memodria descritiva e justificativa do projeto com justificagdo dos tipos de sistemas e
equipamentos previstos;

e (alculos de dimensionamento das instalacdes, de tubagem de fluidos, equipamentos e
aparelhagem;

e Plantas, na escala 1/100 indicando os tragcados de condutas de ar assinalando os caudais e
secgOes correspondentes, os tracados de tubagens de fluidos assinalando as seccdes,
caudais e localizagdo dos componentes a integrar nas respetivas redes, a implantagdo do
equipamento e da aparelhagem de controlo e o tragado das cablagens elétricas de poténcia e
comando, associada as instalacdes de AVAC;

¢ C(ortes horizontais e verticais a escala 1/100 de passagem entre pisos;

e Plantas e cortes, na escala apropriada, dos espagos técnicos com pormenoriza¢do da
implanta¢do dos equipamentos;

e Pormenores dos “acidentes” de montagem na escala apropriada;

e Esquemas dos quadros elétricos, de poténcia e comando, associados ao AVAC;

e Condicdes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos.

Instalacdes, Equipamentos e Sistemas de Gas

0 projeto da rede interna de gas combustivel deve ser instruido de acordo com o DL n.° 97/2017

de 10-08, na sua atual redago (Regime de Instalagdes de Gases Combustiveis em Edificios],

devendo observar as prescri¢des previstas nesse diploma e restantes normas regulamentares e

técnicas aplicaveis.

e Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de
identificacdo do mesmo, cdpia da apdlice de seguro de responsabilidade civil e de declara¢ao
vélida da respetiva ordem ou associagao profissional;

Sistemas de Seguranca Integrada (SADI/SADIR/CCTV e outros sistemas aplicaveis)

e Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de
identificacdo do mesmo e cépia de declaragao valida da respetiva ordem ou associa¢ao
profissional;

e Pecas escritas e desenhadas que integram os processos de licenciamento de Seguranca
Integrada, de acordo com a regulamentagdo em vigor;

e Plantas, algados e cortes em escalas apropriadas com a localiza¢ao dos equipamentos e do
tracado das redes associadas as diversas instalacdes a realizar;

e Dimensionamento dos equipamentos e redes das instalagdes;

e Matriz de comando do SADI

Caderno de Encargos — Projeto — 2022.086.01.P1 — Remodelagao da cozinha pedagégica 19/24



@
) ( INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAQ PROFISSIONAL, IP

Planta geral, a escala 1/100, no minimo, com a exce¢do de situacfes em que pela sua
dimensédo tal ndo seja possivel, com a localizacao dos edificios, dos arruamentos exteriores e
darede de hidrantes exteriores, incluindo o tragado dos acessos para viaturas de socorro;
Plantas, alcados e cortes, a escala adequada, com a localizagao dos pontos de penetragdo no
edificio;

Esquema de principio de todos os sistemas, devidamente detalhado, com discriminagao e
identificacdo de todos os equipamentos e acessorios que integram as instalagoes;
Especificacdo detalhada dos equipamentos, redes, componentes, acesso6rios e materiais
utilizados nas diversas instalacdes;

Pormenores necessarios a definicdo detalhada e boa execucdo das instalagdes e
equipamentos projetados, a escalas adequadas;

IX.  Condicionamento Acustico

Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de
identificacdo do mesmo e copia de declara¢ao valida da respetiva ordem ou associa¢ao
profissional;

Memdria descritiva e justificativa que inclua a caracteriza¢ao do edificio de acordo com o
RRAE, os requisitos regulamentares aplicaveis e as solugdes construtivas adotadas.

Célculos para verificagdo dos requisitos acusticos (D2m,n,w, Dnw, L'nw e Tr), com
apresentagdo de todos os dados de célculo (caracteristicas acUsticas dos materiais e
sistemas utilizados, caracteristicas dos elementos de compartimentagao, caracteristicas
dos compartimentos em andlise, etc.).

Calculos para verificagdo do ruido produzido por equipamentos coletivos situados no interior
do edificio (LAr).

Os célculos para satisfacao dos referidos requisitos acusticos devem recorrer a métodos de
estimacao da influéncia da transmissao marginal.

Os valores maximos e minimos a adotar para verificagcao dos requisitos acuisticos devem ser
retirados do Artigo 6° (Edificios comerciais, industriais ou de servigos), do Artigo 7° (Edificios
escolares), do Artigo 8° (Edificios hospitalares] e Artigo 9° (Recintos desportivos) do RRAE,
de acordo com a utilizagdo e as caracteristicas do(s) espaco(s) que caracteriza(m) os)
edificio(s). Nos casos em que se preveja mais do uma utilizagdo para um determinado espaco,
deverdo ser adotados os pardmetros mais exigentes.

Planta geral, a escala 1/100, no minimo, com indicagdo das carateristicas das alteracdes
determinadas na componente acUstica do ambiente exterior;

Plantas e cortes, a escala 1/100, no minimo, com indicagcdo dos locais principais da
intervengao de condicionamento acustico;

Pormenores de execucao das solugdes construtivas propostas, que definam as informacdes
necessarias para a sua execugdo e montagem e as implicagdes mais importantes com o0s
elementos de construgao, nas escalas 1:50, 1:20, 1.10 ou superiores.

Especificacdes técnicas, gerais e especiais, referentes ao condicionamento térmico e
acustico, especificando as condi¢des de execugao ou montagem e as caracteristicas técnicas
dos materiais e dos equipamentos.

X.  Comportamento Térmico e Desempenho Energético

E aplicével a legislagao em vigor, designadamente o DL n.° 101-D/2020 de 07-12, na sua atual
redagdo, sobre Requisitos para a melhoria do Desempenho Energético de Edificios (DEE] e
Sistema de Certificagdo Energética de Edificios (SCE), e respetivas Portarias e Despachos
conexos.
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XI.

Termo de responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de cépia do documento de
identificagdo do mesmo e cdpia de declaragao valida da respetiva ordem ou associagao
profissional;

Pré-certificagcdo energética

Memdria descritiva e justificativa

Célculos do Indicador de Eficacia Energética (IEE);

Plantas de implantacao de equipamentos e tragados, al¢ados e cortes, a escala 1/100, no
minimo;

Pormenores de solucdes técnicas construtivas.

Plano de Seguranga e Saude

0 Projeto de Execugdo inclui um Plano de Seguranca e Saude, elaborado nos termos da legislagao
aplicavel, designadamente o n.° 3 do Artigo 7.° da Portaria n.° 701-H/2008, de 29-07, Lei n.°
102/2009 de 10-09, na sua atual redacgdo, Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29-10, e Portaria n.°
101/96, de 03-04.

Termo de responsabilidade do autor do plano, acompanhado de cdpia do documento de

identificacdo do mesmo e copia de declara¢ao valida da respetiva ordem ou associa¢ao

profissional;

Mem6ria Descritiva, contendo:

oPolitica de Seguranga e Saude;

oDefinigdo de Objetivos;

oComunicagao Prévia quando necessario;

oRegulamentacdo geral e especifica;

o0rganograma Funcional;

oHoréario de Trabalho;

oSeguro de Acidentes de Trabalho e outros;

oFases de execugdo do empreendimento;

oDescricdo dos Métodos e Processos construtivos e das tecnologias de construgao
previsiveis;

oRestrigdes decorrentes da interferéncia da obra com outras atividades que se desenvolvem
no local ou nas proximidades do estaleiro;

olnformagdes praticas sobre condi¢8es de assisténcia, evacuagao de sinistrados, centros de
assisténcia médica aonde recorrer, etc.;

oProcedimentos comuns a adotar em situagao de acidente;

oDeclaragdes previstas no Dec. Lei 273/2003 de 29 de outubro.

Caracterizacao do Empreendimento:

oCaracteristicas Gerais.

oMapa de Quantidades de Trabalho.

oPlano de Trabalhos.

oCronograma de mao-de-obra.

oProjeto de Estaleiro abordando as seguintes questdes e indicando os condicionalismos
especiais a ter em conta (se for caso disso):

oDescrigdo pormenorizada do processo construtivo e das solugdes tecnolégicas a adotar;

oCondicionalismos do local com relevancia para a seguranca e saude dos trabalhadores;

oVedagdes, acessos, circulagdo, estacionamento e sinalizagao do estaleiro;

oSistema de controlo de entradas;

olmplantag¢do, dimensionamento e descricdo das &areas sociais, de escritdrios e de
armazenamento;

olmplantagao dos meios de produgao (gruas, centrais de beto, ferramentarias, etc.);
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4.3.

XIl.

olmplantagdo, dimensionamento e descricdo das &reas sociais, de escritérios e de
armazenamento.

olista de Trabalhos com Riscos Especiais;

olLista de Materiais com Riscos Especiais;

olista de Equipamentos Fixos com Riscos Especiais a incorporar no empreendimento;

olista de Equipamentos Mdveis com Riscos Especiais a incorporar no empreendimento;

e Acdes paraa Prevencao de Riscos;

oPlano de a¢des quanto a condicionalismos existentes no local;
oPlano de Sinalizacao e Circulagao do estaleiro e da obra;
oPlano de protecdes coletivas;

oPlano de protecgdes individuais;

oPlano Utilizagao e de controlo dos equipamentos de estaleiro;
oPlano de inspecdo e prevengao;

oPlano de saude dos trabalhadores;

oPlano de saude dos visitantes;

oPlano de registo de acidentes e indices de sinistralidade;
oPlano de formagao e informagao dos trabalhadores;

oPlano de emergéncia.

Plano de Prevenc&o e Gestao de residuos de Construgdo e Demoligio (PPGRCD)

E aplicével a legislagdo em vigor, designadamente o Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de
dezembro, na sua redagdo atual (Regime Geral da Gestdo de Residuos e o Regime Juridico da
deposicao de residuos em aterro).

Termo de responsabilidade do autor do plano, acompanhado de cdpia do documento de
identificacdo do mesmo e cépia de declaracao valida da respetiva ordem ou associa¢ao
profissional;

0 projeto de Execucao deve ser acompanhado de um Plano de Prevencao e Gestdo de RCD
(PPG), elaborado de acordo com o modelo disponivel no portal da Agéncia Portuguesa do

Ambiente.

De acordo com o n.5 do art.28° do DL102-D/2020 de 10 de dezembro, serd ainda garantida
a utilizagdo de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais
reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra, no ambito
da contratacdo de empreitadas de construgcdo e de manutengao de infraestruturas ao abrigo
do CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro, na sua redacao atual.

De acordo com a alinea b don°1 do Art° 27, do DL102-D/2020 de 10 de dezembro, a partir
da data de entrada em vigor do presente regime, um aumento minimo para 70%., em peso,
relativamente a preparacao para a reutilizagao, a reciclagem e outras formas de valorizagao
material, incluindo operagdes de enchimento que utilizem residuos como substituto de
outros materiais, de RCD nao perigosos, com exclusdo dos materiais naturais definidos na
categoria 17 05 04 da LER em que o peso relativo da preparacdo para reutilizacdo e
reciclagem seja no minimo 50 /prct. em 2025;

ASSISTENCIA TECNICA

A Assisténcia Técnica diz respeito as prestagdes acessoérias a realizar pelo projetista de modo a assegurar
a correta execugao da obra e a sua conformidade com o projeto e com o caderno de encargos. Na
generalidade, consiste na prestacdo de informagdes e esclarecimentos, na pronidncia sobre erros e
omisstes apresentadas durante a fase de formagao do contrato, nos termos do CCP, e no acompanhamento
da execucgao da obra por parte do Coordenador de Projeto e pelos Autores do Projeto, incluindo também as
obrigacdes definidas no processo de revisao de projeto, nos termos do ponto 6.6 das Clausulas Gerais.
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4.3.1. Requisitos das Instrugdes para a elaboragdo de projetos de obras, integrados na Portaria n.° 701-

H/2008 de 29-07:

Ref.? Projeto de Especialidade Artigo 10.° Outros artigos
a) b) c) d) e) f)

5. Arquitetura \ \ \ \ \ \ 20°
6. Estabilidade V V NV NN N 20°
7. Inst., Eq. E Sistemas de Aguas e Esgotos \ \ \ \ \ \ 27°
8. Inst., Eq. E Sistemas Elétricos v v v v v v 33°
9. Inst., Eq. E Sistemas de Comunicagdes \ \ \ \ \ \ 39°
10. Inst., Eq. E Sistemas de AVAC \ \ \ \ \ \ 450
11. Inst., Eq. E Sistemas de Gases \ \ \ \ \ \ 51°
12. Sistemas de Seguranca Integrada \ \ \ \ \ \ 63°
13. Condicionamento Acustico \ \ \ \ \ \ 75°
14. Comportamento Térmico \ \ \ \ \ \ -

q) Gestao de Residuos 150°

5. PROGRAMACAO E COORDENACAQ DO PROJETO

4.3.2. Telasfinais

Nos termos da alinea ¢} do numero 3 do Artigo 9° das "Instrugdes para elaboragao de projetos de
obras" (Portaria n.° 701-H/2008, de 29-07]) as telas finais, correspondendo ao conjunto de
desenhos finais do projeto que integra as retificacdes e alterag¢des introduzidas no decurso da obra
(traduzindo o que efetivamente foi construido], serdo elaboradas pela equipa projetista de acordo
com as informacdes fornecidas pelo dono da obra.

5.1. Acoordenacdo do projeto deverd ser assumida por um dos técnicos que integra a equipa, tal como definido na

Lein.® 31/20089, de 3 de julho, na sua atual redacgao.

5.2. A coordenacao das atividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a integragcdo das suas
diferentes partes num conjunto harménico, de facil interpretacdo e capaz de fornecer todos os elementos
necessarios a execugdo da obra, garantindo a adequada articulagado da equipa de projeto em fungdo das
caracteristicas da obra e assegurando a participa¢ao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os
diversos projetos necessarios e o cumprimento das disposicoes legais e regulamentares aplicaveis a cada

especialidade.

5.3. Aprogramagao visa o escalonamento das suas diferentes etapas e das atividades de cada interveniente, de

modo a ser dado cumprimento ao contrato.

5.4. 0 coordenador do projeto conciliard a sua agao com a do coordenador de seguranga e salide em fase de projeto.

6. CONDICIONANTES ORCAMENTAIS

6.1. 0 prestador de servicos fica obrigado a prestar a presente prestacao de servigos de acordo com as diretrizes
da entidade contratante a nivel orcamental, respeitando os limites impostos por esta para a execugao da obra.

7. MANUTENCAO DO ESPACO

?.1. Deverad o prestador de servigos, no desenvolvimento dos projetos, ter em atengao os custos de manutengao
associados a determinadas opgdes técnicas e construtivas, optando, sempre que possivel, por solucdes de

maior grau de sustentabilidade.

7.2.0 projeto de execugdo deverd garantir, nos termos definidos no anexo -

ESTRATEGIA NACIONAL PARA AS

COMPRAS PUBLICAS ECOLOGICAS 2020 (ENCPE 2020), da Resolucéo do Conselho de Ministros n.° 38/2016, de
29 de julho, o cumprimento dos objetivos definidos, das compras publicas ecoldgicas e que sao:
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a) Concorrer para a promog&o da eficiéncia na utilizagdo de recursos e a minimizagao de impactes
ambientais, estimulando a oferta no mercado de bens e servigos, bem como,
b) A execugido de obras publicas com um impacte ambiental reduzido em todo o seu ciclo de vida, em
linha com as politicas ambientais do pais.
7.3. 0 projeto devera ainda, incluir especificacdes técnicas ambientais ou requisitos de selec¢ao e habilitagdo de
fornecedores, assegurando a sua concretizagdo na fase posterior de execu¢ao da empreitada.
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