
Santa Casa da Misericórdia de Águeda
Procedimento EMP/SCMA - 01/23

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo: instalações provisórias do pessoal, contentores de direcção de obra, contentores

ferramentaria, instalações sanitárias para apoio à obra, meios de elevação carga e descarga, andaimes e todos os equipamentos necessários ao bom funcionamento do
estaleiro. Instalação de redes provisórias de águas pluviais, saneamento, abastecimento de água e electricidade, bem como os respectivos custos inerentes aos
consumos de água e electricidade da obra. Vedação da obra com tapume opaco e respectivos dispositivos de acesso. Instalação de sinalização de segurança e de
saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável.

vg 1

2 1.2 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde a desenvolver pelo empreiteiro e a aprovar pela entidade coordenadora de segurança e saúde de acordo
com a legislação em vigor.

vg 1

3 1.3 Remoção, gestão e tratamento de resíduos e entulhos resultantes dos trabalhos da empreitada a recolher por entidade própria de acordo com a legislação em vigor,
incluindo todas as despesas com transporte a vazadouro autorizado.

vg 1

4 1.4 Limpeza e organização periódica da obra e toda a área de estaleiro. vg 1
5 1.5 Execução de limpeza de final de obra, incluindo remoção de todos os materiais ou entulhos sobrantes, garantindo utilização imediata do edifício, a realizar em momento

imediatamente anterior à realização do auto de vistoria para efeitos de recepção provisória da obra.
vg 1

6 1.6 Execução de todos os trabalhos de demolição e remoção conforme projeto e plantas de \"vermelhos e amarelos\", nomeadamente: cobertura existente, paredes
exteriores, vãos exteriores, paredes interiores, vãos interiores, aparelhos sanitários, revestimentos de pavimentos, betonilhas, revestimentos de paredes, infraestruturas
obsoletas, escadas, elementos em arranjos exteriores, muros, vedações, incluindo todos os trabalhos auxiliares necessários, com recurso a equipamentos mecânicos,
incluindo recolha, transporte a vazadouro autorizado e tratamento de entulhos por entidade acreditada para o efeito.

vg 1

7 1.7 Remoção de telha existente nas coberturas inclinadas a manter (cobertura da residência autónoma), considerando recolha e transporte a vazadouro autorizado vg 1
8 1.8 Apoios de Construção Civil a todas as especialidades (AVAC, Electricidade, ITED, SCIE, Gás, Águas e Esgotos) incluindo todos os trabalhos de construção civil

auxiliares nomeadamente abertura e tapamento de roços, abertura e tapamento valas, carotes, meios de elevação, carga e descarga, testes, ensaios e vistorias
vg 1

9 1.9 Execução de compilação técnica da empreitada incluindo telas finais de todas as especialidades (fornecimento de duas cópias em papel e formato digital) vg 1
 2 MOVIMENTO DE TERRAS

10 2.1 Escavação para abertura de sapatas isoladas, sapatas contínuas e vigas de fundação considerando o transporte de terras sobrantes a vazadouro ou espalhamento no
lote consoante a qualidade do material resultande da escavação

m3 26,877

11 2.2 Escavação para obtenção de cotas de projeto e preparação de fundo de caixa na área de implantação do edifício (construções novas), considerando o transporte de
terras sobrantes a vazadouro autorizado ou espalhamento no lote consoante a qualidade do material resultante da escavação

m3 585,3625

12 2.3 Escavação (decapagem e remoção de terra vegetal) em área de arranjos exteriores, considerando o transporte de terras sobrantes a vazadouro autorizado m2 737,88
13 2.4 Aterro para obtenção de cotas de projeto e preparação de fundo de caixa na área envolvente ao edifício e arranjos exteriores, considerando o material resultante da

escavação que apresente condições para aterro e material de empréstimo se necessário
m3 811,668

 3 BETÃO ARMADO
14 3.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, da classe C12/15, com 10cm de espessura, na base de fundações m3 4,65
15 3.2 Execução de sapatas isoladas em betão armado com betão da classe  C20/25 e aço A400NR incluindo todos os trabalhos de cofragem necessários à sua boa execução,

tudo conforme projecto
m3 7,38

16 3.3 Execução de vigas de equilíbrio em betão armado com betão da classe  C20/25 e aço A400NR incluindo todos os trabalhos de cofragem necessários à sua boa
execução, tudo conforme projecto

m3 6,59
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17 3.4 Execução de vigas de fundação em betão armado com betão da classe  C20/25 e aço A400NR incluindo todos os trabalhos de cofragem necessários à sua boa
execução, tudo conforme projecto

m3 6,88

18 3.5 Execução de fundações em arranques de escadas e poço de elevador, em betão armado, com betão da classe  C20/25 e aço A400NR incluindo todos os trabalhos de
cofragem necessários à sua boa execução, tudo conforme projecto

m3 1,377

19 3.6 Execução de lajes de escadas em betão armado com betão da classe  C20/25 e aço A400NR incluindo todos os trabalhos de cofragem necessários à sua boa execução,
tudo conforme projecto

m2 20,8

20 3.7 Execução de paredes da caixa de elevador, em betão armado com 20cm de espessura, com betão da classe  C20/25 e aço A400NR incluindo todos os trabalhos de
cofragem necessários à sua boa execução, tudo conforme projecto

m3 13,272

21 3.8 Execução de muros de suporte em betão armado com 30cm de espessura, com betão da classe  C20/25 e aço A400NR incluindo todos os trabalhos de cofragem
necessários à sua boa execução, tudo conforme projecto

m3 53,1

22 3.9 Execução de muros de suporte em betão armado com 25cm de espessura, com betão da classe  C20/25 e aço A400NR incluindo todos os trabalhos de cofragem
necessários à sua boa execução, tudo conforme projecto

m3 9,81

23 3.10 Execução de muros de suporte em betão armado com 20cm de espessura, com betão da classe  C20/25 e aço A400NR incluindo todos os trabalhos de cofragem
necessários à sua boa execução, tudo conforme projecto

m3 4,6

24 3.11 Execução de ensoleiramento geral, laje de piso da cave com 35cm de altura, em betão armado, com betão da classe C20/25 e aço A400NR incluindo todos os trabalhos
de cofragem necessários à sua boa execução, tudo conforme

m2 112,522

25 3.12 Execução de pilares em betão armado com betão da classe C20/25 e aço A400NR incluindo todos os trabalhos de cofragem necessários à sua boa execução m3 15,72
26 3.13 Execução de vigas em betão armado com betão da classe C20/25 e aço A400NR incluindo todos os trabalhos de cofragem necessários à sua boa execução, tudo

conforme projecto
m3 22,91

27 3.14 Execução de lajes alijeiradas com altura total de 30cm (25+5), com abobadilhas e vigotas pré-esforçadas, tarugos e malhassol, reforços de armadura, aberturas e
negativos nas lajes, lâmina de compressão e zonas maciças, tudo conforme projecto de especialidade

m2 498,6

28 3.15 Execução de lajes maciças em betão armado, com 20cm de altura, com betão da classe C20/25 e aço A400NR incluindo: reforços de armaduras e todos os trabalhos de
cofragem necessários à sua boa execução, tudo conforme projecto

m2 19,685

29 3.16 Execução de lajes maciças em betão armado, com 15cm de altura, com betão da classe C20/25 e aço A400NR incluindo: reforços de armaduras e todos os trabalhos de
cofragem necessários à sua boa execução, tudo conforme projecto

m2 19,685

30 3.17 Execução de vazio sanitário, considerando muro entre face superior das vigas de equilíbrio e face inferior das vigas da laje do piso do r/c, em bloco de cimento
50x20x28cm

m2 47,944

31 3.18 Execução de impermeabilização de muro de vazio sanitário e paredes da cave, de acordo com pormenor representado no projeto de estabilidade, considerando
fornecimento e aplicação de: emulsão betuminosa, tela asfáltica de 4kg/m2 com acabamento a xisto, membrana pitonada, geotextil com 120gr/m2

m2 209,944

32 3.19 Execução de dreno considerando trabalhos de abertura e tapamento de vala, fornecimento e aplicação de tubo geodreno de 125mm de diâmentro com geotextil
incorporado, envolto em caixa de brita, de acordo com pormenor representado no projeto de estabilidade (a ligar à caixa do grupo de bombagem de águas pluviais)

ml 103,13

33 3.20 Execução de platibanda em betão armado na varanda da frente, de acordo com pormenor de arquitetura para receber guarda em vidro ml 24,2
34 3.21 Execução de platibanda em bloco de cimento 50x20x20cm, devidamente acabado e pronto a receber remate de telas em coberturas horizontais de acordo com pormenor

de arquitetura
ml 33,3

35 3.22 Execução de platibanda em bloco de cimento 50x20x20cm, até 80cm de altura, devidamente acabada, de acordo com pormenor de arquitetura (cobertura do centro de
dia)

ml 60,8

 4 BETONILHAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
36 4.1 Execução de betonilhas de regularização no pavimento da cave até 5cm de espessura, tudo pronto a receber revestimento cerâmico m2 99,42
37 4.2 Execução de pavimentos interiores no Piso 1, incluindo:  membrana acústica de espuma de polietileno reticulado com 5mm de espessura tipo \"Impactodan 5 da

Danosa\" ou equivalente, betonilhas de enchimento em betão celular (com aditivo expansor e cimento à razão de 250Kg/m3) com 8cm de espessura e betonilhas de
regularização com 4cm de espessura com recurso a argamassas de cimento e areia em dosagem apropriada, conferindo a resistência e regularização adequadas ao
perfeito funcionamento dos pavimentos

m2 159,46
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38 4.3 Execução de pavimentos interiores no R/c considerando betonilhas de enchimento em betão celular (com aditivo expansor e cimento à razão de 250Kg/m3) até 8cm de
espessura e betonilhas de regularização com 4cm de espessura, com recurso a argamassas de cimento e areia em dosagem apropriada, conferindo a resistência e
regularização adequadas ao perfeito funcionamento dos pavimentos

m2 465,27

39 4.4 Execução de impermeabilização  de paredes interiores de \"zonas húmidas\", apenas na envolvente das áreas de duche, executada com argamassa cimentícia
bicomponente elástica tipo \"Mapelastic da Mapei\" ou equivalente

m2 55

40 4.5 Execução de impermeabilização  de pavimentos em \"zonas húmidas\", apenas nas áreas de duche, com dobragem de 0,20m para as paredes envolventes, executada
com argamassa cimentícia bicomponente elástica tipo \"Mapelastic da Mapei\" ou equivalente

m2 23,52

41 4.6 Execução de camada de forma em argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 incluindo todos os trabalhos necessários à criação de pendente e regularização, execução
de sistema de impermeabilização composto por pintura com emulsão betuminosa em todas as zonas de aderência, membrana betuminosa de polímero APP com 3,0
kg/m² e armadura de fibra de vidro com 50 gr/m², com acabamento em ambas as faces em polietileno, segunda membrana betuminosa de polímero APP com 4,0 kg/m² e
armadura de poliéster com 180 gr/m², com acabamento em ambas as faces em polietileno, aplicação de geotextil com 120gr/m2, Execução de betonilha de regularização
em argamssa de cimento e areia com espessura de 5cm em terraços e varandas perfeitamente desempenada e pronta a receber revestimentos finais, aplicação de
remates a tubos, embocaduras ou outros elementos singulares e o fornecimento e aplicação de perfil metálico em zinco puro nº12 de remate perimetral (paredes,
muretes e elementos emergentes), selado com mástique adequado, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.

m2 135,74

42 4.7 Fornecimento e aplicação de: membrana de polietileno com função de barreira para vapor, isolamento térmico em poliestireno extruido (xps) com 10cm sobre laje de teto
do piso 1

m2 159,46

43 4.8 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extruido (xps) com 10cm de espessura e lajetas térmicas grisol 60x60cm em cobertura acessível m2 84,15
44 4.9 Fornecimento e aplicação de: isolamento térmico em poliestireno extruido (xps) com 10cm de espessura, manta geotextil 120gr/m2, godo ou seixo rolado limpo em

coberturas não acessíveis
m2 43,14

45 4.10 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extruido (xps) com 10cm de espessura, aplicado diretamente sobre a laje de cobertura do centro de dia m2 225,17
46 4.11 Execução de betonilha de regularização, e impermeabilização com argamassas técnicas tipo \"weber dry 824\", ou equivalente, dada em três camadas, com rede de fibra

de vidro anti-alcalina incorporada (varanda piso 1 e pavimento junto ao alçado posterior)
m2 29,3

47 4.12 Regularização de escadas interiores e exteriores, com argamassas à base de cimento e areia, feitas \"in situ\",  tudo pronto a receber revestimentos finais vg 1
48 4.13 Execução de trabalhos de isolamento térmico pelo exterior incluindo argamassas de colagem, placas isolantes EPS com 8cm espessura, buchas, perfis de arranque,

rede de reforço em fibra de vidro anti-alcalina, argamassa de revestimento e argamassa de acabamento tipo \"weber.plast decor F\", ou equivalente, cor branco, incluindo
todos os acessórios e trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento. (paredes exteriores do Centro de Dia)

m2 327,01

49 4.14 Execução de trabalhos de isolamento térmico pelo exterior incluindo argamassas de colagem, placas isolantes EPS com 8cm espessura, buchas, perfis de arranque,
rede de reforço em fibra de vidro anti-alcalina, argamassa de revestimento e argamassa de acabamento tipo \"weber.plast decor F\", ou equivalente, cor branco, incluindo
todos os acessórios e trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento. (paredes exteriores da Residência Autónoma)

m2 340,28

50 4.15 Execução de trabalhos de isolamento pelo interior incluindo argamassas de colagem, placas isolantes EPS com 6cm espessura, aplicadas por colagem, com rede de
reforço em fibra de vidro anti-alcalina, argamassa de revestimento e argamassa de acabamento, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários de acordo com
projeto acústico. (delimitação entre Residência Autónoma e Centro de Dia)

m2 98,9

51 4.16 Execução de trabalhos de barramento armado, rede de reforço em fibra de vidro anti-alcalina, argamassa de revestimento e argamassa de acabamento tipo \"weber.plast
decor F\", ou equivalente, cor branco, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento. (alçado lateral direito da Residência
Autónoma)

m2 54,38

 5 ALVENARIAS
52 5.1 Execução de parede exterior em bloco térmico de 25cm de espessura tipo \"Artebel BTE25\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos de apoios de construção civil à

sua perfeita execução
m2 294,55

53 5.2 Execução de parede interior em bloco acústico de 25cm de espessura tipo \"Artebel ISOA25\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos de apoios de construção civil
à sua perfeita execução (delimitação entre Residência Autónoma e Centro de Dia)

m2 98,9

54 5.3 Execução de paredes simples interiores em alvenaria de tijolo vazado 30x20x11cm, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução m2 841,552
 6 COBERTURA
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55 6.1 Revisão geral da cobertura a manter (Residência Autónoma), considerando substituição integral da telha por nova telha cerâmica lusa hidrófugada tipo \"Coelho da Silva
F2\", ou equivalente, à cor natural, considerando novo ripado em perfis galvanizados e incluindo novos: cumes, tamancos, telhas de ventilação, beirado,
guieiros,fixações, rufos e vedações em zinco puro nº12 e todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da cobertura (devem ser conisderandos neste
artigo todos os pontos singulares da cobertura nomeadamente: elementes emergentes, chaminés, tubagens, clarabóias, guieiros, guarda-fogos, meios fios, etc...)

m2 198,12

56 6.2 Fornecimento e instalação de clarabóia tipo \"Vellux\", ou euqivalente, com dimensões aproximadas 190x70cm, com vidro duplo, de abertura manual, conforme projeto de
arquitetura, inlcuindo todos os rufos necessários

UN 1

57 6.3 Execução de chaminés conforme projeto de arquitetura, incluindo tubagens, rufos e todos os acessórios necessários UN 1
58 6.4 Execução de coberturas em painel sandwich com 4cm de espessura, lacado à cor branco RAL 3009 na face superior, incluindo estuturas  de suporte e fixação, vigas,

madres, perfis tapa juntas, cumes, remates, rufos, ligações aparafusasadas e todas as ferragens necessárias à sua perfeita instalação
m2 226

59 6.5 Fornecimento e aplicação de rufo / forra de platibanda interior, em chapa lacada à cor RAL 7043, a sobrepor na caleira com aproximadamente  80cm de desenvolvimento ml 60,86
60 6.6 Fornecimento e aplicação de rufo / \"capacete\" no coroamento do murete platibanda, em chapa lacada à cor RAL 7043, com aproximadamente  40cm de

desenvolvimento
ml 60,86

 7 REVESTIMENTOS
 7.1 Revestimentos de Paredes

61 7.1.1 Reparação e regularização de rebocos exteriores sobre os quais será aplicado barramento armado no alçado lateral direito. Se necessário considerar trabalhos de
picagem, emboço e reboco sarrafado tudo pronto a receber barramento

m2 54,38

62 7.1.2 Execução de revestimento de paredes interiores em reboco estanhado com argamassa de cimento, cal hidráulica e areia, incluindo enchimento e acabamento e todos os
trabalhos necessários a um bom acabamento, perfeitamente desempenado e pronto a receber pintura (arrumo piso -1)

m2 134,74

63 7.1.3 Execução de gesso projetado em paredes interiores, considerando enchimento, regularização e acabamento estanhado, tudo pronto a receber pintura (área de parede
compreendida entre vinil que reveste parede até 1,5m de altura e teto) (nota: o compartimento \"distribuição\" junto à copa tem gesso a toda a altura da parede)

m2 773,92

64 7.1.4 Execução de pintura de paredes interiores a 3 demãos com tinta plástica mate, à cor branco, incluindo prímário fixador e todos os trabalhos necessários à obtenção de
um bom acabamento

m2 908,66

65 7.1.5 Execução de reboco estanhado em paredes interiores, isento de irregularidades e perfeitamente desempenado, tudo pronto a receber revestimentos vinílicos m2 1108,37
66 7.1.6 Fornecimento e aplicação de revestimento vinílico em paredes até 1,5m de altura, incluindo remate ao rodapé e remate de topo com perfil próprio para o efeito, tipo

\"Sarlon 15 dB da Forbo\" ou equivalente, com tratamento Xtrem PUR, nível de resistência ao escorregamento R10, espessura 2,0mm, em rolo de 2,0m de largura, com
meia cana no encontro da parede com o pavimento, cordão de soldadura e todos os acessórios necessários à sua boa aplicação e durabilidade, incluindo todos os
elementos de remate e todos os materiais e acessórios necessários para obtenção de um perfeito acabamento (A aplicar em todos os compartimentos excepto: cave,
casas de banho, sala de sujos, kitchenette, copa e distribuição junto à copa)

m2 719,57

67 7.1.7 Fornecimento e aplicação de revestimento vinilico em paredes interiores, incluindo remate ao pavimento, tipo \"Sistema Sarliban da Forbo\" ou equivalente, com
tratamento PUR, nível de resistência ao escorregamento R10, espessura 2,0mm, em rolo de 2,0m de largura, com meia cana no encontro da parede com o pavimento,
cordão de soldadura, remate de topo e todos os acessórios necessários à sua boa aplicação e durabilidade, incluindo todos os elementos de remate e todos os materiais
e acessórios necessários para obtenção de um perfeito acabamento (A aplicar a toda a altura das paredes  das instalações sanitárias e sala de sujos)

m2 388,8

68 7.1.8 Execução de reboco sarafado em paredes interiores, isento de irregularidades e perfeitamente desempenado, tudo pronto a receber revestimentos cerâmicos m2 81,66
69 7.1.9 Fornecimento e aplicação de cerâmico em pavimentos tipo \"Love Light Branco 30X60cm de 7mm  - brilho\" , ou equivalente, incluindo cimentos cola e betumes próprios

para o efeito (A aplicar a toda a altura em paredes da kitchenette e copa)
m2 81,66

70 7.1.10 Fornecimento e aplicação de cerâmico em paredes exteriores a revestir com imitação de madeira de carvalho no alçado principal, tipo \" Aleluia Noble Camel 22x90cm
acabamento natural\" , ou equivalente, incluindo cimentos cola e betumes próprios para o efeito

m2 20

 7.2 Revestimentos de pavimentos
71 7.2.1 Fornecimento e aplicação de revestimento vinilico para pavimento, incluindo rodapé com 15cm de altura, tipo \"Sarlon 15dB da Forbo\" ou equivalente, com tratamento

XtremPUR, nível de resistência ao escorregamento R10, espessura 2,0mm, em rolo de 2,0m de largura, com meia cana no encontro da parede com o pavimento, cordão
de soldadura e todos os acessórios necessários à sua boa aplicação e durabilidade, incluindo todos os elementos de remate e todos os materiais e acessórios
necessários para obtenção de um perfeito acabamento (A aplicar em todos os compartimentos excepto: cave, casas de banho, sala de sujos, kitchenette, copa e
distribuição junto à copa)

m2 467,08
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72 7.2.2 Fornecimento e aplicação de revestimento vinilico para pavimento, incluindo rodapé com 15cm de altura, tipo \"Sistema Sarliban da Forbo\" ou equivalente, com
tratamento PUR, nível de resistência ao escorregamento R10, espessura 2,0mm, em rolo de 2,0m de largura, com meia cana no encontro da parede com o pavimento,
cordão de soldadura e todos os acessórios necessários à sua boa aplicação e durabilidade, incluindo todos os elementos de remate e todos os materiais e acessórios
necessários para obtenção de um perfeito acabamento (A aplicar em todas as instalações sanitárias e sala de sujos)

m2 69,4

73 7.2.3 Fornecimento e aplicação de revestimento vinílico, em tudo semelhante ao indicado  no artigo 8.1, nas escadas interiores do Centro de Dia e da Residência Autónoma vg 1
74 7.2.4 Fornecimento e aplicação de cerâmico em pavimentos tipo \"Love Light White 60X60cm de 8mm\" , ou equivalente, incluindo cimentos cola e betumes próprios para o

efeito (A aplicar na kitchenette, copa e distribuição junto à copa)
m2 27,9

75 7.2.5 Fornecimento e aplicação de mosaicos em pavimentos da cave tipo \"Love Ground Grey Anti-derrapante 60x60cm\" ou equivalente,  incluindo cimentos cola e betumes
apropriados

m2 99,42

76 7.2.6 Fornecimento e aplicação de rodapé cerâmico, com recurso a corte de peças de \"Love Ground Grey 60x60cm\" ou equivalente,  incluindo cimentos cola e betumes a
apropriados

ml 40,14

77 7.2.7 Fornecimento e aplicação de revestimentos em pavimentos exteriores com lajetas tipo \"Alcupel BJ103 40x40cm\" ou equivalente, incluindo cimentos cola, betume e
todos os trabalhos auxiliares na frente da obra

m2 7

78 7.2.8 Fornecimento e aplicação de mosaicos em revestimetos exteriores tipo \"Love Ground Grey Anti-derrapante 45x45cm\" ou equivalente,  incluindo cimentos cola e
betumes apropriados a aplicar na varanda do piso 1 e pavimento junto ao alçado posterior

m2 29,3

79 7.2.9 Fornecimento e assentamento de \"patins\", \"espelhos\" e patamares de escadas exteriores de acesso à cave e escadas exteriores da varanda do piso 1, em peças de
granito cinza, tipo pedras salgadas, com acabamento serrado, considerando cimentos cola e betumes apropriados à sua aplicação

m2 19,39

 7.3 Revestimentos de tetos
80 7.3.1 Execução de tetos falsos em gesso cartonado hidrófugado, incluindo: isolamento com lã de rocha de 10cm de espessura e densidade igual ou superior a 50Kg/m3,

estrutura de fixação, tratamento de juntas, barramentos, lixagem, e todos os trabalhos e materiais acessórios inerentes ao seu perfeito acabamento (a aplicar na
generalidade dos tetos)

m2 329,3

81 7.3.2 Execução de tetos falsos em gesso cartonado tipo \" Knauf teto acústico contínuo Cleaneo alternada 12/20/66 R \", ou equivalente, incluindo: isolamento com lã de rocha
de 10cm de espessura e densidade igual ou superior a 50Kg/m3, estrutura de fixação, tratamento de juntas, barramentos, lixagem, e todos os trabalhos e materiais
acessórios inerentes ao seu perfeito acabamento ( a aplicar no teto do R/c da Residência Autónoma e no teto da sala de estar e sala de refeições do Centro de Dia)

m2 235,08

82 7.3.3 Execução de revestimento de tetos interiores em reboco estanhado com argamassa de cimento, cal hidráulica e areia, incluindo enchimento e acabamento, alhetas e
todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, perfeitamente desempenado e pronto a receber pintura (arrumo piso -1)

m2 97,32

83 7.3.4 Execução de pintura em tetos interiores, a 3 demãos, com tinta plástica mate, à cor branco, incluindo aplicação de primário compatível, lixagem, preparação de
superfícies e todos os trabalhos auxiliares necessários para garantir um perfeito acabamento

m2 661,7

84 7.3.5 Execução de regularizações e acabamento em reboco areado fino em tetos exteriores, palas, cimalhas, guarda fogos e outros paramentos e elementos emergentes com
argamassa de cimento e areia incluindo chapisco, emboço e reboco

m2 97,15

85 7.3.6 Execução de pintura em elementos exteriores, a 3 demãos, com tinta 100% acrílica, à cor branco, incluindo aplicação de primário fixador, lixagem e preparação de
superfícies e todos os trabalhos auxiliares necessários para garantir um perfeito acabamento

m2 97,15

 8 Cantarias
86 8.1 Fornecimento e aplicação de soleiras e peitoris com 3cm de espessura (soleira e contra soleira com aprox. 40cm de profundidade; peitoril e contra peitoril c/ aprox. 40cm

de profundidade) em pedra de granito pedras salgadas, com acabamento amaciado, incluindo pingadeira na face inferior com dimensões de 5x5mm em todo o
comprimento,  aplicadas de modo a impossibilitar entradas de água entre caixilho e pedra, incluindo aplicação de produto hidrófugo e impermeabilizante tipo \"sika gard
700 s\" ou equivalente, e todos os trabalhos de colagem e betumação garantindo a perfeita aplicação e acabamento das cantarias

ml 51

87 8.2 Fornecimento e assentamento de pedras tipo granito pedras salgadas, com acabamento amaciado, em bordaduras e capeamentos de terraços e varandas, com 3cm de
espessura e 20cm de profundidade, incluindo aplicação de produto hidrófugo e impermeabilizante tipo \"sika gard 700 s\" ou equivalente, e todos os trabalhos de colagem
e betumação garantindo a perfeita aplicação e acabamento das cantarias

ml 31,33

88 8.3 Fornecimento e assentamento de pedra de bancada em granito pedras salgadas com 3cm de espessura, acabamento polido, com corte para receber pia lava-loiça e
placa 400 x 63 cm

UN 1

89 8.4 Fornecimento e assentamento de pedra de bancada em granito pedras salgadas com 3cm de espessura, acabamento polido 160 x 66 cm UN 1
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90 8.5 Fornecimento e assentamento de pedra de bancada em granito pedras salgadas com 3cm de espessura, acabamento polido, com corte para receber pia  205 x 63 cm UN 1
91 8.6 Fornecimento e assentamento de pedra de bancada em granito pedras salgadas com 3cm de espessura, acabamento polido, com corte para receber pia lava-loiça 260 x

63 cm
UN 2

 8.7 Fornecimento e assentamento de pedras de bancada em casas de banho tipo moca creme com 3cm de espessura, acabamento polido, com corte para receber lavatório:
92 8.7.1 100x60cm UN 1
93 8.7.2 125x60cm UN 2
94 8.7.3 80x60cm UN 1
95 8.7.4 120x60cm UN 1
96 8.7.5 115x60cm UN 1
 9 Serralharias

97 9.1 Fornecimento e aplicação de guardas exteriores em vidro temperado com 10mm, com 100cm de altura, incluindo: calhas de embutir, prumos e passa mãos em inox AISI
316, fixações a paredes, pavimentos e muretes, todas as ferragens necessárias à sua perfeita fixação, tudo conforme projeto de arquitectura (varandas, terraços e
escadas)

ml 31,33

98 9.2 Fornecimento e aplicação de guardas em escadas interiores em vidro temperado com 10mm, com 100cm de altura, incluindo: prumos e passa mãos em inox AISI 304,
fixações a paredes e pavimentos, todas as ferragens necessárias à sua perfeita fixação, tudo conforme projeto de arquitectura

ml 5

 9.3 Fornecimento e aplicação de estores motorizados tipo \"Represtor FC55\" ou equivalente, em perfil de alumínio termolacado à cor RAL 7043, preenchido com poliuretano com
densidade de 180kg/m3, em todos os vãos envidraçados, com comando eléctrico individual e comando de estores centralizado, incluindo: caixas de estore, tampa inferior para
acesso e manutenção, elementos de remate entre caixas de estore e caixilharia, motores, calhas nas ombreiras e todos os elementos necessários ao perfeito acabamento e
funcionamento do sistema de sombreamento com as seguintes dimensões:

99 9.3.1 VE0_06 (317 x 300 cm) UN 1
100 9.3.2 VE0_07 (90 x 300 cm) UN 1
101 9.3.3 VE0_08 (90 x 300 cm) UN 1
102 9.3.4 VE1_01 (200 x 100  cm) UN 2
103 9.3.5 VE1_03 (180 x 120 cm) UN 1
104 9.3.1 VE1_04 (90 x 300 cm) UN 1
105 9.3.2 VE1_05 (396 x 120 cm) UN 1

 9.4 Fornecimento e aplicação de caixilharia de alumínio termolacado à cor RAL 7043, com corte térmico, tipo \"Sosoares\" ou equivalente, com vidro duplo tipo \"sgg climalit\" ou
equivalente, 6mm pelo exterior com baixa emissividade tipo\"planitherm\", caixa de ar de 16mm e vidro 6+4mm laminado pelo interior, tudo de acordo com mapa de vãos e incluindo
todas as vedações e ferragens necessárias ao seu perfeito funcionamento:

106 9.4.1 VE-1_01 UN 1
107 9.4.2 VE-1_02 UN 1
108 9.4.3 VE0_01 UN 1
109 9.4.4 VE0_02 UN 1
110 9.4.5 VE0_03 UN 2
111 9.4.6 VE0_04 UN 1
112 9.4.7 VE0_05 UN 1
113 9.4.1 VE0_06 UN 1
114 9.4.2 VE0_07 UN 1
115 9.4.3 VE0_08 UN 1
116 9.4.4 VE0_09 UN 1
117 9.4.5 VE0_10 UN 1
118 9.4.6 VE0_11 UN 3
119 9.4.7 VE0_12 UN 3
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120 9.4.1 VE1_01 UN 2
121 9.4.2 VE1_02 UN 1
122 9.4.3 VE1_03 UN 1
123 9.4.4 VE1_04 UN 1
124 9.4.5 VE1_05 UN 1
125 9.4.6 VE1_06 (50x120cm - w.c. quarto 3 piso 1) basculante UN 1

 9.5 Fornecimento e aplicação de vidros temperados de 10mm de espessura em vãos interiores entre copa e sala de refeições incluindo todas as ferragens, acessórios de fixação e
vedação:126 9.5.1 Vi1 - 60 x 120 cm UN 1

127 9.5.2 Vi2 - 130 x 120 cm UN 1
 10 CARPINTARIAS
 10.1 Fornecimento e assentamento de portas interiores, com acabamento em carvalho, equipadas com chapas de inox no topo inferior, grelhas de ventilação, aro com perfil de vedação

garantindo um isolamento e amortecimento da porta ao bater incluindo: aros e guarnições, puxador tipo \" Tupai refª 2002\", ou equivalente, ferragens, batentes de pavimento e
todos os trabalhos e acessórios necessários ao bom funcionamento e acabamento das portas

128 10.1.1 (70x210cm) - 1 folha de abrir UN 4
129 10.1.2 (80x210cm) - 1 folha de abrir UN 11
130 10.1.3 (90x210cm) - 1 folha de abrir UN 7
131 10.1.4 (100x210cm) - 1 folha de abrir UN 2
132 10.1.5 (140x200cm) - 2 folha de abrir UN 3
133 10.1.6 (90+70x210cm) - painel fixo + 1 folha de abrir UN 2
134 10.1.7 (80x210cm) - porta de correr embutida incluindo estrutura, guias e todas as ferragens necessárias UN 2
135 10.1.8 (90x210cm) - porta de correr embutida incluindo estrutura, guias e todas as ferragens necessárias UN 8
136 10.1.9 (100x210cm) - porta de correr embutida incluindo estrutura, guias e todas as ferragens necessárias UN 2
137 10.2 Fornecimento e assentamento de estrutura composta por 5 portas / paineis de madeira de correr, em carvalho, com dimensão total de aproximadamente 650x380cm,

rebatíveis uns sobre os outros permitindo amplitude total entre sala de refições e sala de estar do centro de dia. Devem ser consideradas todas as estruturas de fixação
auxilaires, guias, calhas, rolamentos e todas as ferragens necessárias ao seu perfeito funcionamento

vg 1

 10.3 Fornecimento e assentamento de armários roupeiros, com acabamento em carvalho, incluindo portas lisas, costas, forras interiores, ilhargas, gavetões na parte inferior, prateleira
superior, varão, e todos elementos e ferragens necessárias ao seu perfeito acabamento e funcionamento tudo conforme projecto de arquitectura:

138 10.3.1 AR Quarto 1 (175 X 260 x 70 cm) + painel fixo até ao teto UN 1
139 10.3.2 AR Quarto 2 (185 X 260 x 70 cm) + painel fixo até ao teto UN 1
140 10.3.3 AR Quarto 3 (175 X 260 x 60 cm) + painel fixo até ao teto UN 1
141 10.3.4 AR Quarto 4 (280 X 275 x 60 cm) UN 1
142 10.3.5 AR Vestiários Utentes (560 X 300 x 60 cm) UN 1

 10.4 Fornecimento e assentamento de armários, com acabamento em carvalho, incluindo portas lisas, costas, forras interiores, ilhargas, prateleiras interiores e todos elementos e
ferragens necessárias ao seu perfeito acabamento e funcionamento tudo conforme projecto de arquitectura:

143 10.4.1 A1 Rouparia Piso 1 (125 x 260 x 60cm) + painel fixo até ao teto UN 2
144 10.4.2 A2 Distribuição Piso 1 (125 x 275 x 60cm) UN 1
145 10.4.3 A3 Material de Limpeza (150 x 260 x 60cm) + painel fixo até ao teto UN 1
146 10.4.4 A4 Engomadoria (150 x 260 x 60cm) + painel fixo até ao teto UN 1
147 10.4.5 A5 Material de Limpeza (105 x 260 x 60cm) + painel fixo até ao teto UN 1
148 10.4.6 A6 Rouparia r/c (200 x 260 x 60cm) + painel fixo até ao teto UN 1
149 10.4.7 A7 Rouparia r/c (260 x 260 x 60cm) + painel fixo até ao teto UN 1
150 10.4.8 A8 Vestiários utentes (205 x 260 x 60cm) + painel fixo até ao teto UN 2
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 10.5 Fornecimeno e assentamento de móveis de cozinha na Kithcenette, copa e sala de sujos, compostos por estrutura interior em aglomerado hidrófugo forrado a melamina cinza e
frentes de portas e gavetas em termolaminado à cor branco brilho, incluindo todas as ferragens necessárias à sua fixação e ao seu perfeito funcionamento:

151 10.5.1 Móvel inferior com módulos de portas e gavetas, pronto a receber pia lava-loiça, placa e forno (400 x 87 x 60 cm) UN 1
152 10.5.2 Móvel superior com módulos de portas e prateleiras no interior (400 x 150 x 35 cm) UN 1
153 10.5.3 Móvel bancada com módulos de portas para kitchenette (160 x 87 x 60cm) UN 1
154 10.5.4 Móvel bancada com módulos de portas para sala de sujos (205 x 87 x 60cm) UN 1
155 10.5.5 Móvel inferior com módulos de portas e gavetas, pronto a receber pia lava-loiça (260 x 87 x 60 cm) UN 2
156 10.5.6 Móvel coluna despenseiro composto por 3 módulos de portas, e prateleiras no interior (200 x 300 x 60 cm) UN 1

 10.6 Fornecimeno e assentamento de armários de casa de banho em contraplacado marítimo, folheado a carvalho, frentes em portas, até ao pavimento, incluindo: dobradiças,
puxadores e todas as ferragens necessárias ao seu perfeito funcionamento:

157 10.6.1 100x80x58cm UN 1
158 10.6.2 125x80x58cm UN 2
159 10.6.3 80x80x58cm UN 1
160 10.6.4 120x80x58cm UN 1
161 10.6.5 115x80x58cm UN 1
162 10.7 Fornecimento e assentamento de apainelados em contraplacado marítimo, folheado a carvalho, em padieiras dos vãos exteriores, amovíveis para acesso interior a caixa

de estores
UN 8

 11 Equipamentos e Aparelhos Sanitários
163 11.1 Fornecimento e instalação de ralos de pavimento para duche, compactos com sifão oculto e placa de impermeabilização incorporada, com tampas em aço inoxidável

escovado
UN 7

164 11.2 Fornecimento e instalação de misturadora de duche tipo \"Sanitana Atlas 40\" ou equivalente, à parede, incluindo chuveiro de mão, bicha, suporte e rampa de regulação
em altura com acabamento cromado

UN 7

165 11.3 Fornecimento e aplicação de barras de inox com 100cm de comprimento para apoio nas áreas de duche UN 7
166 11.4 Fornecimento e aplicação de barras de inox com 80cm de comprimento para apoio nas áreas de duche UN 7
167 11.5 Fornecimento e aplicação de sanita para deficientes tipo \"Sanitana Mobil\" ou equivalente, incluindo 2 barras de apoio rebatíveis, \"soft close\",  em aço inox, tampo,

tanque autoclismo, fixações, ligações às redes e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento
UN 10

168 11.6 Fornecimento e aplicação de sanita tipo \"Sanitana Nexo\" ou equivalente, incluindo: tampo, tanque autoclismo, fixações, ligações às redes e todos os acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento

UN 3

169 11.7 Fornecimento e aplicação de lavatório ajustável tipo \"Sanitana Mobil\" ou equivalente, próprio para deficientes, incluindo torneira misturadora do tipo hospitalar, ligações
às redes e demais trabalhos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento

UN 8

170 11.8 Fornecimento e aplicação de espelho rebatível para deficientes incluindo fixações UN 8
171 11.9 Fornecimento e aplicação de lavatório de bancada tipo \"Sanitana Luso 56\" ou equivalente, incluindo torneira misturadora do tipo \"Sanitana Atlas\" ou equivalente,

ligações às redes e demais trabalhos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento
UN 6

172 11.10 Fornecimento e aplicação de pia de despejos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento UN 1
173 11.11 Fornecimento e aplicação de urinóis, incluindo: fluxómetro, sifão e  todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento UN 2
174 11.12 Fornecimento e aplicação de pia lava-louça com 2 cubas e escorredor, em inox, incluindo: torneira misturadora dotada de chuveiro, sifão, e  todos os acessórios

necessários ao seu perfeito funcionamento
UN 2

175 11.13 Fornecimento e aplicação de pia lava-louça com 1 cuba em inox, incluindo: torneira misturadora, sifão e  todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento UN 1
176 11.14 Sistema de alarme para 10 instalações sanitárias, considerando fornecimento e aplicação de sistema tipo \"Kit Nurse Call W.C.\", incluindo central, aviso sonoro e

luminoso, cabo de alarme, tubagens e todos os acessórios necessários ao bom funcionamento do sistema
vg 1

177 11.15 Fornecimento e aplicação de CJunto de acessórios de casa de banho, em inox tipo \"JNF\" ou equivalente, constituído por: porta rolos, dispensador de papeis, cesto
papeleira, saboneteira, porta-piaçaba, toalheiro de 60cm, balde de 5L com tampa e pedal

CJ 13

 12 ARRANJOS EXTERIORES
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178 12.1 Fornecimento e aplicação de manta geotextil com gramagem de 120gr/m2 em toda a área exterior a pavimentar m2 549,6
179 12.2 Fornecimento e aplicação de camada de base com 25 cm de altura, em brita 25/40, enrocamento em pedra sã, não alterada e obtida por britagem mecânica, com

dimensão máxima de
40mm, devidamente compactada

m2 549,6

180 12.3 Execução de pavimentos em betão drenante tipo \"Unidren PLUS - Unibetão / Secil\", ou equivalente em área de circulação de viaturas, com 20cm de espessura,
coloração cinza, considerando todas as recomendações do fabricante para a boa aplicação do pavimento

m2 310

181 12.4 Execução de pavimentos em betão drenante tipo \"Unidren PLUS - Unibetão / Secil\", ou equivalente em área de estacionamento, passagem e cargas e descargas, com
20cm de espessura, coloração amarela, considerando todas as recomendações do fabricante para a boa aplicação do pavimento

m2 158

182 12.5 Execução de pavimentos em betão drenante tipo \"Unidren - Unibetão / Secil\", ou equivalente em área de circulação pedonal, com 15cm de espessura, coloração
vermelha, considerando todas as recomendações do fabricante para a boa aplicação do pavimento

m2 81,6

183 12.6 Execução de três linhas de dreno interligadas entre si, e com ponto de descarga na última caixa de águas pluviais na frente do lote, instaladas respetivamente sob área
de circulação de viaturas, área de estacionamento e área de circulação pedonal, em tubo geodreno de 160mm com geotextil incorporado

ml 167

184 12.7 Regularização de terras, fornecimento e espalhamento de terra vegetal para áreas ajardinadas, execução de sementeira de relva m2 188,28
185 12.8 Fornecimento e assentamento de lancis guias de betão tipo L8, incluindo abertura de fundação, fundação em betão e rejuntamento ( a delimitar zonas de transição  de

pavimentos exteriores )
ml 138,4

 12.9 Execução de pinturas em pavimentos exteriores com tinta termoplástica branca:
186 12.10 Marcação de lugar para deficientes UN 2
187 12.11 Linha contínua com 10cm de largura para marcação de lugares de estacionamento ml 95
188 12.12 Linha contínua com 10cm de largura para marcação de lugares de cargas e descargas ml 9,8
189 12.13 Marcação de passadeira 1,5 x 5,0 m UN 1
190 12.14 Execução de muro em bloco de cimento 50x20x20cm até 1,2m de altura acima do pavimento, incluindo viga de fundação, sapatas em pilares e pilares em betão armado

de 4 em 4m
ml 113

191 12.15 Reformulação do muro e vedações no tardoz do lote e preparação do mesmo para receber portões, considerando todos os trabalhos de ligação e enquadramento com o
existente, inlcuindo regularizações e pinturas

vg 1

192 12.16 Execução de reboco areado fino, com argamassas à base de cimento e areia,  em muros exteriores m2 293,8
193 12.17 Execução de pinturas em muros exteriores, à cor branco, incluindo trabalhos de regularização de superfícies, lixagem, aplicação de primário e duas demãos de tinta

plástica de base aquosa
m2 293,8

194 12.18 Execução de muro envolvente da área destinada a lixos em bloco de cimento 50x20x20cm, incluindo reboco e pintura do mesmo à cor RAL 7043 m2 10,65
195 12.19 Fornecimento e instalação de portão de entrada na fente do lote, com dimensões aproximadas 350x120cm, composto por duas folhas de abrir, estrutura tubular com

tratamento por decapagem, metalização e pintura, forrado em ambas as faces com chapa de aço à  cor RAL 7043, considerando todas as ferragens necessárias ao seu
perfeito funcionamento, incluindo: motorização, braços hidraúlicos, células anti-esmagamento, sinal luminoso, comandos, alimentações elétricas e todos os acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento

UN 1

196 12.20 Fornecimento e instalação de portão de correr no fundo do lote, com dimensões aproximadas 550x200cm, composto por: chapa lisa até à altura do muro existente e
painel Bekaert, ou equivalente, até à altura da vedação existente e estrutura tubular com tratamento por decapagem, metalização e pintura,  à  cor RAL 6005 idêntico à
vedação existente, considerando todas as ferragens necessárias ao seu perfeito funcionamento, prumos de fixação, rolamentos, calha de pavimento, viga de fundação
em betão armado e incluindo: motorização, células anti-esmagamento, sinal luminoso, comandos, alimentações elétricas e todos os acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento

UN 1

197 12.21 Fornecimento e instalação de portão de correr no fundo do lote, com dimensões aproximadas 190x200cm, composto por: chapa lisa até à altura do muro existente e
painel Bekaert, ou equivalente, até à altura da vedação existente e estrutura tubular com tratamento por decapagem, metalização e pintura,  à  cor RAL6005 idêntico a
vedação existente, considerando: fechadura e todas as ferragens necessárias ao seu perfeito funcionamento, prumos de fixação, rolamentos, calha de pavimento, viga
de fundação em betão armado e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento

UN 1

198 12.22 Fornecimento e instalação de caixas de correio de acordo com projeto de receptáculos postais, inluindo trabalhos de construção civil associados para os equipamentos
ficarem encastrados em muro

UN 2

Rua da Misericórdia, nº219

, 3750-130  Águeda
Telef. 234 690 351 / Fax. 234 601 630
www.scm-agueda.pt Página 9 de 23



Santa Casa da Misericórdia de Águeda
Procedimento EMP/SCMA - 01/23

 13 ESGOTOS
199 13.1 Execução de caixas de visita exteriores, até 120cm de altura incluindo: todos os trabalhos de construção civil necessários, tampa e aro em ferro fundido da classe B125

com a inscrição \"saneamento\"
UN 9

200 13.2 Execução de caixa de visita exterior (CRL), até 150cm de altura incluindo: todos os trabalhos de construção civil necessários, tampa e aro em ferro fundido da classe
B125 com a inscrição \"saneamento\"

UN 1

201 13.3 Execução de caixas de visita interiores 40x40cm, até 40cm de altura incluindo: todos os trabalhos de construção civil necessários, tampa e aro em alumínio, com
vedação, tipo \"Aco\" ou equivalente, tampas rebaixadas prontas a receber revestimento, com chave própria para abertura em caso de manutenção e limpeza

UN 4

 13.4 Execução de redes enterradas exteriores incluindo trabalhos de abertura e tapamento de vala, fornecimento e aplicação de tubagem em PVC PN6, almofada de areia a envolver
tubagens, fita sinalizadora e todos os trabalhos auxiliares

202 13.4.1 DIM 110 ml 56,4
203 13.4.2 DIM 125 ml 13

 13.5 Execução de redes interiores incluindo fornecimento e instalação de tubagem em PVC PN6 e todos os acessórios e trabalhos necessários ao perfeito funcionamento de rede
204 13.5.1 DIM 110 ml 36
205 13.5.2 DIM 90 ml 42
206 13.5.3 DIM 75 ml 30
207 13.5.4 DIM 50 ml 65
208 13.6 Fornecimento e instalação de ralos de pavimento não sifonados com tampa cromada UN 11
209 13.7 Fornecimento e instalação de válvulas de admissão de ar tipo \"Studor Maxi Vent\", ou equivalente UN 1
210 13.8 Fornecimento e instalação de bocas de limpeza UN 4
211 13.9 Fornecimento e instalação de tubos de queda em PVC PN6 de 90mm com ligação às caixas de visita e prolongamento até à cobertura com válvulas de admisão de ar UN 4
212 13.10 Fornecimento e instalação de tubos em colunas de ventilação,PVC  75mm, com prolongamento até à cobertura com válvulas de admissão de ar, incluindo rufagens e

todos os acessórios necessários
UN 11

213 13.11 Fornecimento e instalação de tubos em colunas de ventilação,PVC  63mm, com prolongamento até à cobertura com válvulas de admissão de ar, incluindo rufagens e
todos os acessórios necessários

UN 1

214 13.12 Fornecimento e instalação de sifões ou válvulas de sifão em todos os equipamentos vg 1
215 13.13 Execução de ligações das tubagens aos pontos de entrega da rede, nomeadamente: caixas de visita, tubos de queda, ralos, colunas de ventilação, válvulas ou outros

pontos singulares, incluindo todos os acessórios e trabalhos de construção civil necessários
vg 1

 14 ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
216 14.1 Execução de caixas de contador, fornecimento e instalação de suportes de contador, válvulas redutoras de pressão, válvulas de corte anti-retorno, caixas, tampas, e

todos os acessórios necessários à instalação dos contadores por parte das entidades competentes
UN 2

217 14.2 Fornecimento e aplicação de tubagens em PEAD PN10 de 32mm, incluindo trabalhos de abertura e tapamento de vala, envolvimento de tubagens em areia, fita
sinalizadora, válvulas de secionamento e acessórios

ml 10

218 14.3 Fornecimento e aplicação de caixas de derivação de coletores, incluindo: \"joelhos\" em latão, válvulas de corte, tampas para receber revestimentos e todos os
acessórios e trabalhos necessários à sua execução, garantindo o perfeito funcionamento da rede de colectores de abastecimento de água aos diversos dispositivos

UN 8

219 14.4 Fornecimento e aplicação de todos os acessórios para ligação aos dispositivos de utilização e equipamentos, nomeadamente: torneiras de esquadria e meia esquadria,
válvulas de corte e seccionamento, válvulas anti-retorno, tubagens flexiveis, e outros, garantindo-se o bom funcionamento de todos os dipositivos de utilização de acordo
com as boas regras de construção

vg 1

 14.5 Rede de Água Fria
 14.5.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em pex, incluindo tubo corrogado e todos os acessórios e ligações necessárias ao bom funcionamento da rede:

220 14.5.1.1 16mm ml 140
221 14.5.1.2 20mm ml 30
222 14.5.2 Execução de rede de água fria interior em tubagem de PPR 32mm, incluindo todos os acessórios necessários ao bom funcionamento da rede ml 65
223 14.5.3 Execução de rede de água fria interior em tubagem de PPR 25mm, incluindo todos os acessórios necessários ao bom funcionamento da rede ml 36
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 14.6 Rede de Água Quente
 14.6.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em pex, incluindo tubo corrogado, manga de isolamento e todos os acessórios e ligações necessárias ao bom funcionamento da rede:

224 14.6.1.1 16mm ml 120
225 14.6.2 Execução de rede de água quente interior em tubagem de PPR 32mm, envolvida em manga termica, incluindo todos os acessórios necessários ao bom funcionamento

da rede
ml 30

226 14.6.3 Execução de rede de água quente interior em tubagem de PPR 25mm, envolvida em manga termica, incluindo todos os acessórios necessários ao bom funcionamento
da rede

ml 36

227 14.6.4 Execução de rede de água quente interior em tubagem de PPR 20mm, envolvida em manga termica, incluindo todos os acessórios necessários ao bom funcionamento
da rede

ml 16

 14.7 Rede de Retorno
228 14.7.1 Execução de rede de retorno interior em tubagem de PPR 20mm, envolvida em manga termica, incluindo todos os acessórios necessários ao bom funcionamento da

rede
ml 53

229 14.7.2 Fornecimento e instalação de bombas para funcionamento da rede de retorno incluindo: alimentação eléctrica, válvulas de seccionamento, e todos os equipamentos e
acessórios necessários ao perfeito funcionamento do circuito de retorno

ml 3

 15 ÁGUAS PLUVIAIS
230 15.1 Fornecimento e assentamento de canalete de betão tipo \"M15\", com grelha quadriculada galvanizada para recolha de águas ao nível do piso -1 ml 1,5
231 15.2 Execução de caixa de visita / poço para recolha de águas pluviais e instalação de grupo de bombagem, para escoamento sobre pressão de águas pluviais ao nível do

piso -1, incluindo tampa em ferro fundido 80x80cm da classe B125 com inscrição \"Pluviais\"
UN 1

232 15.3 Fornecimento e instalação de grupo de bombagem para escoamento de águas pluviais do piso -1, considerando: duas bombas interligadas, bóias, quadro parcial de
equipamento, alimentações elétricas, válvulas, sensores, sinal sonoro e luminoso em caso de anomalia no sistema, e todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento. (Caudal = 10L/s ; Altura Manométrica = 6 mca)

vg 1

233 15.4 Fornecimento e instalação de tubo de PEAD PN10  com 63mm de diâmetro para escoamento sobre pressão das águas pluviais provenientes do piso -1 ml 4
234 15.5 Execução de caixas de visita exteriores, até 100cm de altura, incluindo: todos os trabalhos de construção civil necessários, tampa e aro em ferro fundido da classe B125

com a inscrição \"pluviais\"
UN 7

235 15.6 Execução de caixas de visita interiores, até 40cm de altura, incluindo: todos os trabalhos de construção civil necessários, tampa e aro em aço galvanizado, sendo a
tampa rebaixada e preparada para receber revestimento interior

UN 1

 15.7 Execução de rede embebida na laje ou betonilhas de enchimento, considerando fornecimento e aplicação de tubagem em PVC PN6 e todos os trabalhos auxiliares
236 15.7.1 DIM 75 ml 3
237 15.7.2 DIM 90 ml 7

 15.8 Execução de redes enterradas exteriores incluindo trabalhos de abertura e tapamento de vala, fornecimento e aplicação de tubagem em PVC PN6, almofada de areia a envolver
tubagens, fita sinalizadora e todos os trabalhos auxiliares

238 15.8.1 DIM 90 ml 28
239 15.8.2 DIM 110 ml 26
240 15.8.3 DIM 125 ml 8

 15.9 Fornecimento e instalação de tubos de queda em PVC PN6 com 75mm de diâmetro incluindo fixações, ligações e todos os acessórios necessários
241 15.9.1 TQ1 UN 4
242 15.9.2 TQ2 UN 4

 15.10 Fornecimento e aplicação de caleira em inox, incluindo: fixações aos elementos construtivos, ligações aos tubos de queda e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
funcionamento243 15.10.1 CL1 (considerar isolamento térmico sob a caleira) ml 35

244 15.10.2 CL2 ml 13,9
245 15.11 Fornecimento e aplicação de ralos em pvc em terraços ou varandas incluindo todos os trabalhos complementares à sua instalação e ao seu perfeito fucionamento UN 2
246 15.12 Execução de ligações às redes de águas pluviais existentes incluindo todos os acessórios e trabalhos de construção civil necessários vg 1

 16 SEGURANÇA CONTRAS INCÊDIOS EM EDIFÍCIOS
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 16.1 Rede de Incêndio Armada
 16.1.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em aço EN10255 série média, pintada a vermelho, com acessórios roscados EN10242, devidamente fixada através de abraçadeiras com

material resiliente, garantindo-se o seu bom comportamento com as pressões necessárias para combate a incêndio, tudo conforme projecto:
247 16.1.1.1 DN 40mm ml 19
248 16.1.1.2 DN 32mm ml 15
249 16.1.2 Fornecimento e aplicação de carreteis para combate a incêndio, com mangueiras de 25ml, manómetro, caixa de carretel, fixações e suportes necessários, tudo conforme

projecto
UN 5

250 16.1.3 Fornecimento e instalação  de tubagem em PEAD PN10 DIM110, incluindo todos os acessórios necessários ao bom funcionamento da rede,  trabalhos de abertura e
tapamento de vala, evolvimento de tubagens em areia, emaciçamento nas zonas de transição e trabalhos de construção civil associados

ml 58

251 16.1.4 Execução de nicho para contador independente da rede de incêndio armada, incluindo trabalhos de constução civil, suporte de contador, válvulas e todos os acessório
necessários

vg 1

252 16.1.5 Fornecimento e instalação de hidrante exterior inlcuinddo todos os acessórios e trabalhos de contrução civil associados (obedecer à norma NP EN 14384:2007) UN 1
253 16.1.6 Fornecimento e instalação de porta corta fogo EI60 de uma folha de abrir  (100 x 210cm) para acesso á cave, incluindo: fechadura, barra anti-pânico, puxador, mola

aérea, e todas as ferragens necssárias ao seu perfeito funiconamento
UN 1

254 16.1.7 Execução de selagens corta-fogo com produto certificado para o efeito incluindo fornecimento e aplicação de sistema ablativo para obturação corta-fogo EI60 de ductos
técnicos existentes, revestidos em ambas as faces por produto selante (entre residência autónoma e centro de dia, entre pisos)

vg 1

255 16.1.8 Instalação de sistema de corte geral de gás vg 1
 16.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

256 16.2.1 Planta de emergência 600x400 mm UN 12
257 16.2.2 Caminho evacuação (saída em frente) 200x100 mm UN 48
258 16.2.3 Caminho evacuação (saída para a direita ou sáida para a esquerda) 200x100 mm UN 6
259 16.2.4 Caminho evacuação (escadas) 200x100 mm UN 2
260 16.2.5 Corte geral / local de electricidade 200x100 mm UN 2
261 16.2.6 Quadro elétrico UN 10
262 16.2.7 Central detecção de incêndios 200x100 mm UN 2
263 16.2.8 Botoneira incêndio 200x200 mm UN 8
264 16.2.9 Extintor 200x200 mm UN 10
265 16.2.10 Agente exintor 240x85 mm UN 10
266 16.2.11 Carretel 200x200 mm UN 5
267 16.2.12 Não utilizar elevador em caso de incêndio UN 2
268 16.2.13 Ponto de Encontro 300x300 mm (no exterior) UN 1

 16.3 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA - fornecimento e instalação inlcuindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários para:
269 16.3.1 Bloco autónomo e permanente (com pictogama ou indicação \"saída\") UN 45
270 16.3.2 Bloco autónomo não permanente (com pictograma ou  indicação \"saída\") UN 5
271 16.3.3 Tubagem e Cablagem a alimentar todos os equipamentos vg 1

 16.4 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS - fornecimento e instalação incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários para:
272 16.4.1 Central automática do sistema detecção de incêndios, endereçável, com alarme luminoso e sonoro inlcuindo fonte de alimentação e bateria UN 2
273 16.4.2 Botão manual de alarme UN 8
274 16.4.3 Detector óptico de fumos UN 38
275 16.4.4 Detector Termovelocimétrico UN 4
276 16.4.5 Sirene UN 5
277 16.4.6 Tubagem e Cablagem a interligar todos os equipamentos do SADI vg 1

 16.5 EQUIPAMENTOS INTERVENÇÃO - fornecimento e aplicação de:
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278 16.5.1 Extintor pó químico ABC 6Kg  incluindo suporte UN 8
279 16.5.2 Extintor CO2 2Kg  incluindo suporte UN 10
280 16.5.3 Manta ignífuga UN 1

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 17.1 ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

281 17.1.1 Fornecimento e instalação de caixas no exterior (caixa de contador e P100 equipada), junto ao muro, para BTN do edifício USUI_A e USUI_B, incluindo todas as
ligações, tubagens, cabos, abertura e fecho de vala,  bem como todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de modo a ser possível a , e estabelecer
a ligação ao quadro elétrico Geral da unidade A e B.

vg 2

282 17.1.2 Abertura e fecho de vala com 50 cm de largura e 100 cm de profundidade, incluindo fita e rede de sinalização, areia para envolvimento da tubagem e todos os restantes
elementos necessários para um correto posicionamento das infraestruturas.

ml 11

283 17.1.3 XZ1 (zh,frt) - R 4x25 ml 6
284 17.1.4 XZ1 (zh,frt) - R 4x16 ml 5
285 17.1.5 Rede de terras, Caixa, cabos e Piquets, Inspeção e Ensaios ,medição dos valores da rede de terras existente da Unidade A e B UN 2

 17.2 Fornecimento e montagem de Quadros Eléctricos, completos
286 17.2.1 Q.E. Geral unidade (A) UN 1
287 17.2.2 Q.E. Parcial 1 (A) UN 1
288 17.2.3 Q.E. Parcial 2 Cave (A) UN 1
289 17.2.4 Q.E. UPS (A) UN 1
290 17.2.5 Q.E.AVAC  (A) UN 1
291 17.2.6 Q.E. Geral unidade B UN 1
292 17.2.7 Q.E. Andar ( B) UN 1
293 17.2.8 Q.E. AVAC (B) UN 1
294 17.2.9 Q.E.UPS (B) UN 1

 17.3 Cabos, tubos e outros equipamentos
 17.3.1 Fornecimento e montagem de cabos de energia, instalados e testados.

295 17.3.1.1 XZ1 (zh,frt) - R 5G16 ml 45
296 17.3.1.2 XZ1 (zh,frt) - R 5G10 ml 65
297 17.3.1.3 XZ1 (zh,frt) - R 3G6 ml 30
298 17.3.1.4 XZ1 (zh,frt) - U 5G2,5 ml 40

 17.3.2 Fornecimento e montagem de Tubos completos, instalados e testados.
299 17.3.2.1 PEAD 50 ml 40
300 17.3.2.2 PEAD 32 ml 30
301 17.3.2.3 PEAD 25 ml 40
302 17.3.3 Fornecimento e montagem de Botoneiras de corte Geral de Energia, incluindo todas as ligações e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento CJ 4
303 17.3.4 Fornecimento e montagem de UPS 2kVA Mono 30 minutos, para alimentação de Postos de Trabalho e Informática incluindo todas as ligações e todos os acessórios

necessários ao seu perfeito funcionamento
CJ 2

 17.4 CAMINHOS DE CABOS
 17.4.1 Fornecimento e montagem de Caminhos de Cabos em varão, incluindo suspensões, uniões e todos os acessórios de fixação e suspensão necessários ao seu perfeito

funcionamento304 17.4.1.1 200x60mm ml 60
 17.5 PONTO CARREGAMENTO VEÍCULO ELÉTRICO

305 17.5.1 Fornecimento e montagem de carregador de veículos elétricos 6  -  22kw, completo, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento: vg 1
306 17.5.2 XZ1 (zh,frt) - R 5G10 ml 25
307 17.5.3 PEAD 50 ml 25
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 17.6 TOMADAS DE USOS GERAIS E EQUIPAMENTOS
 17.6.1 Fornecimento e montagem de tomadas de energia monofásicas, completas:

308 17.6.1.1 Tomada monofásica tipo \\\"Shucko\\\" 16A para instalação embebida UN 129
309 17.6.1.2 Tomada monofásica tipo \\\"Shucko\\\" 16 A para instalação em CAIXA 45*45 UN 6
310 17.6.1.3 Tomada momofásica tipo \\\"Shucko\\\" 16A,para instalação em CAIXA 45*45 UPS VERMELHA UN 8
311 17.6.1.4 Tomada momofásica tipo \\\"Shucko\\\" 16A, com tampa para instalação embebida. UN 16
312 17.6.1.5 Tomada momofásica tipo CEE 3P+N+T  16A, com tampa para instalação SALIENTE. UN 1
313 17.6.1.6 Caixa pavimento 12M para aparelhagem tipo 45*45 UN 3

 17.6.2 Fornecimento e montagem de Cabos Eléctricos, completos, instalados e testados
314 17.6.2.1 XZ1(frt,zh) 5G2,5 mm2 ml 4
315 17.6.2.2 XZ1(frt,zh) 3G2,5 mm2 ml 1100
316 17.6.2.3 XZ1(frt,zh) 5G10 mm2 ml 25
317 17.6.2.4 XZ1(frt,zh) 5G6 mm2 ml 12
318 17.6.2.5 XZ1(frt,zh) 3G4 mm2 ml 20

 17.6.3 Fornecimento e montagem de Tubos, incluindo abraçadeira e todos os acessórios
319 17.6.3.1 Ø25 ml 900
320 17.6.3.2 Ø40 ml 25
321 17.6.4 Caixas de aparelhagem UN 160

 17.7 ILUMINAÇÃO
 17.7.1 Fornecimento e montagem de Luminárias, completas, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento:

322 17.7.1.1 Luminária tipo 1 UN 27
323 17.7.1.2 Luminária tipo 2 UN 7
324 17.7.1.3 Luminária tipo 3 UN 15
325 17.7.1.4 Luminária tipo 4 UN 45
326 17.7.1.5 Luminária tipo 5 UN 4
327 17.7.1.6 Luminária tipo 6 UN 19
328 17.7.1.7 Luminária tipo 7 UN 5
329 17.7.1.8 Luminária tipo 8 UN 1
330 17.7.1.9 Luminária tipo 9 UN 6
331 17.7.1.10 Luminária tipo 10 UN 19
332 17.7.1.11 Luminária tipo 11 UN 1
333 17.7.1.12 Luminária tipo 12 UN 12

 17.7.2 Fornecimento e montagem de Aparelhagem de comando, incluindo caixas e todos os acessórios
334 17.7.2.1 interruptor embebido UN 25
335 17.7.2.2 comutador de lustre embebido UN 14
336 17.7.2.3 comutador de escada embebido UN 27
337 17.7.2.4 comutador de escada duplo UN 6
338 17.7.2.5 inversor embebido UN 6
339 17.7.2.6 detetor de movimento 360º UN 17

 17.7.3 Fornecimento e montagem de Tubos, incluindo abraçadeira e todos os acessórios
340 17.7.3.1 Ø25 ml 900
341 17.7.3.2 Caixas de aparelhagem UN 105
342 17.7.3.3 fornecimento e instalaçao de cabo XZ1(frt,zh) 3G1,5 mm2 ml 900

Rua da Misericórdia, nº219

, 3750-130  Águeda
Telef. 234 690 351 / Fax. 234 601 630
www.scm-agueda.pt Página 14 de 23



Santa Casa da Misericórdia de Águeda
Procedimento EMP/SCMA - 01/23

 17.7.6 ILUMINAÇÃO EXTERIOR
 17.7.6.1 Fornecimento e montagem de Luminárias, em poste de 4m, incluindo braço, maciço de fixação, eletrodo de terra, caixa de proteção em portinhola e todos os acessórios

necessários ao seu perfeito funcionamento:
343 17.7.6.1.1 L1 braço simples parede CJ 3
344 17.7.6.1.2 L2 braço duplo CJ 3

 17.7.6.2 Fornecimento e montagem de Tubos, incluindo abraçadeira e todos os acessórios
345 17.7.6.2.1 Ø40 ml 70
346 17.7.6.2.2 XZ1(frt,zh) 3G4 mm2 ml 70

 17.7.7 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
 17.7.7.1 Fornecimento e montagem de Luminárias de Segurança com kit de emergência com autonomia de 1h, completas, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito

funcionamento347 17.7.7.1.1 S1 PERMANENTE UN 10
348 17.7.7.1.2 S2 UN 24

 17.7.7.2 Fornecimento e montagem de Cabos Eléctricos, completos, instalados e testados
349 17.7.7.2.1 XZ1(frt,zh) 3G1,5 mm2 ml 100
350 17.7.7.2.2 XZ1(frt,zh) 2x1,5 mm2 ml 250

 17.7.7.3 Fornecimento e montagem de Tubos, incluindo abraçadeira e todos os acessórios
351 17.7.7.3.1 Ø25 ml 300

 17.8 TELECOMUNICAÇÕES
 17.8.1 Fornecimento e montagem de tubagens normalizadas, incluindo acessórios de fixação, bucins, boquilhas e todos os trabalhos de construção civil

352 17.8.1.1 Tubo corrugado verde/ VD Ø40 ml 300
353 17.8.1.2 Tubo corrugado verde/ VD Ø32 ml 400
354 17.8.1.3 Tubo VD/ isogris Ø32 ml 120
355 17.8.1.4 Tubo VD/ isogris Ø25 ml 1000
356 17.8.1.5 Tubo VD/ isogris Ø20 ml 100
357 17.8.2 Fornecimento e montagem de tubo, fita sinalizadora e abertura de valas e  todos os trabalhos de construção civil ml 15
358 17.8.3 Caixa CVM / visita 40*40*40 c/ tampa d400 Telecomunicações UN 1
359 17.8.4 CAIXA ATE 87434 + CHASSI ATE 23540 + PAINEL RAQITED FO 100850 + 2 adapatador fo 23513 + PAINEL RAQITED FICHAS F 100848 + 2 fichas F 23552 + PAINEL

RAQITED CC5 10164 + PAINEL RAQITED 6 TOMADAS 10148 + PAINEL 10 8RJ 100850 + 2 CONETOR 23570 (QUITERIOS OU EQUIVALENTE)
UN 1

360 17.8.5 Caixa de passagem - 500*600*160mm  87420 quiterios ou equivalente UN 3
361 17.8.6 Caixa de aparelhagem - 53x53x63mm UN 50

 17.8.7 REDE DE CABLAGENS
362 17.8.7.1 Fornecimento e montagem de cabos em tubo, incluindo conectores de ligação, fixação do cabos e todos os acessórios necessários ao bom funcionamento da rede UN 32
363 17.8.7.2 Cabo UTP 4/ Cat 6a 822223122030 normalizado, incluindo conectores barpa ou equivalente ml 1100
364 17.8.7.3 Cabo TCD-C-H 3GHz normalizado, 2901549 TEKA equivalente ml 400
365 17.8.7.4 Condutores H07V-U3G2,5 ml 60
366 17.8.7.5 Condutor H0/V-U1G2,5 verde/vermelho ml 200
367 17.8.7.6 Condutor H0/V-U1G6 verde/vermelho ml 60
368 17.8.7.7 Condutor H0/V-U1G16 verde/vermelho ml 40

 17.8.8 Fornecimento e montagem de equipamentos passivos, incluindo todos os acessórios de ligação, fixação, pronto a funcionar
369 17.8.8.1 BASTISDOR BARPA OU EQUIVALENTE CONFORME PEÇAS DESENHDAS UN 2
370 17.8.8.2 TECNOLOGIA - PARES DE COBRE UN 1
371 17.8.8.3 Tomadas RJ45, incluindo ligações, fixações, espelho, pronto a funcionar UN 37
372 17.8.8.4 TECNOLOGIA - CATV - Tomadas TV incluindo ligações, fixações, espelho, pronto a funcionar vg 1
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373 17.8.8.5 Antena circular 290781 + UHF 2901045 + mastro 3m 290589 + suporte Fixação 2901023 + descarregador 290970 + amplificador 2901029 TEKA OU EQUIVALENTE UN 13
374 17.8.8.6 TECNOLOGIA - FIBRA ÓPTICA 4 Cabo Fo 2 fibras com conetores SC/APC 420/5/40/15MT BARPA OU EQUIVALENTE UN 4
375 17.8.8.7 2 TOMADAS FO DUPLAS UN 2
376 17.8.8.8 Caixa Medição terras 28560 Quitérios ou equivalente + 3 Piquets terra c/ Abraçadeira UN 1
377 17.8.8.9 Ensaios das redes ITED, emissão de relatórios e Termo de responsabilidade UN 1

 18 AVAC e AQS
 18.1 SISTEMAS CLIMATIZAÇÃO - Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados:
 18.1.1 Unidades Exteriores - VRV

378 18.1.1.1 Unidade condensadora VRF 
Carrier X-Power bomba de calor standard 22,6 kW. 
Garantía: BSS.
Refª UE.0.1 | AN (CD) - Ar Novo [Carrier, XPOWER, 38VS226174HQEE ]

UN 1

379 18.1.1.2 Unidade condensadora VRF 
Carrier X-Power bomba de calor standard 33,5 kW. 
Garantía: BSS.
Refª UE.0.2 I CL (CD) - Climatização [Carrier, XPOWER, 38VT012173HQEE]

UN 1

380 18.1.1.3 Unidade condensadora VRF 
Carrier X-Power bomba de calor standard 12,1 kW. 
Garantía: BSS.
Refª UE.x.1 I AN (RA)   Ar Novo [Carrier, XPOWER, 38VS121173HQEE]

UN 1

381 18.1.1.4 Unidade condensadora VRF 
Carrier X-Power bomba de calor standard 22,6 kW. 
Garantía: BSS.
Refª UE.x.2 I CL (RA)   Climatização [Carrier, XPOWER, 38VS226174HQEE]

UN 1

 18.1.2 Unidades Interiores | VRV do tipo mural de parde, incluindo comando remoto.
382 18.1.2.1 Unidade interior VRF Carrier X-Power do tipo Unidade de pared 2,2 kW. Garantía: BSS.

Refª UI.1 [Carrier, XPOWER, 40VK005S-7S-QEE ]
UN 4

383 18.1.2.2 Unidade interior VRF Carrier X-Power do tipo Unidade de pared 2,2 kW. Garantía: BSS.
Refª UI.2 [Carrier, XPOWER, 40VK007S-7S-QEE ]

UN 6

384 18.1.2.3 Unidade interior VRF Carrier X-Power do tipo Unidade de pared 4,5 kW. Garantía: BSS.
Refª UI.5 | UIx.5 [Carrier, XPOWER, 40VK018S-7S-QEE ]

UN 2

385 18.1.2.4 Unidade interior VRF Carrier X-Power do tipo Unidade de pared 4,5 kW. Garantía: BSS.
Refª UI.6| [Carrier, XPOWER, 40VK028S-7S-QEE ]

UN 4

 18.1.3 Unidade Terminal | Bateria de expansão direta (UTAN)
386 18.1.3.1 Kit de válvulas tipo DDC para ligação de bobinas de expansão directa VRF <14kW

[Carrier, XPOWER, 40VA005D7FAQEE]
UN 1

387 18.1.3.2 Kit de válvulas tipo DDC para ligação de bobinas de expansão directa VRF <14kW
[Carrier, XPOWER, 40VA010D7FAQEE]

UN 1

 18.1.4 Uniões/derivações - Y
388 18.1.4.1 Junta de derivação para unidades interiores a dois tubos <33,5kW. Garantía: BSS.

Refª D1.x | D2.x [Carrier, 40VJ012M7-HQEE]
UN 13

389 18.1.4.2 Junta de derivação para unidades interiores a dois tubos <33,5kW. Garantía: BSS.
Refª D1.x | D2.x [Carrier, 40VJ018M7-HQEE]

UN 1
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 18.1.5 Controlo Local
390 18.1.5.1 Controlo Remoto infravermelhos

Refª  [Carrier, 40VCI67FQEE]
UN 16

 18.1.6 Controlador Centralizado
391 18.1.6.1 Controlo centralizado para VRF Carrier XCT7 até 256 unidades interiores

Refª [Carrier, 40VCC617FQEE
UN 1

392 18.1.6.2 Adaptador de protocolo
Refª [Carrier, 40VCCR17QEE

UN 3

393 18.1.7 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC para drenagem de condensados e purgas  ligada ao sistema de drenagem de águas pluviais incluindo todas as ligações
sifonadas.

CJ 1

 18.2 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados
 18.2.1 Tubagem de cobre:

394 18.2.1.1 6,4mm (1/4\") m 35
395 18.2.1.2 9,5mm (3/8\") m 87
396 18.2.1.3 12,7mm (1/2\") m 8
397 18.2.1.4 15,9mm (5/8\") m 42
398 18.2.1.5 19,1mm (3/4\") m 15
399 18.2.1.6 22,2mm (7/8\") m 1
400 18.2.1.7 25,4mm (1\") m 2
401 18.2.2 Carga Adicional de gás Refrigerante - R410A kg 4,12

 18.3 VENTILAÇÃO E TRATAMENTO DE AR - fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados:
402 18.3.1 Unidades de Tratamento de Ar da marca ARFIT, modelo TTP. Painéis

duplos (50mm). Selecção e optimização possível para cada
configuração, modelo e caudal através do software ARFIT PRO. De
acordo com as normas EN 1886 e 13053 com certificação EUROVENT.
Possibilidade de controlo integrado para instalação Plug & Play.
TTP 36
QE 26 SMART PRO DX INCLUINDO: 
   Sonda de Temperatura
   Pressostato
   Atuador de Registo
Sensor de Pressão Diferencial
Mod Bus QE Smart Pro 2
Display Remoto Tátil QE Smart Pro 
Equipamento conforme C.T.E.
Refª UTAN.CD [ARFIT TTP 36]

CJ 1
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403 18.3.2 Unidades de Tratamento de Ar da marca ARFIT, modelo TTP. Painéis
duplos (50mm). Selecção e optimização possível para cada
configuração, modelo e caudal através do software ARFIT PRO. De
acordo com as normas EN 1886 e 13053 com certificação EUROVENT.
Possibilidade de controlo integrado para instalação Plug & Play.
TTP 17
QE 26 SMART PRO DX INCLUINDO: 
   Sonda de Temperatura
   Pressostato
   Atuador de Registo
Sensor de Pressão Diferencial
Mod Bus QE Smart Pro 2
Display Remoto Tátil QE Smart Pro 
Equipamento conforme C.T.E.
Refª UTAN.CD [ARFIT TTP 36]

CJ 1

404 18.3.3 Caixa de ventilação da marca ARFIT modelo EVO SMOKE BOX,
acoplamento directo, envolvente em chapa de aço galvanizado. 
MotorIP 55, classe F. Certificado de ensaio 400ºC/2h. Ventilador de 1
velocidade.
VENT DES EVO SMOKE TOP 280 4M 1VEL, incluindo:
   Interruptor de corte -20A
   Variador de Frequência I. Máx. 3A
   KIT DESCARGA VERTICAL 280 A 315
Refª VES.CD (Hotte.1) [ARFIT, EVO]

CJ 1

405 18.3.4 Caixa de ventilação da marca ARFIT modelo EVO SMOKE BOX,
acoplamento directo, envolvente em chapa de aço galvanizado. 
MotorIP 55, classe F. Certificado de ensaio 400ºC/2h. Ventilador de 1
velocidade.
VENT DES EVO SMOKE TOP 280 4M 1VEL, incluindo:
   Interruptor de corte -20A
   Variador de Frequência I. Máx. 3A
   KIT DESCARGA VERTICAL 280 A 315
Refª VES.RA (Hotte.1) [ARFIT, EVO]

CJ 1
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406 18.3.5 Caixas de ventilação da marca ARFIT, modelo PLUG EC, equipadas
com ventiladores centrífugos de simples aspiração, turbina de pás
recuadas e motor eléctronico de acionamento direto do tipo EC .
Estrutura em perfil de alumínio extrudido, cantos em polipropileno de
reforçado, e painéis duplos (25mm) de excelentes características termo
acústicas, com bloqueio de ¼ que garante elevada estanquicidade.
Equipadas com interrutor de corte.
CAIXA VENT PLUG EC 190 - S , incluindo:
  REGULAÇÃO CAUDAL (POTENC. 10K PLUG FAN)
  BICO PATO DESCARGA
  TETO INTEMPERIE
Refª VES.CD (WC\'s) [ARFIT, EC 190-S]

CJ 1

407 18.3.6 Caixas de ventilação da marca ARFIT, modelo PLUG EC, equipadas
com ventiladores centrífugos de simples aspiração, turbina de pás
recuadas e motor eléctronico de acionamento direto do tipo EC .
Estrutura em perfil de alumínio extrudido, cantos em polipropileno de
reforçado, e painéis duplos (25mm) de excelentes características termo
acústicas, com bloqueio de ¼ que garante elevada estanquicidade.
Equipadas com interrutor de corte.
CAIXA VENT PLUG EC 190 - S , incluindo:
  REGULAÇÃO CAUDAL (POTENC. 10K PLUG FAN)
  BICO PATO DESCARGA
  TETO INTEMPERIE
Refª VES.RA (WC\'s) [ARFIT, EC 190-S]

CJ 1

408 18.3.7 Caixas de ventilação da marca ARFIT, modelo PLUG EC, equipadas
com ventiladores centrífugos de simples aspiração, turbina de pás
recuadas e motor eléctronico de acionamento direto do tipo EC .
Estrutura em perfil de alumínio extrudido, cantos em polipropileno de
reforçado, e painéis duplos (25mm) de excelentes características termo
acústicas, com bloqueio de ¼ que garante elevada estanquicidade.
Equipadas com interrutor de corte.
CAIXA VENT PLUG EC 190 - S , incluindo:
  REGULAÇÃO CAUDAL (POTENC. 10K PLUG FAN)
  BICO PATO DESCARGA
  TETO INTEMPERIE
Refª VES.CD (Arrumo) [ARFIT, EC 190-S]

CJ 1

 18.4 SISTEMAS AERÓLICOS - CONDUTAS - Fornecimento e Montagem de condutas, incluindo acessórios e suportagem:
 18.4.1 Condutas circulares do tipo spiro, Isoladas a manta de lã mineral com revestimento a papel de alumínio:

409 18.4.1.1 Ø100 ml 50
410 18.4.1.2 Ø125 ml 60
411 18.4.1.3 Ø150 ml 50
412 18.4.1.4 Ø200 ml 60
413 18.4.1.5 Ø250 ml 70
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414 18.4.1.6 Ø300 ml 40
415 18.4.1.7 Ø355 ml 20
416 18.4.1.8 Ø400 ml 5
417 18.4.1.9 Ø450 ml 4

 18.4.2 Condutas circulares do tipo spiro, Isoladas a manta de lã mineral com revestimento em chapa de alumínio
418 18.4.2.1 Ø250 ml 10
419 18.4.2.2 Ø300 ml 10
420 18.4.2.3 Ø400 ml 10
421 18.4.2.4 Ø450 ml 15

 18.4.3 Condutas Isoladas flexíveis, para insuflação e retorno:
422 18.4.3.1 Ø100 ml 15
423 18.4.3.2 Ø125 ml 10
424 18.4.3.3 Ø150 ml 5
425 18.4.3.4 Ø200 ml 10

 18.4.4 Condutas circulares do tipo spiro à vista e/ou em teto falso
426 18.4.4.1 Ø100 ml 50
427 18.4.4.2 Ø125 ml 20
428 18.4.4.3 Ø150 ml 15
429 18.4.4.4 Ø200 ml 30
430 18.4.4.5 Ø250 ml 15
431 18.4.4.6 Ø300 ml 40
432 18.4.4.7 Ø355 ml 20

 18.4.5 Registos de caudal dinâmicos em corpo e lâmina em plástico de alta qualidade (UL94VZ) mola em aço inox secções circulares, nas seguintes dimensões: 
Refª RC [TROX-VFL]

433 18.4.5.1 RC1: Ø100 UN 1
434 18.4.5.2 RC2: Ø125 UN 1
435 18.4.5.3 RC3: Ø150 UN 1
436 18.4.5.4 RC4: Ø200 UN 2
437 18.4.5.5 RC5: Ø250 UN 6
438 18.4.5.6 RC6: Ø300 UN 4

 18.4.6 Registos de caudal dinâmicos motorizados em corpo e lâmina em plástico de alta qualidade mola em aço inox secções circulares, nas seguintes dimensões: 
Refª RC [TROX TECHNIK   CONTIMETRA | AK ]

439 18.4.6.1 RCM4: Ø200 UN 1
 18.4.7 Portas de Visita para condutas de ventilação

440 18.4.7.1 PV.1 (180x80) UN 51
441 18.4.7.2 PV.2 (250x150) UN 39
442 18.4.7.3 PV.3 (400x300) UN 21

 18.5 SISTEMAS AERÓLICOS - TERMINAIS - fornecimento e montagem de:
 18.5.1 Difusores de tecto quadrado, em alumínio anodizado na cor natural, com registo de caudal por alhetas opostas, incluindo pleno:

Refª DQ [FRANCE AIR - DAU40]
443 18.5.1.1 DQ1: 150x150 UN 3
444 18.5.1.2 DQ2: 225x225 UN 4
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 18.5.2 Grelhas de extracção/retorno, em alumínio anodizado à cor natural, alhetas horizontais  móveis e registo incluindo plenos ou \"sapatas\":
Refª GE/GR [FRANCE AIR - GAC10]

445 18.5.2.1 GI1/GE1/GR1: 200x100 UN 14
446 18.5.2.2 GI2/GE2/GR2: 250x100 UN 3

 18.5.3 Grelhas de porta/passagem, com aro e contra-aro, em aluminio anodizado à cor natural:
Refª GP [FRANCE AIR - GAV91]

447 18.5.3.1 GP1: 300x150 UN 17
 18.5.4 Boquilhas de extracção:

Refª BE [FRANCE AIR - Australe]
448 18.5.4.1 BE1: Ø100 UN 13
449 18.5.4.2 BE1: Ø150 UN 1

 18.6 SISTEMA DE PRODUÇÃO DE AQS   SISTEMA SOLAR TÉRMICO
450 18.6.1 Colectores solares térmicos. 

Incluindo:
   - Kit de Ligações  Refª CH-SOL
   - Suporte de Coletor Plano + suplemento de suporte 
Refª BAXI da Gama Baxi SOL 250 H

UN 4

451 18.6.2 Central de regulação electrónica. Refª CS10 UN 2
452 18.6.3 Grupo hidráulico solar - BSOL Ref.ª BAXI da Gama Baxi Solar SH 14 UN 2
453 18.6.4 Resistência para Resevatório/Bomba de Calor 2500kW UN 2
454 18.6.5 Bomba de Calor incluindo Depósito de acumulação de água quente sanitária e proteção eletrónica permanente.

Ref.ª BC [TermoBrasa   Bombas de Calor GOLD 500]
UN 2

 18.6.6 Tubagem do circuito primário solar em cobre.
455 18.6.6.1 Tubagem isolada Ø14x1 ml 40
456 18.6.6.2 Tubagem isolada e revestida Ø14x1 ml 20

 18.6.7 Tubagem de água para consumo em aço inoxidável.
457 18.6.7.1 Tubagem isolada Ø35x1.5 ml 30
458 18.6.7.2 Tubagem isolada Ø28x1.5 ml 30

 18.6.8 Válvulas e acessórios do circuito primário solar.
459 18.6.8.1 válvulas de seccionamento DN15 (1/2\") UN 14
460 18.6.8.2 válvulas de seccionamento DN20 (3/4\") UN 2
461 18.6.8.3 válvulas de seccionamento DN25 (1\") UN 4
462 18.6.8.2 Válvula de segurança tarada a 6 bar. instalação solar. DN20 (3/4\") UN 4
463 18.6.8.3 Filtros tipo \"Y\" - DN15 (1/2\") UN 2
464 18.6.8.4 Purgadores de ar automáticos solares, incluindo passador de corte - DN15 (1/2\") UN 4
465 18.6.8.5 Vasos de expansão solares - 30 L UN 2
466 18.6.8.6 Fluido anti-congelante. UN 4
467 18.6.8.7 Sondas de Temperatura de Imersão UN 6
468 18.6.8.8 Valvulas Balenceadoras para equilibrio de caudais  DN15 (1/2\") UN 2
469 18.6.8.9 Dissipador de Calor

refª D.ST
UN 2

470 18.6.8.10 Válvula de zona motorizada de 3 e 2 vias de 1 (com tampão o bturador na terceira via) DN20 (3/4\") UN 2
 18.6.9 Válvulas e acessórios do circuito de apoio solar.
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471 18.6.9.1 Válvulas de seccionamento DN40 (1.1/2\") UN 4
 18.6.10 Válvulas e acessórios do circuito de água para consumo.

472 18.6.10.1 Válvulas de seccionamento - DN40 (1 1/2\") UN 10
473 18.6.11 Válvulas de retenção DN40 (1 1/2\") UN 4
474 18.6.12 Válvula misturadora DN40 (1 1/2\") UN 2
475 18.6.13 Vasos de expansão para água de consumo 30 Litros UN 2
476 18.6.14 Válvulas de segurança 6bar DN20 (3/4\") UN 6
477 18.6.15 Purgadores de ar automáticos, incluindo passador de corte DN15 (1/2\") UN 6
478 18.6.16 Termómetros UN 4
479 18.6.17 Sondas de Temperatura de Imersão UN 4

 18.7 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS ASSOCIADAS
480 18.7.1 Fornecimento e montagem de redes de distribuição de energia eléctrica, canalizações, incluindo cabos enfiado em tubo VD embebido em roço nas paredes ou no

pavimento, ou montados em caminho de cabos, uniões, curvas e demais acessórios inerentes à perfeita montagem nas condições definidas em CTE.
vg 1

 18.8 DIVERSOS
481 18.8.1 Manutenção preventiva das instalações, durante o período de garantia, incluindo uma vistoria às instalações de 2 em 2 meses, bem como instruções de funcionamento

das instalações.
CJ 1

482 18.8.2 Ensaios, experiências e arranque das instalações. CJ 1
483 18.8.3 Telas finais, quadros esquemáticos, identificação e codificação de circuitos. CJ 1
484 18.8.4 Assistência técnica durante o prazo de garantia. CJ 1
485 18.8.5 Instrução de pessoal. CJ 1
486 18.8.6 Trabalhos de Construção Civil, incluindo todos os trabalhos de apoio de construção civil como a execução de aberturas, carotagens, rufos, impermeabilizações, remates,

maciços incluindo aglomerados de cortiça negra com 10cm de espessura, caleira técnica acessível para instalação da tubagem hidráulica incluindo tampas de betao
pré-esforçado, aros de suportagem e pavimento de acordo com o projecto de Arquitectura, e todos os meios necessários de elevação e restantes trabalhos necessários
de apoio a esta empreitada.

CJ 1

 19 DIVERSOS
487 19.1 Fornecimento e aplicação de elevador com capacidade para 6 pessoas e carga de 450Kg, cabina 1100 x 1400 mm em inox, com espelho, corrimão e pavimento vinílico,

portas automáticas de abertura lateral com vão útil de 800mm em inox na cabina e patamares, curso de 3650mm, acesso a 2 pisos, tudo de acordo com projecto da
especialidade, incluíndo todos os trabalhos acessórios de construção civil e, quadro de equipamento, electricidade necessários, garantindo o perfeito funcionamento do
elevador

UN 1

488 19.2 Fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico composto por 20 painéis solares de 400 W, tipo \"Jinko Solar, modelo JKM410M-72H\" ou equivalente; 1 Inversor
trifásico AC-DC de 8000 W, tipo : \"Fronius, modelo Symo 8.2-1\" ou equivalente; Estrutura de suporte metálica em telhado com salva telhas; 1 Quadro de Protecção do
Sistema Fotovoltaico. Todas as conexões elétricas desde os painéis solares até ao quadro de consumo incluídas. Todos os trabalhos de instalação incluídos,
nomeadamente construção  civil e instalações elétricas associadas

vg 1

489 19.3 Fornecimento e aplicação de toda a sinalética indicativa no interior do edifício (gabinetes, instalações sanitárias, salas) vg 1
490 19.4 Fornecimento e instalção de equipamentos de cozinha tipo \"TEKA\" ou equivalente: placa vitrocerâmica, forno, exaustor vg 1

 19.5 Fornecimento e instalação de sombreamentos interiores tipo blackout / \"screens\" translúcidos, a toda a dimensão dos vãos correspondentes, incluindo todos os acessórios e
fixações necessários ao seu bom funcionamento

491 19.6.1 VE-1_01 UN 1
492 19.6.2 VE-1_02 UN 1
493 19.6.3 VE0_01 UN 1
494 19.6.4 VE0_02 UN 1
495 19.6.5 VE0_03 UN 2
496 19.6.6 VE0_04 UN 1
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497 19.6.7 VE0_05 UN 1
498 19.6.8 VE0_09 UN 1
499 19.6.9 VE0_10 UN 1
500 19.6.10 VE0_11 UN 3
501 19.6.11 VE0_12 UN 3
502 19.6.12 VE1_02 UN 1
503 19.6.13 VE1_06 UN 1
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