
Município de Amarante
Procedimento CPG/10/2023

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Nota CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DA IGREJA
 0.0 ESTALEIRO
1 0.1 Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo manutenção, sinalização e todos os trabalhos necessários para o normal funcionamento da obra. vg 1
2 0.2 Elaboração e desenvolvimento do Plano de Segurança, Higiene e Saúde, onde se incluam a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nos

regulamentos e normas em vigor sobre Plano de Segurança e Saúde, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços.
vg 1

3 0.3 Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos da legislação em vigor. vg 1
 1.0 RETIRADAS / DEMOLIÇÕES
4 1.1 Desmatação e limpeza das áreas a ocupar, incluindo abate de árvores e arbustos, desenraízamento, carga, transporte  e descarga a vazadouro dos produtos daí

resultantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário.
vg 1

5 1.2 Carga e transporte a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário da meia cana existente no local, de acordo com a indicação em desenho. vg 1
6 1.3 Carga e transporte a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário do muro tombado, resultante da derrocada do talude, de acordo com a indicação em desenho. vg 1
7 1.4 Corte, carga e transporte a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, do pavimento adjacente à zona de intervenção no talude, de modo a corrigir pendentes e

ligeiros abatimentos, de acordo com indicação nas peças desenhadas.
m2 100

 2.0 MUROS DE SUPORTE
8 2.1 Execução de muro de suporte, em alvenaria de pedra, incluindo todo o movimento de terras necessário, com meios mecânicos apropriados, colocação de geotêxtil

300gr/m2  poliester  no tardoz do muro, transporte de eventuais materias sobrantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, bem como o fornecimento de
todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários á sua perfeita execução de acordo com desenho em anexo.

m2 120

9 2.2 Execução de base do muro de suporte, em betão ciclópico em toda a extensão, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, compactação de  solo  prévio  da  base 
e todos os equipamentos necessários á sua perfeita execução de acordo com desenho em anexo.

m3 40

10 2.3 Execução junto a  berma,  de lintel de coroamento com pedaços de pedra, com juntas argamassadas,  em  ambas  as  faces  e  coroamento,  em toda a extensão, bem
como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários á sua perfeita execução de acordo com desenho em anexo.

ml 15

 3.0 PAVIMENTAÇÃO
11 3.1 Fornecimento e aplicação de camada de aglomerado britado de granulometria extensa (tout-venant) com 20cm de espessura após rega e compactação,   incluindo

aplicação de  reforço  horizontal em  faixa, sob a rasante  com geotextil  300,0 gr/m2   poliester  com  largura de  pelo  menos  2,0 m  e  no  comprimento do  muro  e 
abaixo  da  nova rasante  em cerca  de  1,25m.

m2 90

12 3.2 Fornecimento e aplicação de camada de misturas betuminosas a quente com caracteristicas de regularização, do tipo AC20, com  10cm de espessura mínima após
compactação.

m2 90

13 3.3 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação, de acordo com caderno de encargos. m2 90
14 3.4 Fornecimento e aplicação de rega de colagem, de acordo com caderno de encargos. m2 90
15 3.5 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa aberta, com caracteristicas de desgaste, do tipo AC14 Surf, com betume 35/50, com 6cm de espessura mínima após

compactação.
m2 90

 4.0 ÁGUAS PLUVIAIS
16 4.1 Fornecimento e aplicação de meia manilha de betão  pre - fabricado,  de diâmetro 300mm, no local indicado em planta anexa, assente em betão  ou  argamassa

confeccionada  de  fabrica, malhasol,  tomação de juntas, de acordo com pormenor desenhado e todos os demais trabalhos e materias necessários à sua correta
execução e funcionamento.

ml 30
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17 4.2 Execução de escada hidraulica em betão ligeiramente armado,  espessuras  de  fundo e  paredes, com  pelo  menos  0,18 m  e base devidamente argamassada e
isolada,  largura  interior  de  0,75 m  terreno  de  assentamento  em degraus,  devidadamente  limpo compactado,  bem como todos os trabalhos e materiais necessários
à sua correcta execução, de acordo com pormenor desenhado,  incluindo eventual  aplicação de  betao  ciclopico  em zonas  de  solo  fragil.

UN 2

 Nota CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO DE TALUDE DAS GOLAS - EN211-1
 5.0 ESTALEIRO

18 5.1 Fornecimento, montagem, construção, desmontagem e demolição de estaleiro,  montagem de vedações em chapa metálica perfilada, com cor a definir pelo dono da
obra,  limpeza do local de obra, e todos trabalhos preparatórios e necessários à sua perfeita execução, e  todos os meios necessários para a realização da obra e dos
trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo nomeadamente, os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos e ainda as  instalações para a fiscalização.

vg 1

19 5.2 Plano de Segurança, Higiene e Saúde: Implementação e manutenção do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no estaleiro de obra, onde se incluam a execução de
todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nos regulamentos e normas em vigor sobre Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro; quer para os
constantes da empreitada; incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no
restrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor, quer pela entidade de Segurança do Dono da Obra e/ou Fiscalização.

vg 1

20 5.3 Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos da legislação em vigor. vg 1
 6.0 RETIRADAS

21 6.1 Retiradas da guarda de protecção existentes (RAIL´S), inlcuindo carga, transporte e descarga aos armazens da câmara, bem como o fornecimento de todos os trabalhos
e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

ml 70

22 6.2 Levantamento do betuminoso e base existente, inlcuindo carga, transporte e descarga a vazadouro e da responsabilidade do adjudicatário, bem como o fornecimento de
todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m2 250

23 6.3 Retirada da meia manilha existente, inlcuindo carga, transporte e descarga a vazadouro e da responsabilidade do adjudicatário, bem como o fornecimento de todos os
trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

ml 70

24 6.4 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e descarga a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário. vg 1
 7.0 MUROS (Betao  Armado  e  Pedra)
 7.1 Execução de base do muro de suporte, em betão B35 fortemente armado, incluindo cofragem e movimento de terra, base compactada, em toda a extensão, bem como o

fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários á sua perfeita execução de acordo com desenho em anexo.
25 7.1.1 Fundação m3 26
26 7.1.2 Elevação m3 32
27 7.1.3 Contrafortes m3 6
28 7.1.4 Tacão m3 4,5
29 7.1.5 Prateleiras m3 14
30 7.2 Impermeabilização de muro de suporte e toda a superficie enterrada e paramento vertical, pela sua face interior, com emulsão betuminosa aniónica monocomponente, à

base de betumes e resinas, aplicada em duas demãos, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e aquipamentos necessários á sua perfeita
execução.

vg 1

31 7.3 Drenagem de muro estrutura enterrada, pela sua face interior, com lâmina drenante nodular de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE), com nódulos de 8 mm de
altura, resistência à compressão 350 kN/m² segundo EN ISO 604, capacidade de drenagem 5 l/(s·m) e massa nominal 0,5 kg/m², fixada ao muro previamente
impermeabilizado através de fixações mecânicas, e rematado superiormente com perfil metálico, incluindo dreno em tubo PP corrugado, diâmetro 110mm, brita, geotêxtil,
bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e aquipamentos necessários á sua perfeita execução.

m2 110

32 7.4 Camada de betão de limpeza e nivelamento da base da fundação, de 10 cm de espessura, de betão C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem
desde camião, no fundo da escavação previamente realizada, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e aquipamentos necessários á sua perfeita
execução.

m3 5

33 7.5 Execução de muro de suporte, em alvenaria de blocos de pedra colocados ao cutelo, incluindo todo o movimento de terras/aterro necessário com meios mecânicos
apropriados, colocação de geotêxtil 400gr/m2 (reforço em faixa)   poliester  no tardoz do muro, refechamento com graute tixotrópico na crista do muro de betão armado
com a base do muro de pedra,  transporte de eventuais materias sobrantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, bem como o fornecimento de todos os
trabalhos, acessórios e equipamentos necessários á sua perfeita execução de acordo com desenho em anexo.

m2 100
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34 7.6 Enchimento do tardoz de muro de betão armado com material britado nº5 e nº4, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos
necessários á sua perfeita execução.

vg 1

 8.0 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
 Nota: Inclui todo o movimento de terras necessário

35 8.1 Fornecimento e aplicação de meia manilha de betão  pre- fabricado,  de diâmetro 400mm, no local indicado em planta anexa, assente em betão  e  brita , tomação de
juntas, de acordo com pormenor desenhado e todos os demais trabalhos e materias necessários à sua correta execução e funcionamento.

ml 70

36 8.2 Execução de escada hidraulica em betão ligeiramente armado,  espessuras  de  fundo e  paredes, com  pelo  menos  0,18 m  e base devidamente argamassada e
isolada,  largura  interior  de  0,75 m  terreno  de  assentamento  em degraus,  devidadamente  limpo compactado,  bem como todos os trabalhos e materiais necessários
à sua correcta execução, de acordo com pormenor desenhado,  incluindo eventual  aplicação de  betao  ciclopico  em zonas  de  solo  fragil.

vg 1

37 8.3 Fornecimento e aplicação de tubo corrugado diâmetro 400mm, SN8, curvas a 45 e 90 graus, incluindo escavação e aterro, bem como recarga na zona do corte na
estrada, incluindo caixa repartidora no ninicio, junto á valeta (ligeiramente armada com espessura de 16cm), com ligação ao ribeiro,  bem como todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta execução.

vg 1

38 8.4 Fornecimento e colocação de dissipador de energia na extremidade do tubo, junto ao ribeiro, formada por pedra enrocada e argamassada nas juntas, com pormenor de
execução de acordo com indicações do projetista em obra, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução.

vg 1

 9.0 REDE DE SANEAMENTO
 Nota: Inclui todo o movimento de terras necessário

39 9.1 AGUAS  DO  NORTE  - Fornecimento e colocação de tubo corrugado  classe  PP SN8 de diâmetro 200mm, curvas, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos e
equipamentos necessários à sua perfeita colocação e de acordo com os desenhos,  incluindo  corte  no  betao da caixa  existente de acordo  com as indicações  da
fiscalização  das  Aguas - do - Norte.

vg 1

 10.0 PAVIMENTAÇÃO
40 10.1 Fornecimento e aplicação de tout-venant compactado depois de recalque com 0,20m de espessura, na faixa junto ao muro, incluindo escavação  e  o fornecimento de

todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita colocação, bem como  geotextil  na  base.
m2 150

41 10.2 Fornecimento e aplicação de camada de granulometria extensa (binder) betuminosa a quente com 0,12 de espessura , incluindo o fornecimento de todos os trabalhos,
materais e equipamentos necessários á sua perfeita aplicação.

m2 300

42 10.3 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente, com 0,06m de espessura, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, materais e
equipamentos necessários á sua perfeita aplicação.

m2 300

 11.0 DIVERSOS
43 11.1 Fornecimento e colocação de guardas   metálicas (RAIL\'S), prumos afastados de 4 metros, amortecedores e todos os outros elementos necessários à sua montagem e

fixação, incluindo a marcação da implantação, o cravamento dos prumos, e o maciçamento das pontas junto ao novo muro em pedra, para os casos de terminarem a  
cota   constante, ou o enterramento quando   são rebaixadas bem como todos os trabalhos e materias necessários ao seu bom funcionamento.

ml 70

44 11.2 Regularização final de taludes, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, materais e equipamentos necessários á sua perfeita execução. vg 1
45 11.3 Fornecimento e aplicação de pedra rachão com juntas e base argamassadas, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, materais e equipamentos necessários á

sua perfeita aplicação.
m2 75
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