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AMARANTE

NATUREZA CRIATIVA

Municipio de Amarante

Procedimento CPG/10/2023

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Nota CONSTRUCAO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DA IGREJA
0.0 ESTALEIRO
1 0.1 Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo manutencgéo, sinalizac&o e todos os trabalhos necessarios para o normal funcionamento da obra. vg 1
2 (0.2 Elaboragao e desenvolvimento do Plano de Seguranca, Higiene e Saude, onde se incluam a execucéo de todos os trabalhos e implementagao das medidas previstas nos | vg 1
regulamentos e normas em vigor sobre Plano de Seguranca e Saude, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servicos.
3 0.3 Implementagéo do Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢do, nos termos da legislacdo em vigor. vg 1
1.0 RETIRADAS / DEMOLICOES
4 11 Desmatacado e limpeza das areas a ocupar, incluindo abate de arvores e arbustos, desenraizamento, carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos dai | vg 1
resultantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatério.
5 1.2 Carga e transporte a vazadouro da responsabilidade do adjudicatario da meia cana existente no local, de acordo com a indicacdo em desenho. vg 1
6 1.3 Carga e transporte a vazadouro da responsabilidade do adjudicatario do muro tombado, resultante da derrocada do talude, de acordo com a indicagdo em desenho. vg 1
7 1.4 Corte, carga e transporte a vazadouro da responsabilidade do adjudicatario, do pavimento adjacente a zona de intervengdo no talude, de modo a corrigir pendentes e | m2 100
ligeiros abatimentos, de acordo com indicacéo nas pecas desenhadas.
2.0 MUROS DE SUPORTE
8 2.1 Execucdo de muro de suporte, em alvenaria de pedra, incluindo todo o movimento de terras necessario, com meios mecanicos apropriados, colocagédo de geotéxtil | m2 120
300gr/m2 poliester no tardoz do muro, transporte de eventuais materias sobrantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatario, bem como o fornecimento de
todos os trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios a sua perfeita execugéo de acordo com desenho em anexo.
9 2.2 Execucgéo de base do muro de suporte, em betdo ciclépico em toda a extensdo, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, compactacédo de solo prévio da base | m3 40
e todos os equipamentos necessarios & sua perfeita execucéo de acordo com desenho em anexo.
10 (2.3 Execucgéo junto a berma, de lintel de coroamento com pedacos de pedra, com juntas argamassadas, em ambas as faces e coroamento, em toda a extensdo, bem | ml 15
como o fornecimento de todos os trabalhos, acessérios e equipamentos necessarios & sua perfeita execugdo de acordo com desenho em anexo.
3.0 PAVIMENTACAO
11 (3.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de aglomerado britado de granulometria extensa (tout-venant) com 20cm de espessura apos rega e compactacdo, incluindo [ m2 90
aplicacdo de reforco horizontal em faixa, sob a rasante com geotextil 300,0 gr/m2 poliester com largura de pelo menos 2,0 m e no comprimento do muro e
abaixo da novarasante em cerca de 1,25m.
12 (3.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de misturas betuminosas a quente com caracteristicas de regularizagdo, do tipo AC20, com 10cm de espessura minima apos | m2 90
compactacao.
13 (3.3 Fornecimento e aplicacéo de rega de impregnacao, de acordo com caderno de encargos. m2 90
14 (3.4 Fornecimento e aplicacédo de rega de colagem, de acordo com caderno de encargos. m2 90
15 |35 Fornecimento e aplicacdo de mistura betuminosa aberta, com caracteristicas de desgaste, do tipo AC14 Surf, com betume 35/50, com 6cm de espessura minima apos | m2 90
compactacao.
4.0 AGUAS PLUVIAIS
16 |4.1 Fornecimento e aplicagdo de meia manilha de betdo pre - fabricado, de diametro 300mm, no local indicado em planta anexa, assente em betdo ou argamassa |ml 30
confeccionada de fabrica, malhasol, tomac&o de juntas, de acordo com pormenor desenhado e todos os demais trabalhos e materias necessarios a sua correta
execucao e funcionamento.
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17 (4.2 Execucéo de escada hidraulica em betéo ligeiramente armado, espessuras de fundo e paredes, com pelo menos 0,18 m e base devidamente argamassada e | UN 2
isolada, largura interior de 0,75 m terreno de assentamento em degraus, devidadamente limpo compactado, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios
a sua correcta execuc¢édo, de acordo com pormenor desenhado, incluindo eventual aplicacdo de betao ciclopico em zonas de solo fragil.
Nota CONSOLIDACAO E REFORCO DE TALUDE DAS GOLAS - EN211-1
5.0 ESTALEIRO
18 |51 Fornecimento, montagem, construgdo, desmontagem e demolicdo de estaleiro, montagem de vedacdes em chapa metalica perfilada, com cor a definir pelo dono da | vg 1
obra, limpeza do local de obra, e todos trabalhos preparatérios e necessarios a sua perfeita execucéo, e todos 0os meios necessarios para a realizacédo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo nomeadamente, os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos e ainda as instalagdes para a fiscalizacéo.
19 (5.2 Plano de Seguranca, Higiene e Saude: Implementacédo e manutengdo do Plano de Seguranca, Higiene e Salde no estaleiro de obra, onde se incluam a execucgéo de | vg 1
todos os trabalhos e implementagéo das medidas previstas nos regulamentos e hormas em vigor sobre Plano de Seguranga e Saude, quer para o estaleiro; quer para 0os
constantes da empreitada; incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servi¢os. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no
restrito cumprimento do determinado quer pela legislagdo em vigor, quer pela entidade de Seguranga do Dono da Obra e/ou Fiscalizago.
20 |5.3 Implementacgao do Plano de Gestao de Residuos de Construcao e Demoli¢do, nos termos da legislagdo em vigor. vg 1
6.0 RETIRADAS
21 |6.1 Retiradas da guarda de protecgdo existentes (RAIL'S), inlcuindo carga, transporte e descarga aos armazens da camara, bem como o fornecimento de todos os trabalhos | ml 70
e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
22 6.2 Levantamento do betuminoso e base existente, inlcuindo carga, transporte e descarga a vazadouro e da responsabilidade do adjudicatario, bem como o fornecimento de | m2 250
todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
23 |6.3 Retirada da meia manilha existente, inlcuindo carga, transporte e descarga a vazadouro e da responsabilidade do adjudicatario, bem como o fornecimento de todos os | ml 70
trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
24 6.4 Desmatacéo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e descarga a vazadouro da responsabilidade do adjudicatéario. vg 1
7.0 MUROS (Betao Armado e Pedra)
7.1 Execucdo de base do muro de suporte, em betdo B35 fortemente armado, incluindo cofragem e movimento de terra, base compactada, em toda a extensdo, bem como o
fornecimento de todos os trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios a sua perfeita execugédo de acordo com desenho em anexo.
25 |7.1.1 Fundacgao m3 26
26 |7.1.2 Elevacédo m3 32
27 (713 Contrafortes m3 6
28 |7.1.4 Tacéo m3 4,5
29 |7.15 Prateleiras m3 14
30 |7.2 Impermeabilizagdo de muro de suporte e toda a superficie enterrada e paramento vertical, pela sua face interior, com emulsdo betuminosa aniénica monocomponente, a | vg 1
base de betumes e resinas, aplicada em duas dem&os, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessérios e aquipamentos necessarios a sua perfeita
execucao.
31 |73 Drenagem de muro estrutura enterrada, pela sua face interior, com lamina drenante nodular de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE), com nddulos de 8 mm de [ m2 110
altura, resisténcia a compressado 350 kN/m2 segundo EN ISO 604, capacidade de drenagem 5 l/(s‘m) e massa nominal 0,5 kg/m?, fixada ao muro previamente
impermeabilizado através de fixagdes mecanicas, e rematado superiormente com perfil metalico, incluindo dreno em tubo PP corrugado, diametro 110mm, brita, geotéxtil,
bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessoérios e aquipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
32 |74 Camada de betdo de limpeza e nivelamento da base da fundacgéo, de 10 cm de espessura, de betdo C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem [ m3 5
desde camido, no fundo da escavacéo previamente realizada, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessdrios e aguipamentos necessarios & sua perfeita
execucao.
33 |75 Execucdo de muro de suporte, em alvenaria de blocos de pedra colocados ao cutelo, incluindo todo o movimento de terras/aterro necessario com meios mecanicos | m2 100
apropriados, colocacéo de geotéxtil 400gr/m2 (reforco em faixa) poliester no tardoz do muro, refechamento com graute tixotrépico na crista do muro de betdo armado
com a base do muro de pedra, transporte de eventuais materias sobrantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatario, bem como o fornecimento de todos os
trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios & sua perfeita execucéo de acordo com desenho em anexo.
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34 |76 Enchimento do tardoz de muro de betdo armado com material britado n°5 e n°4, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessérios e equipamentos | vg 1
necessarios a sua perfeita execugao.
8.0 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Nota: Inclui todo o movimento de terras necessario
35 |81 Fornecimento e aplicacdo de meia manilha de betdo pre- fabricado, de diametro 400mm, no local indicado em planta anexa, assente em betdo e brita , tomacéo de [ ml 70
juntas, de acordo com pormenor desenhado e todos os demais trabalhos e materias necessarios a sua correta execugao e funcionamento.
36 |82 Execucéo de escada hidraulica em betdo ligeiramente armado, espessuras de fundo e paredes, com pelo menos 0,18 m e base devidamente argamassada e | vg 1
isolada, largura interior de 0,75 m terreno de assentamento em degraus, devidadamente limpo compactado, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios
a sua correcta execucdo, de acordo com pormenor desenhado, incluindo eventual aplicacdo de betao ciclopico em zonas de solo fragil.
37 |83 Fornecimento e aplicacéo de tubo corrugado diametro 400mm, SN8, curvas a 45 e 90 graus, incluindo escavacéo e aterro, bem como recarga na zona do corte na|vg 1
estrada, incluindo caixa repartidora no ninicio, junto & valeta (ligeiramente armada com espessura de 16cm), com ligacdo ao ribeiro, bem como todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua correcta execugao.
38 |84 Fornecimento e colocacéo de dissipador de energia na extremidade do tubo, junto ao ribeiro, formada por pedra enrocada e argamassada nas juntas, com pormenor de | vg 1
execucdo de acordo com indicacdes do projetista em obra, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao.
9.0 REDE DE SANEAMENTO
Nota: Inclui todo o movimento de terras necessario
39 |91 AGUAS DO NORTE - Fornecimento e colocacéo de tubo corrugado classe PP SN8 de diametro 200mm, curvas, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos e | vg 1
equipamentos necessarios a sua perfeita colocac@o e de acordo com os desenhos, incluindo corte no betao da caixa existente de acordo com as indicagées da
fiscalizacdo das Aguas - do - Norte.
10.0 PAVIMENTACAO
40 (10.1 Fornecimento e aplicagédo de tout-venant compactado depois de recalque com 0,20m de espessura, na faixa junto ao muro, incluindo escavacdo e o fornecimento de [ m2 150
todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita colocagdo, bem como geotextil na base.
41 110.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de granulometria extensa (binder) betuminosa a quente com 0,12 de espessura , incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, | m2 300
materais e equipamentos necessarios & sua perfeita aplicacéo.
42 110.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente, com 0,06m de espessura, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, materais e | m2 300
equipamentos necessarios a sua perfeita aplicacéo.
11.0 DIVERSOS
43 (111 Fornecimento e colocacéo de guardas metalicas (RAIL\'S), prumos afastados de 4 metros, amortecedores e todos os outros elementos necessarios a sua montagem e [ ml 70
fixac@o, incluindo a marcacdo da implantagéo, o cravamento dos prumos, e 0 macicamento das pontas junto ao novo muro em pedra, para 0s casos de terminarem a
cota constante, ou o enterramento quando s&o rebaixadas bem como todos os trabalhos e materias necessarios ao seu bom funcionamento.
44 111.2 Regularizacao final de taludes, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, materais e equipamentos necessarios a sua perfeita execucao. vg 1
45 |11.3 Fornecimento e aplicacdo de pedra rachdo com juntas e base argamassadas, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, materais e equipamentos necessarios a | m2 75
sua perfeita aplicacéo.
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