Climdman

N

(CAMARA MUNICIPAL

Municipio de Armamar

Procedimento 06MUNAMM23

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd
1 |Cod. Descrigdo UN PreAgo
UnitAjrio
1 Trabalhos Preparatérios
2 11 Montagem, manutengdo e desmontagem do estaleiro, todos os meios de protecdo e de seguranga necessarios a execucdo dos trabalhos, incluindo ainda o |vg 1,00
desenvolvimento e implementacdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos da Construcdo e demolicdo, de acordo com a legislagcdo em vigor e elaboragdo e
implementacédo do plano de Seguranca e Saude no trabalho de acordo com o Decreto-Lei N° 273/2003 de 29 de Outubro, e sinalizagdo proviséria dos trabalhos e
desvios de transito.
2 Movimentos de terra
3 2.1 Demolicdo com recurso a meios mecanicos e manuais de pavimento, caixas e coletor existente em manilhas de betdo de 500 mm, incluindo carga, transporte e descarga | vg 1,00
dos produtos sobrantes a deposito a vazadouro licenciado.
4 (2.2 Execucéo de escavacgao para abertura de vala para assentamento de tubagem em terreno de qualquer natureza, incluido todas as entivagdes necessarias a uma perfeita | m3 27,00
estabilizacéo da vala, com uma profundidade de 1,50m, realizada manualmente ou com meios mecanicos adequados, remocéao dos materiais escavados a vazadouro
préprio, de acordo com legislagdo em vigor, incluindo carga e descarga. Estéo incluidos eventuais reparacdes e desvios de infra-estruturas existentes (ramais de agua e
saneamento, redes de electricidade, muros) e todos os trabalhos necessarios.
5 2.3 Aterro com produtos provenientes da escavacao, ou com eventual fornecimento, isentos de pedras de dimensé&o superior a 0.05 m, devidamente regado e compactado | m3 17,58
em camadas de 0.20 m de espessura.
3 Drenagens
6 |[31 Fornecimento, montagem e assentamento de manilhas reforcadas, com 2,0m de comprimento, de classe IV e 1000 mm de diametro e incluindo todos os trabalhos, [ ml 12,00
ligacdes e acessorios necessarios a boa execugao, incluindo a execugdo da boca de saida no muro existente.
7 3.2 Fornecimento e montagem de canelete pré-fabricado em betdo com seccédo 310x260x1000mm (medidas exteriores) com aro e grelha sumidouro com largura de 250mm | ml 5,00
(nervurada normal em FFD D400) , chumbado sobre base de betéo simples C20/25 de 15 cm de espessura, com com todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua
execucao e montagem e respetivas ligacoes.
8 3.3 Fornecimento e montagem de canelete pré-fabricado em betdo com secgdo 310x260x1000mm (medidas exteriores) com aro e grelha sumidouro com largura de 250mm | ml 7,00
(nervurada normal em FFD D400) , chumbado sobre base de betdo simples C20/25 de 15 cm de espessura, com com todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua
execucdo e montagem e respetivas ligagées.
4 Trabalhos de construgéo
9 4.1 Execuc¢éo de caixa de inspec@o em betdo armado na transi¢é@o entre a caleira existente e o coletor de drenagem com a secg¢éo quadrada 1,5 x1,5m x 1,5m. vg 1,00
10 (4.2 Construgdo de murete em betdo armado C25/30, com 16,5 ml de comprimento e altura variavel (1,0m a 0,15m) de altura, incluindo todos os trabalhos necessarios. m3 1,50
11 (4.3 Reconstrucéo de murete em bloco de cimento (dupla fiada), incluindo execucéo de lintel em betdo, respetivos remates e fixar a vedacao existente, e todos os trabalhos | ml 6,00
necessarios & sua perfeita execugao.
12 |44 Reparacéo de pavimento existente, incluindo abertura de caixa e fornecimento e colocacdo de camada de 0,10 mm de toutvenant e uma camada betdo C12/15 com | m2 40,00

uma espessura de 0,10cm, devidamente regularizado.
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