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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
N NOTAS:
N.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
N.2 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
N.3 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execugao e perfeito acabamento.
N.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.
N.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.
N.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
N.7 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efetuar de escoramentos em valas, protecGes das paredes existentes a manter dos edificios,
pois é sua obrigacao inteirar-se, no local, da natureza e condi¢gdes dos trabalhos.
N.8 As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos sdo apresentados a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associados aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
T TRABALHOS PREPARATORIOS
1 T.1 Montagem, manutengdo e desmontagem de estaleiro de acordo com o artigo 350° do CCP, satisfazendo as prescrigfes relativas a Seguranga, Higiene e Saude no | vg 1
Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementagéo e desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude, implementagao
e desenvolvimento do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, mobilizacdo de equipamento, bem como montagem de instalacdes
provisorias, escritério para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, vedacéo da zona a intervencionar, manutencgao, colocacdo de placas identificadoras da
obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecgdo e de seguranga necessarios a execucéo dos trabalhos.
2 T.2 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22-A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros | vg 1
equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagao e colocacéao.
A PAVIMENTACAO
A.l Em calcada de granito
3 [Al1l Abertura de caixa com 0.30m, incluindo pequenos movimentos de terras para acerto altimétrico da plataforma, consolidagdo e compactagdo, carga, transporte e | m2 2020
descarga dos materiais sobrantes para vazadouro devidamente autorizado e todos os trabalhos necesséarios.
4 |Al2 Fornecimento e aplicacéo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa do tipo \"tout-venant\" com 0.15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e | m2 2020
todos os trabalhos complementares.
5 A.1.3 Fornecimento e aplicacéo de cubos de granito de 12 escolha do tipo Freixeiras ou equivalente com as dimensdes de (11x11x11cm) incluindo: execugdo de valetas para | m2 2020
encaminhamento das &guas pluviais, quando necessario, fornecimento e aplicacéo da base em aredo com 0.10m e camada de aredo com 0.03m para preenchimento de
juntas, regularizagao, compactagao e todos os trabalhos e materiais complementares para a sua completa execugéo de acordo com as cotas do pavimento existente.
A.2 Em lajeta
6 A.2.1 Abertura de caixa com 0.28m, incluindo pequenos movimentos de terras para acerto altimétrico da plataforma, consolidagdo e compactagdo, carga, transporte e | m2 120
descarga dos materiais sobrantes para vazadouro devidamente autorizado e todos os trabalhos necesséarios.
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7 |A22 Fornecimento e aplicagdo de lajeta de granito do tipo Placas Britadas 60x40, Ref. 312 Granito cinza da \"Macel\", ou equivalente, incluindo fornecimento e execucao de | m2 120
massame em betdo ligueiramento armado com 0.10m de espessura, assente sobre camada de tout-venant com 0.15m de espessura, regularizacdo de superficie de
acordo com cotas de projeto, remates, cortes e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios a sua correcta execugao e ao seu perfeito acabamento.
A3 Guias de remate
8 [A31 Fornecimento e aplicacéo de lancil de betédo da Artebel ref2d LGU 2512\" ou equivalente com as dimens6es de 1,00 x 0,25 x 0,12 x 0,08 x 0,1m (c xa x I x h x b), 13(m 180
qualidade, incluindo fundacéo em betdo para o seu total assentamento, cortes, preenchimento de juntas com argamassa, carga e transporte de material sobrante para
vazadouro e todos os materiais e trabalhos complementares.
B DIVERSOS
9 B.1 Deslocacao e colocagdo de bancos existentes, incluindo fundacéo em betéo para o seu assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua completa | UN 7
execucao.
C DRENAGEM
10 |C.1 Fornecimento e execucdo de sumidouro em betdo pré-fabricado, nas dimensées de 0.60x0.40x1.00m, incluindo aro e grelha articulado em FFD, anti-roubo, nas | UN 2
dimensdes 0.60x0.40 de abertura livre para encastrar no pavimento, movimentagao de terras e todos os trabalhos complementares.
11 |C.2 Fornecimento e aplicacéo de todo o material para rebaixamento ou levantamento de: tampas, sumidouros e caixas de infra-estruturas existentes no pavimento, incluindo | UN 8

todos os trabalhos complementares.
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